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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  ogólne  dotyczące 

wykonania i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach: 

„Budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami 

w ul. Chryzantem i ul. Lesniowskiej w miejscowości śarki, gmina śarki”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Określenia podstawowe

PoniŜej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla wszystkich specyfikacji 

technicznych.  NiezaleŜnie  od  tego  w  kaŜdej  ze  szczegółowych  specyfikacji  technicznych 

zdefiniowane są dodatkowe określenia charakterystyczne dla danej specyfikacji. Wymienione 

poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco:

Sieć wodociągowa - rurociąg z rur PE 100 o średnicy nominalnej φ 110/10,00 mm SDR11 RC 

co  najmniej  dwuwarstwowych  wykonanych  w  100%  z  materiału  PE100  o podwyŜszonej 

odporności na naciski punktowe i wolną propagację pęknięć oraz podwyŜszonej odporności na 

skutki  zarysowań  z  urządzeniami  odcinającymi  i zabezpieczającymi  przeznaczony  do 

dostarczenia wody odbiorcom.

Rura ochronna - rura o średnicy większej od przewodu wodociągowego słuŜąca do przenoszenia 

obciąŜeń zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną odległość poza przeszkodę terenową 

(korpus drogowy) ewentualnych przecieków wody. 

Zasuwy odcinające – urządzenia mechaniczne słuŜące do odcięcia dopływu wody.

Kanał - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania ścieków.

Kanalizacja sanitarna - kanał stanowiący całość techniczno-uŜytkową (kanalizację), albo jego 

część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) słuŜący do 

odprowadzania ścieków sanitarnych (bytowych).

Kolektor sanitarny - kanał grawitacyjny lub tłoczny, przeznaczony do odprowadzenia ścieków 

(sanitarnych) i ich transportu (do oczyszczalni lub odbiornika).

„ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 
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Długość kolektora - odległość między studzienkami ściekowymi mierzona w osi studzienek.

Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów bocznych oraz kanałów 

zbiorczych i odprowadzenia ich do oczyszczalni lub odbiornika.

Kolektor zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów 

bocznych.

Kolektor grawitacyjny - kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków.

Kolektor ciśnieniowy - kanał przeznaczony do wymuszonego spływu ścieków.

Kolektor  boczny -  kanał  przeznaczony  do  odbioru  ścieków z  gospodarstw  domowych  (co 

najmniej dwóch) i doprowadzenia ich do kolektora głównego.

Kolektor przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niŜ 1 m.

Kolektor nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niŜ 1 m.

Zadanie  budowlane -  Część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiące  odrębną  całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 

techniczno-uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 

modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną kanalizacji lub jej elementu.

Przykanalik -  kanał  przeznaczony do odprowadzenia ścieków z pojedynczego gospodarstwa 

domowego do kanalizacji sanitarnej.

Studzienka  kanalizacyjna  (studzienka  rewizyjna) -  obiekt  na  kanale  nieprzełazowym 

przeznaczony do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.

Studzienka  przelotowa  kanalizacyjna -  obiekt  zlokalizowany na  załamaniach  osi  kanału  w 

planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.

Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych.

Kineta - wyprofilowane  koryto  w  dnie  studzienki  kanalizacyjnej,  przeznaczone  do 

kierunkowego przepływu ścieków.

Wysokość komory roboczej - odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego 

elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika przy ścianie.

Reper - punkt o znanej wysokości nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocą słupa 

betonowego, głowicy w ścianie budowli itp.

Szyb - element konstrukcyjny łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu przeznaczony do 

zejścia obsługi do komory roboczej.

Właz  kanałowy -  element  Ŝeliwny  przeznaczony  do  przykrycia  podziemnych  studzienek 

rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umoŜliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.
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Kształtki - wszelkie łączniki słuŜące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci.

Pompownia sieciowa - obiekt budowlany przeznaczony do przetransportowania ścieków lub 

wody z poziomu niŜszego na wyŜszy.

WyposaŜenie pompowni -  zespoły pompowe, instalacje i  pomocnicze urządzenia techniczne 

przeznaczone do transportu ścieków lub wody z poziomu niŜszego na wyŜszy.

Podsypka - materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką.

Obsypka - materiał gruntowy między podłoŜem lub podsypką a zasypką  wstępną, otaczający 

przewód kanalizacyjny.

Droga  tymczasowa  (montaŜowa) -  droga  specjalnie  przygotowana,  przeznaczona  do  ruchu 

pojazdów  obsługujących  zadanie  budowlane  na  czas  jego  wykonania,  przewidziana  do 

usunięcia po jego zakończeniu.

Dziennik  budowy -  dokument  dostarczony  Wykonawcy  przez  InŜyniera  prowadzony przez 

Wykonawcę na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Art. 45 polskiego Prawa Budowlanego.

Inspektor  Nadzoru -  osoba  wymieniona  w  danych  umownych  (wyznaczona  przez 

Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),  odpowiedzialna za 

nadzorowanie robót i administrowanie umową.

Kierownik  budowy -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upowaŜniona  do  kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

Nadzoru  dotyczące  sposobu realizacji  robót  lub  innych  spraw związanych  z prowadzeniem 

budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej 

ich wykonania.

Laboratorium  -  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  InŜyniera,  niezbędne  do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

Materiały -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodne  z dokumentacją 

projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w 

osi przewodu, kanału, studzienki, pompowni, itp.

Objazd  tymczasowy -  droga  specjalnie  przygotowana  i  odpowiednio  utrzymana  do 

przeprowadzenia okręŜnego ruchu publicznego na okres budowy.

„ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 
w ul. Chryzantem i ul. Leśniowskiej w miejscowości śarki, Gmina śarki”
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Odpowiednia  (bliska)  zgodność -  zgodność  wykonywanych  robót  z dopuszczonymi 

tolerancjami,  a jeśli  przedział  tolerancji  nie został  określony -  z  przeciętnymi  tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

Przeszkoda naturalna -  element  środowiska naturalnego,  stanowiący utrudnienie w realizacji 

zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, 

na przykład ogrodzenie, budynek, kolej, rurociąg, itp.

Rekultywacja -  roboty mające na celu uporządkowanie i  przywrócenie pierwotnych  funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania obciąŜeń 

od ruchu na podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 

pieszych i odpowiednio utwardzony.

Odbiór robót  zanikających i  ulegających zakryciu -  odbiór robót przeprowadzany przed ich 

zanikiem lub zakryciem

Odbiór  częściowy -  odbiór  robót  dokonywany  po  zakończeniu  realizacji  części  prac 

przedsięwzięcia  budowlanego  umoŜliwiający  zgłoszenie  zakończenia  tych  prac  jeśli  jest  to 

wymagane przez Zamawiającego.

Odbiór  końcowy -  odbiór  robót  dokonywany  po  zakończeniu  realizacji  całości  prac 

umoŜliwiający zgłoszenie zakończenia tych prac zgodnie z prawem budowlanym.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonanych  robót,  bezpieczeństwo  wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody uŜyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umownych przekaŜe Wykonawcy teren 

budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi, 

lokalizację  i  współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów,  dziennik budowy oraz  po 

jednym egzemplarzu dokumentacji projektowej i ST.

Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów 

pomiarowych  do  chwili  odbioru  ostatecznego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

„ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 
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1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja  projektowa  będzie  zawierać  opis,  część  graficzną,  obliczenia  i  dokumenty, 

zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział 

na dokumentację projektową:

• Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową 

oraz  projektową  dokumentację  wykonawczą  (techniczną)  i  zostaną  przekazane 

Wykonawcy,

• Wykonawcy;  wykaz  zawierający  spis  dokumentacji  projektowej,  którą  Wykonawca 

opracuje w ramach ceny kontraktowej.

1.5.2.1.Wykaz dokumentacji projektowej zamieszczonej w dokumentach przetargowych:

W materiałach przetargowych, dla wszystkich zadań objętych kontraktem, zamieszcza się:

• przedmiary robót

• specyfikacje techniczne

• opisy techniczne

• dokumentacja techniczna

• wykaz dokumentacji projektowej, która zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu 

umowy

• wykonawca  po  podpisaniu  umowy  otrzyma  od  Zamawiającego  dwa  egzemplarze 

dostępnej dokumentacji projektowej.

• wykaz  dokumentacji  projektowej,  którą  Wykonawca  opracuje  we  własnym  zakresie 

w ramach ceny umownej:

• wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację:

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

• projekty objazdów tymczasowych na czas budowy dla poszczególnych odcinków

• projekt organizacji i harmonogram robót

Szczegółowy  program  i  dokumentację  technologiczną  dla  robót  wodociągowych  oraz 

kanalizacyjnych obejmującą:

• wybór materiałów,

• opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

• kolejność wykonywania robót,

„ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 
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• zakres i metodykę przeprowadzenia prób i badań,

• zestawienie koniecznych badań w trakcie wykonywania robót,

• zestawienie koniecznych badań powykonawczych,

• projekt  zagospodarowania  placów  budowy,  względnie  zagospodarowania  zaplecza 

technicznego budowy.

• projekty wykonawcze systemu monitoringu telefonii komórkowej GSM.

• inwentaryzację  geodezyjną  powykonawczą  robót  opracowaną  na  aktualnym  planie 

sytuacyjno – wysokościowym.

• projekty powykonawcze.

• instrukcje eksploatacyjne, BHP, przeciwpoŜarowe.

• Niezbędną dla realizacji inwestycji dokumentację wykonawczą i powykonawczą.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

Dokumentacja  projektowa,  ST  i  wszystkie  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy 

przez Inspektora Nadzoru stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym 

z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich waŜności  wymieniona w „Kontraktowych  warunkach ogólnych”  („Ogólnych  warunkach 

umowy”).

Wykonawca  nie  moŜe  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach  umownych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję 

o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieŜności, wymiary podane na piśmie są waŜniejsze od wymiarów określonych 

na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 

i ST.

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od 

których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą wykazywać  zgodność  z określonymi wymaganiami, 

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

ST  i  wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  zostaną 

zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

„ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 
w ul. Chryzantem i ul. Leśniowskiej w miejscowości śarki, Gmina śarki”
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1.5.4. Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy

Wybór lokalizacji zaplecza budowy naleŜy do obowiązków Zamawiającego. Wykonawca jest 

zobowiązany do zorganizowania placu budowy.  Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia 

bezpieczeństwa  na  terenie  budowy,  zabezpieczenia  dojść  do  budynków  w  okresie  trwania 

realizacji umowy, aŜ do zakończenia robót.

W czasie wykonywania  robót Wykonawca wykona ewentualne drogi  objazdowe,  dostarczy, 

zainstaluje i  będzie obsługiwał  wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: 

zapory,  znaki  ostrzegawcze,  sygnalizacyjne,  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  dozorców, 

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 

których  jest  to  nieodzowne  ze  względów  bezpieczeństwa.  Wszystkie  znaki,  zapory  i  inne 

urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania lub odtworzenia istniejących obiektów (jezdnie, 

ścieŜki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) 

na  terenie  budowy,  w  okresie  trwania  realizacji  umowy,  aŜ  do  zakończenia  i  odbioru 

ostatecznego robót.

Przed  przystąpieniem  do  robót  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do zatwierdzenia  plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w okresie trwania budowy.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach określonych przez 

Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora 

Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 

cały okres realizacji robót.

Zabezpieczenia terenu budowy wykonawca wykona w ramach ceny ofertowej. Wykonawca jest 

zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy w okresie  trwania  realizacji  umowy,  aŜ do 

zakończenia i odbioru końcowego robót.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać  i  stosować  w czasie prowadzenia  robót  wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 

Wykonawca będzie:

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

„ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 
w ul. Chryzantem i ul. Leśniowskiej w miejscowości śarki, Gmina śarki”

11



Specyfikacja Techniczna  - ST 

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać  uszkodzeń  lub  uciąŜliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej  i  innych, 

a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów i składowisk,

• środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:

• zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  lub  substancjami 

toksycznymi,

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

• moŜliwością powstania poŜaru.

Będzie  unikać  uszkodzeń  lub  uciąŜliwości  dla  osób  lub  dóbr  publicznych  i  innych, 

a wynikających  z  nadmiernego  hałasu,  wibracji,  zanieczyszczenia  lub  innych  przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania.

1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa

Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów ochrony przeciwpoŜarowej.  Wykonawca  będzie 

utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpoŜarowy,  wymagany  przez  odpowiednie  przepisy,  na 

terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach 

i pojazdach.

Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane poŜarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Nie występują.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji.  Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie  przed uszkodzeniem 

tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

„ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 
w ul. Chryzantem i ul. Leśniowskiej w miejscowości śarki, Gmina śarki”
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Wykonawca  zobowiązany  jest  umieścić  w  swoim  harmonogramie  rezerwę  czasową  dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń 

podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze 

rozpoczęcia robót. 

O fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi 

Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać  za 

wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi 

i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Wykonawca będzie  realizować  roboty  w sposób powodujący  minimalne niedogodności  dla 

mieszkańców.  Wykonawca  odpowiada  za  wszelkie  uszkodzenia  zabudowy  mieszkaniowej 

w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.

Inspektor Nadzoru będzie na bieŜąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 

Wykonawcą  a  właścicielami  nieruchomości  i  dotyczących  korzystania  z  własności  i  dróg 

wewnętrznych. JednakŜe ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 

porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów

Wykonawca  będzie  stosować  się  do  ustawowych  ograniczeń  nacisków  osi  na  drogach 

publicznych przy transporcie materiałów i  wyposaŜenia  na i  z terenu budowy.  Wykonawca 

uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i  uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 

nietypowych  wagowo ładunków (ponadnormatywnych)  i  o kaŜdym takim przewozie będzie 

powiadamiał Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moŜe polecić, aby pojazdy niespełniające 

tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy.

W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

„ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 
w ul. Chryzantem i ul. Leśniowskiej w miejscowości śarki, Gmina śarki”
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Wykonawca zapewni pracownikom w okresie letnim napoje chłodzące a w okresie zimowym 

napoje gorące.

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań  określonych powyŜej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane 

do  robót  od  daty  rozpoczęcia  do  daty  wydania  potwierdzenia  zakończenia  robót  przez 

Inspektora Nadzoru.

Wykonawca będzie utrzymywać  roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 

być  prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie 

przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  Inspektora 

Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu 

tego polecenia.

1.5.12. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca jest  odpowiedzialny za organizację  i  utrzymywanie  ruchu publicznego poprzez 

wybudowanie objazdów i dojść do budynków w trakcie prowadzenia robót i do ich rozbiórki po 

zakończeniu robót.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 

uzgodniony projekt organizacji ruchu w okresie trwania budowy. 

W zaleŜności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany 

przez Wykonawcę na bieŜąco. 

Wykonawca  poniesie  wszelkie  koszty  zajęcia  pasów drogowych,  wykonania  i  uzgodnienia 

projektu organizacji ruchu.

1.5.13. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  zarządzenia  wydane  przez  władze  centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 

z  wykonywanymi  robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych 

postanowień podczas prowadzenia robót.

Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za 

wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  znaków firmowych,  nazw lub  innych 

chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń uŜytych lub związanych 

„ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 
w ul. Chryzantem i ul. Leśniowskiej w miejscowości śarki, Gmina śarki”
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z wykonywaniem robót i  w sposób ciągły będzie informować  Inspektora Nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 

postępowania, obciąŜenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 

patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie 

z wykonania projektu lub specyfikacji  dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.14. RównowaŜność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek  w  dokumentach  umownych  powołane  są  konkretne  normy  i  przepisy,  które 

spełniać  mają  materiały,  sprzęt  i  inne  towary  oraz  wykonane  i  zbadane  roboty,  będą 

obowiązywać  postanowienia  najnowszego  wydania  lub  poprawionego wydania  powołanych 

norm i  przepisów o ile  w warunkach umowy nie postanowiono inaczej.  W przypadku gdy 

powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 

mogą być równieŜ stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyŜszy poziom 

wykonania niŜ  powołane normy lub przepisy,  pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 

zatwierdzenia  przez  Inspektora  Nadzoru.  RóŜnice  pomiędzy  powołanymi  normami  a  ich 

proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłoŜone 

Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.15. Wykopaliska

Wszelkie  wykopaliska,  monety,  przedmioty  wartościowe,  budowle  oraz  inne  pozostałości 

o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uwaŜane za 

własność  Skarbu Państwa. NaleŜy natychmiast przerwać  roboty i powiadomić  Konserwatora 

Zabytków oraz Zamawiającego i postępować zgodnie z ich poleceniami. JeŜeli w wyniku tych 

poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektora Nadzoru 

po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłuŜenie czasu wykonania robót i/lub 

wysokość kwoty, o którą naleŜy zwiększyć cenę umowną.

2. MATERIAŁY

Materiały muszą być z asortymentu bieŜąco produkowanego i odpowiadać normom i przepisom 

wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu niewymienionym.

Materiały i  urządzenia,  których  to dotyczy muszą  posiadać  wymagane dla nich świadectwa 

dopuszczenia  do  obrotu  oraz  wymagane  Ustawą  certyfikaty  bezpieczeństwa.  Na  Ŝyczenie 

Inspektora  Nadzoru  takie  świadectwa  winny  być  niezwłocznie  przez  Wykonawcę 

przedstawione.

„ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 
w ul. Chryzantem i ul. Leśniowskiej w miejscowości śarki, Gmina śarki”
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2.1. Źródła uzyskania materiałów

Na 3 tygodnie przed planowanym złoŜeniem zamówienia Wykonawca przedstawi Inspektorowi 

Nadzoru nazwy firm producentów materiałów i wyposaŜenia, od których proponuje pozyskać 

materiały, wyroby i inne rzeczy konieczne dla realizacji prac. 

Wykonawca  nie  złoŜy  zamówień  w  Ŝadnej  firmie  bez  wcześniejszego  uzyskania  zgody 

Inspektora Nadzoru na skorzystanie z takiej moŜliwości.

Wykonawca  przedstawi  odpowiednie  świadectwa,  w  tym  certyfikaty  dopuszczające  do 

stosowania w budownictwie, certyfikaty na znak bezpieczeństwa B oraz zezwolenia PZH dla 

materiałów mających kontakt z wodą do picia oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie  partii  (części)  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  Ŝe 

wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji 

robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odpowiednich  władz  na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 

przez  Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi  Nadzoru  wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych 

i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 

Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych 

materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierŜawy i inne jakie 

okaŜą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru.

„ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 
w ul. Chryzantem i ul. Leśniowskiej w miejscowości śarki, Gmina śarki”
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Wykonawca nie będzie prowadzić  Ŝadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, 

które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba Ŝe uzyska na to pisemną zgodę 

Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze.

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom

JeŜeli  podczas  realizacji  umowy  Wykonawca  dopuści  do  dostarczenia  na  plac  budowy 

materiałów, które w opinii Inspektora Nadzoru są nieodpowiedniej jakości, to Inspektor zaŜąda 

od Wykonawcy uzyskania materiałów z innego,  zatwierdzonego źródła.  Wykonawca będzie 

zobowiązany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem takich 

materiałów.

Materiały  nieodpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu 

budowy i złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru 

zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te, dla których zostały 

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) 

przez Inspektora Nadzoru.

KaŜdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  niezbadane  i  niezaakceptowane  materiały, 

Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  nieprzyjęciem,  usunięciem 

i niezapłaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów

Wszystkie materiały podane w niniejszej specyfikacji  technicznej, dokumentacji  projektowej 

lub przedmiarze robót moŜna zastąpić równowaŜnymi o ile zastosowane materiały posiadają te 

same właściwości techniczne jak określone w niniejszej Specyfikacji technicznej, dokumentacji 

projektowej lub przedmiarze robót.

Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  moŜe  być  później  zmieniany  bez  zgody 

Inspektora Nadzoru.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one uŜyte do 

robót,  były  zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały  swoją  jakość  i właściwości 

i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

„ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 
w ul. Chryzantem i ul. Leśniowskiej w miejscowości śarki, Gmina śarki”
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Miejsca  czasowego  składowania  materiałów będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy 

w miejscach uzgodnionych  z  Inspektorem Nadzoru  lub  poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  uŜywania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość  wykonywanych robót. Sprzęt  uŜywany do robót powinien 

być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości 

wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyŜej 

dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji  projektowej, ST i  wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 

przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska 

i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających 

dopuszczenie  sprzętu  do  uŜytkowania  i  badań  okresowych,  tam  gdzie  jest  to  wymagane 

przepisami.

Wykonawca  będzie  konserwować  sprzęt  jak  równieŜ  naprawiać  lub  wymieniać  sprzęt 

niesprawny.

Dopuszcza  się  moŜliwość  wariantowego  uŜycia  sprzętu  w  stosunku  do  przyjętego 

w dokumentacji projektowej, o ile jego uŜycie zapewni załoŜony zakres i jakość wykonywanych 

robót.

Wybrany sprzęt nie moŜe być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprzęt,  maszyny,  urządzenia i  narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

Wszystkie  środki  transportu  uŜywane  przez  Wykonawcę  muszą  posiadać  odpowiednie 

zezwolenia oraz aktualne badania techniczne.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków transportu,  które  nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów.

„ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 
w ul. Chryzantem i ul. Leśniowskiej w miejscowości śarki, Gmina śarki”
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PrzewoŜone materiały  powinny być  rozmieszczone równomiernie  oraz  zabezpieczone przed 

przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Rodzaj  oraz  liczba  środków  transportu  powinna  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie 

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, 

w terminie przewidzianym umową.

Dopuszcza się moŜliwość wariantowego uŜycia środków transportu w stosunku do przyjętych 

w dokumentacji projektowej, o ile ich uŜycie zapewni załoŜony zakres i jakość wykonywanych 

robót.

Wybrane środki transportu nie mogą być później zmieniane bez zgody Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą  spełniać  wymagania dotyczące przepisów 

ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  nacisków  na  oś  i  innych  parametrów 

technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie 

mogą być uŜyte przez Wykonawcę pod warunkiem:

uzyskania odpowiedniej zgody z Wydziału Komunikacji,

przywrócenia do stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieŜąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia, 

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość  zastosowanych  materiałów i  wykonywanych  robót,  za ich zgodność  z dokumentacją 

projektową,  wymaganiami ST, programem zapewnienia jakości,  projektem organizacji  robót 

opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i  rzędnymi  określonymi  w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.

Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu 

i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  Nadzoru  nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

„ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 
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Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 

i w  ST,  a  takŜe w normach  i  wytycznych.  Przy podejmowaniu  decyzji Inspektor  Nadzoru 

uwzględni  wyniki  badań  materiałów i  robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji 

i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię.

Polecenia  Inspektora  Nadzoru  powinny  być  wykonywane  przez  Wykonawcę  w  czasie 

określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu poniesie Wykonawca.

Specyfikacja  Techniczna  nie  jest  w  pełni  wyczerpująca,  gdyŜ  nie  moŜe  objąć  wszystkich 

szczegółów projektów i  Wykonawca winien to wziąć  pod uwagę  przy planowaniu budowy, 

realizując roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposaŜenia. Wykonawca nie moŜe 

wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  Dokumentach  Przetargowych,  a  o  ich  wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich poprawek, 

uzupełnień lub interpretacji.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości 

Wykonawca  jest  zobowiązany  opracować  i  przedstawić  do  akceptacji  Inspektora  Nadzoru 

program  zapewnienia  jakości.  W  programie  zapewnienia  jakości  Wykonawca  powinien 

określić,  zamierzony  sposób  wykonywania  robót,  moŜliwości  techniczne,  kadrowe 

i organizacyjne robót gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST 

oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:

a) część ogólną opisującą:

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

• sposób zapewnienia BHP,

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

• wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych 

elementów robót,

• system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością 

wykonywanych robót,

„ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 
w ul. Chryzantem i ul. Leśniowskiej w miejscowości śarki, Gmina śarki”
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• wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,

• sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących,  a  takŜe wyciąganych  wniosków i  zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji Inspektora Nadzoru.

b) część szczegółową opisującą:

• wykaz maszyn i  urządzeń  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

• rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

• sposób  zabezpieczenia  i  ochrony  ładunków  przed  utratą  ich  właściwości  w  czasie 

transportu,

• sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek, 

legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń,  prób  szczelności,  itp.)  prowadzonych  podczas 

dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek,  wbudowywania  i  wykonywania 

poszczególnych elementów robót,

• sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

załoŜoną jakość robót.

Wykonawca jest  odpowiedzialny za pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca 

zapewni  odpowiedni  system kontroli,  włączając personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie 

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inspektor  Nadzoru  moŜe  zaŜądać  od  Wykonawcy 

przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  Ŝe  poziom  ich  wykonywania  jest 

zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą  stwierdzenie,  Ŝe  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi 

w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach 

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

„ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań.

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 

ich inspekcji.

Inspektor  Nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót 

badanych  materiałów  i  dopuści  je  do  uŜycia  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną  usunięte  i  stwierdzona zostanie  odpowiednia  jakość  tych 

materiałów.

Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi 

Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być  z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać  dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę  usunięte  lub ulepszone z własnej  woli.  Koszty tych  dodatkowych badań 

pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek;  w  przeciwnym  przypadku 

koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez 

Inspektora  Nadzoru.  Próbki  dostarczone przez Wykonawcę  do badań  wykonywanych  przez 

Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują Ŝadnego badania wymaganego w ST, stosować moŜna 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

„ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań,  Wykonawca powiadomi Inspektora  Nadzoru 

o rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  Nadzoru  na  formularzach  według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ IN śYNIERA / INSPEKTORA NADZORU

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania 

kontroli,  pobierania  próbek i  badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, 

a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.

Inspektor  Nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez 

Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  specyfikacji 

technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor  Nadzoru  moŜe  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezaleŜnie  od 

Wykonawcy,  na swój  koszt.  JeŜeli  wyniki  tych  badań  wykaŜą,  Ŝe  raporty  Wykonawcy  są 

niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. 

W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają:

certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  Ŝe  zapewniono  zgodność  z  kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych,

deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z  Polską  Normą  lub  aprobatą  techniczną, 

w przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej  Normy,  jeŜeli  nie  są  objęte 

certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać  te dokumenty,  określające w sposób jednoznaczny jej 
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cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 

razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 

będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY

(1) Dziennik budowy

Dziennik  budowy jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego 

i Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu 

gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie 

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą  dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć  przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą 

czytelne,  dokonane trwałą  techniką,  w  porządku chronologicznym,  bezpośrednio  jeden pod 

drugim, bez przerw.

Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

• datę  uzgodnienia  przez  Inspektora  Nadzoru  programu  zapewnienia  jakości 

i harmonogramów robót,

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach,

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

• zgłoszenia  i  daty  odbiorów robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót,

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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• stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

• zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  dokumentacji 

projektowej,

• dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed 

i w trakcie wykonywania robót,

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje  Inspektora  Nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje 

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant  nie  jest  jednak  stroną  umowy  i  nie  ma  uprawnień  do  wydawania  poleceń 

Wykonawcy robót.

(2) KsiąŜka obmiarów (jeśli będzie prowadzona)

KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego 

z  elementów  robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły 

w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do ksiąŜki obmiarów.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 

w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 

odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 

dokumenty:

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

• protokoły przekazania terenu budowy,
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• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

• protokoły odbioru robót,

• protokoły z narad i ustaleń,

• korespondencję na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio 

zabezpieczonym.

Wszystkie  próbki  i  protokoły,  przechowywane  w  uporządkowany  sposób  i  oznaczone  wg 

wskazań  Inspektora Nadzoru powinny być  przechowywane tak długo, jak to zostanie przez 

niego zalecone. Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z Inspektorem Nadzoru okresach 

archiwizacji, równieŜ na nośnikach elektronicznych. Inspektor Nadzoru oraz Zamawiający będą 

mieli pełne prawo dostępu do wszystkich dokumentów budowy.

Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 

wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  Nadzoru 

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub 

gdzie  indziej  w  ST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót. 

Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą  do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 

przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą  obmierzone 

poziomo wzdłuŜ linii osiowej.
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Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 

jako długość pomnoŜona przez średni przekrój.

Przy robotach ziemnych – m3 wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, m3 nasypu 

oznacza grunt mierzony po zagęszczeniu.

Ilości, które mają być  obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie 

z wymaganiami ST.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub 

sprzęt  wymagają  badań  atestujących  to  Wykonawca  będzie  posiadać  waŜne  świadectwa 

legalizacji.

Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w  dobrym  stanie, 

w całym okresie trwania robót.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiaru

Obmiary będą  przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a takŜe 

w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach.

Obmiar  robót  zanikających  przeprowadza  się  w  czasie  ich  wykonywania.  Obmiar  robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób 

zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie ksiąŜki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone  w  formie  oddzielnego  załącznika  do  ksiąŜki  obmiarów,  którego  wzór  zostanie 

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

• odbiorowi częściowemu,

• odbiorowi ostatecznemu,

• odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór  robót  zanikających i  ulegających  zakryciu  polega na finalnej  ocenie ilości  i  jakości 

wykonywanych robót przed ich zanikiem lub zakryciem. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowość  danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny robót

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru, Wykonawcy oraz Inwestora. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej  na podstawie  przedłoŜonych  dokumentów,  wyników badań  i  pomiarów,  ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.
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W  toku  odbioru  ostatecznego  robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub 

robót  wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali  nowy  termin  odbioru 

ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  ST 

z uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu 

i bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest  protokół  odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

• szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew. 

uzupełniające lub zamienne),

• recepty i ustalenia technologiczne,

• dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały),

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. 

programem zapewnienia jakości,

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 

i ew. programem zapewnienia jakości,

• opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań 

i pomiarów  załączonych  do  dokumentów  odbioru,  wykonanych  zgodnie  z ST 

i programem zapewnienia jakości,

• rysunki  (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii 

telefonicznej,  energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru 

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
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• kopię  mapy  zasadniczej  powstałej  w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji 

powykonawczej,

• instrukcje eksploatacyjne,

• protokoły odbioru kabli elektroenergetycznych podpisane przez przedstawicieli Zakładu 

Energetycznego  oraz  protokoły  z  montaŜu  i odbioru  układów  pomiarowych  energii 

elektrycznej na przepompowniach ścieków.

• inne wymagane.

W przypadku, gdy wg komisji,  roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą  gotowe do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu   z  Wykonawcą  wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Wymagania ogólne

Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu 

ofertowego.

Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 

i badania składające się  na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i  w dokumentacji 

projektowej. Jest ona ostateczna i wyklucza moŜliwość jakichkolwiek dodatkowych płatności.

Kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy,

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

• koszty  pośrednie:  (płace  personelu  i  kierownictwa  budowy,  pracowników nadzoru  i 

laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, w tym doprowadzenie 
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energii  i  wody,  budowa  dróg  dojazdowych,  koszty  dotyczące  oznakowania  robót, 

wydatki  dotyczące bhp, usługi  obce na rzecz budowy,  opłaty za dzierŜawę  placów i 

bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 

przedsiębiorstwa Wykonawcy),

• zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST – 

S.00.00.00 „Wymagania ogólne” obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, 

a niewyszczególnione w kosztorysie, a takŜe:

• koszt wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych,

• koszty zagospodarowania placu budowy,

• koszty przekładek w razie kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym,

• koszty ewentualnych zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego,

• koszty dozorowania terenu budowy,

• koszty pełnej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą,

• koszty przygotowania dokumentacji dozorowej,

• koszty wszelkich badań: sanitarnych, p.poŜarowych, wydajności urządzeń itp.,

PowyŜsze  koszty  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  Ŝe są  włączone  w cenę 

umowną.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1. Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje;

• opracowanie i uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru projektu organizacji ruchu na czas 

trwania  budowy,  wraz  z  dostarczeniem  kopii  projektu Inspektorowi  Nadzoru 

Inwestycyjnego i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 

robót,

• ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu,

• opłaty / dzierŜawy terenu,

• przygotowanie terenu,
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• konstrukcję  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawęŜników,  barier, 

oznakowań i drenaŜu,

• tymczasową przebudowę urządzeń obcych

9.3.2. Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

• oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań 

pionowych  i poziomych, barier i świateł,

• utrzymanie płynności ruchu publicznego 

9.3.3. Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 

Zamawiający

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 207 z  2003 r. poz. 

2016 z  późniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpoŜarowej  (jednolity tekst Dz.U.  z 2002 

r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa  z  dnia  21  grudnia  2004  r.  –  o  dozorze  technicznym  (Dz.U.  Nr  122,  poz.  1321 

z późniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  –  Prawo ochrony środowiska  (Dz.U.  Nr  62,  poz.  627 

z późniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych  (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r. 

Nr 204,  poz. 2086).

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 

163 z późniejszymi zmianami).

- Ustawa o systemie zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw z 28 kwietnia 

2000 r. (Dz. U. nr 43 z 2000r, poz. 489).

- Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3 kwietnia1993 r. (Dz. U. Nr 5, poz. 250 z 1993r. 

z późniejszymi zmianami.
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10.2. Rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE  (Dz. U. Nr 

209, poz. 1779).

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  –  w  sprawie  określenia 

polskich  jednostek  organizacyjnych  upowaŜnionych  do  wydawania  europejskich  aprobat 

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany  (Dz. U. 

Nr 209, poz. 1780).

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  –  w  sprawie  określenia 

polskich  jednostek  organizacyjnych  upowaŜnionych  do  wydawania  europejskich  aprobat 

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany  (Dz. U. 

Nr 209, poz. 1780).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  – w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca  2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej  bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września  2004 r. – w sprawie szczegółowego 

zakresu  i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego  (Dz.U.Nr 202, poz. 2072).

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  –  w  sprawie  sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym  (Dz. 

U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie 

w  sprawie  dziennika  budowy,  montaŜu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia 

zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  (Dz. U. Nr 198, poz. 

2042).

Rozporządzenie MGPiB z 21 lutego 1995 r. (Dz. U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995 r.) 

w sprawie  rodzaju  i  zakresu  opracowań  geodezyjno  –  kartograficznych  oraz  czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie
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10.3 INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE

Warunki  techniczne wykonania i  odbioru robót budowlano-montaŜowych (tom I,II,III,IV,V) 

Arkady, Warszawa 1989-1990

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003

Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  i  instalacji,  Centralny  Ośrodek  Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001

PN-ISO-7737;1994 Tolerancje  w  budownictwie.  Przedstawianie  danych  dotyczących 

dokładności wymiarów.

• PN-ISO-3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów 

odbioru,  kontrola  zgodności  wymiarów  z  wymaganymi  tolerancjami  i  kontrola 

statystyczna.

• PN-ISO  3443-8:1994  Tolerancje  w  budownictwie.  Kontrola  wymiarowa  robót 

budowlanych.

• PN-ISO  3443-5:1994  Konstrukcje  budowlane.  Tolerancje  w  budownictwie  Szeregi 

wartości stosowane do wyznaczania tolerancji.

• PN-ISO- 7976-2 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 

budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych.

• PN-ISO  7976-1:1994  Tolerancje  w  budownictwie.  Metody  pomiaru  budynków 

i elementów budowlanych. Metody i przyrządy.
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