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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycja jest termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z
wymiang instalacji elektrycznej i odgromowej, oraz budowa nowej wewnetrznej instalacji gazowej. Do
zabudowy planowane sg nowe zbiorniki szczelne na nieczystosci ciekte. Budynek wolnostojacy jak
pokazano na zagospodarowaniu terenu.

2. Dane inwestora

Inwestor: Gmina Zarki ul. Kociuszki 15/17, 42-310 Zarki

Adres budowy: Przybynow ul. Szkolna 4 dziatka nr 291/7, 291/8 obreb Przybynéw Jednostka
ewidencyjna 240905 _5 Zarki - obszar wiejski

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Dziatka 291/7 jest zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym wolnostojgcym, w sktad
zabudowy wchodzg rowniez dojscia i dojazdy oraz uzbrojenie terenu w postaci przytaczy:
wodociggowego, gazowego i energii elektrycznej. Dziatka jest nieogrodzona i czesciowo zadrzewiona.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt obejmuje termomodernizacje budynku to jest ocieplenie $cian zewnetrznych, wymiane
stolarki okiennej i drzwiowej, oraz ocieplenie dachu. Dodatkowo projektowana jest nowa instalacja
elektryczna i odgromowa oraz nowa instalacja gazowa w obiekcie. Przewidziane prace w postaci
zmiany zagospodarowania dziatki polega¢ bedg na montazu, osadzeniu nowych szczelnych zbiornikéw
na nieczystosci, zakres prac przewidzianych w projekcie nie powoduje konieczno$ci usuniecia
istniejgcych drzew.

5. Warunki lokalizacyjne

Teren o poziomie wdd gruntowych ponizej planowanego poziomu posadowienia o spadku w kierunku
potudniowym. Na terenie planowanego posadowienia obiektu wystepuje piasek sredni wilgotny .
Dopuszczalne naprezenia na grunt 0,15 MPa, nie sg przekroczone. Budynek znajduje sie w drugiej
strefie obcigzenia $niegiem, oraz pierwszej strefie obcigzenia wiatrem, minimalna gtebokos¢
posadowienia budynku ze wzgledu na gtebokos¢ przemarzania to 1,0 m ponizej poziomu terenu.

6. Podstawa opracowania projektu zagospodarowania terenu

Podstawe opracowania zagospodarowania terenu stanowi mapa zasadnicza wykonana w skali 1:500,
oraz Wypis z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zarki . Podstawe opracowania projektu
stanowi rowniez zlecenie inwestora: Gmina Zarki.

7. Bilans terenu

Z uwagi na zakres prac bilans terenu nie ulegnie zmianie, nie okresla sie wskaznika zabudowy oraz
procentowego udziatu powierzchni biologicznie czynnej.

8. Dane dotyczace wpisu do rejestru zabytkéw, wptywu eksploatacji gérniczej, zagrozen dla zdrowia
i zycia

Dziatka znajduje sie poza terenem aktualnej eksploatacji gorniczej. Budynek nie stwarza zagrozen dla
$rodowiska oraz higieny. Dziatka nr 291/7 nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej, oraz
budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

9. Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania inwestycji polegajacej na termomodernizacji istniejgcego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego obejmuje teren Inwestora to jest dziatke nr 291/7.
Obszar okreslono na podstawie:
e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 rok
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 rok (DZ.U. NR75, poz. 690) tj. z
dnia 17 lipca 2016 rok (DZ.U. z 2015 rok, poz. 1422)
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EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO

1. Charakterystyka ogdélna budynki

Budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany na dziatce nr 291/7 Przybynéw. Budynek
podpiwniczony, z pietrem przykryty dachem dwuspadowym, konstrukcji zelbetowej, pokrycie stanowi
papa asfaltowa. Obiekt w technologii tradycyjnej murowanej.

Ekspertyze wykonano na podstawie ogledzin obiektu informacji zawartych w istniejgcej dokumentacji
projektowej budynku, oraz na podstawie informacji dostarczonych przez Inwestora.

2. Dane inwestora

Inwestor: Gmina Zarki ul. Ko$ciuszki 15/17, 42-310 Zarki

Adres budowy: Przybynow ul. Szkolna 4 dziatka nr 291/7, 291/8 obreb Przybynéw Jednostka
ewidencyjna 240905 5 Zarki - obszar wiejski

3. Dane charakteryzujace obiekt

Powierzchnia zabudowy [m?] 114,74
Powierzchnia uzytkowa [m?] 249,15
Kubatura [m3] 834,00

4. Forma architektoniczna, program uzytkowy budynku

4.1 Forma architektoniczna

Budynek na planie prostokata o wymiarach okoto 10,4 m x 11,0 m wysokos¢ w szczycie 8,4 m ponad
poziomi terenu przy wejsciu gtéwnym. Dach dwuspadowy, wejscie gtéwne zlokalizowane w elewacji
potnocnej. Budynek o trzech kondygnacjach: piwnica, parter i pietro.

4.2 Program uzytkowy
Budynek mieszkalny dwukondygnacyjny:
e PIWNICA - pomieszczenia piwniczne wraz z tgczgcym je korytarzem i klatkg schodowg
e PARTER - dwa oddzielne lokale mieszkalne ztozone z pokoi mieszkalnych, kuchni, fazienki i
taczacych pomieszczenia korytarzem, dodatkowo na kondygnacji klatka schodowa
e PIETRO - dwa oddzielne lokale mieszkalne ztozone z pokoi mieszkalnych, kuchni, tazienki i
taczacych pomieszczenia korytarzem, dodatkowo na kondygnacji klatka schodowa

5. Zestawienie pomieszczen

PIWNICA
NR Nazwa Wykoniczenie posadzki Powierzchnia [m?]
0.1 Korytarz Wylewka betonowa zatarta na gtadko 15,37
0.2 Piwnica Wylewka betonowa zatarta na gtadko 11,04
0.3 Piwnica Wylewka betonowa zatarta na gtadko 10,81
0.4 Piwnica Wylewka betonowa zatarta na gtadko 19,09
0.5 Piwnica Wylewka betonowa zatarta na gtadko 14,57
0.6 Piwnica Wylewka betonowa zatarta na gtadko 8,25
RAZEM 79,19
PARTER
1.1 Klatka schodowa Lastriko 11,63
1.2 Korytarz Ptytki ceramiczne 2,81
1.3 Kuchnia Ptytki ceramiczne 2,23
1.4 tazienka Ptytki ceramiczne 2,89
1.5 Pokaj Panele drewniane 14,25
1.6 Korytarz Ptytki ceramiczne 5,97
1.7 Pokaj Panele drewniane 19,09
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1.8 Pokdj Panele drewniane 13,86
1.9 tazienka Ptytki ceramiczne 3,10
1.10 | Kuchnia Ptytki ceramiczna 9,18

RAZEM 85,01

PIETRO

2.1 Klatka schodowa Lastriko 11,63
2.2 Korytarz Ptytki ceramiczne 2,81
2.3 Kuchnia Ptytki ceramiczne 2,23
2.4 tazienka Ptytki ceramiczne 2,89
2.5 Pokdj Panele drewniane 14,25
2.6 Korytarz Ptytki ceramiczne 5,97
2.7 Pokdj Panele drewniane 19,09
2.8 Pokdj Panele drewniane 13,86
2.9 tazienka Ptytki ceramiczne 3,10
2.10 | Kuchnia Ptytki ceramiczna 9,18

RAZEM 85,01

6. Stan techniczny ogdlny budynku

6.1 Fundamenty

Fundamenty jako tawy betonowe wylewane na budowie, wykonane z betonu zwirowego zbrojenie
konstrukcyjne w narozach stalg @12 strzemiona @6. Podtoze pod tawy stabilne, w terenie wystepuje
piasek srednio i gruboziarnisty. STAN TECHNICZNY DOBRY.

6.2 Sciany fundamentowe
Wykonane z betonowych bloczkéw fundamentowych tgczonych zaprawg cementowa marki M10.
STAN TECHNICZNY DOBRY.

6.3 Izolacja przeciwwilgociowa pionowa pozioma

Pionowa jako dwie warstwy lepiku asfaltowego na scianach zewnetrznych piwnic. STAN TECHNICZNY
DOBRY

Pozioma jako dwie warstwy papy asfaltowej na lepiku. STAN TECHNICZNY DOBRY.

6.4 Sciany zewnetrzne
Wykonane z pustakow pianobetonowych PGS, tgczone zaprawg cementowg marki M10. STAN
TECHNICZNY DOBRY.

6.5 Sciany wewnetrzne

Konstrukcyjne z cegty ceramicznej dziurawki, tgczone zaprawg cementowg marki M10. STAN
TECHNICZNT DOBRY.

Dziatowe z cegtly ceramicznej kratéwki, tgczonej zaprawg cementowg marki M10. STAN TECHNICZNY
DOBRY.

6.6 Nadproza, wierice i podciagi

Nadproza systemowe jako belki L19 lub jako belki zelbetowe o szerokosci 25 i wysokosci 30 cm.
Zbrojenie stalg klasy A-Ill @12 w narozach, strzemiona stal klasy A-O @6. Beton zwirowy. STAN
TECHNICZNY DOBRY.

Wierice jako belki zelbetowe o szerokosci 25 i wysokosci 20 cm. Zbrojenie stalg klasy A-lll @12 w
narozach, strzemiona stal klasy A-O @6. Beton klasy zwirowy. STAN TECHNICZNY DOBRY.

Podciagi jako belki zelbetowe o szeroko$ci 25 i wysokos$ci 30 cm. Zbrojenie stalg klasy A-lll @12 w
narozach, strzemiona stal klasy A-O @6. Beton klasy zwirowy. STAN TECHNICZNY DOBRY.

6.7 Schody zewnetrzne i wewnetrzne

Zewnetrzne betonowe wylewane na budowie beton zwirowy. STAN TECHNICZNY DOBRY.
Wewnetrzne zelbetowe wylewane na budowie beton zwirowy ptyty 15 cm. Zbrojenie stalg klasy A-lll
@12, prety rozdzielcze stal klasy A-0 @6. STAN TECHNICZNY DOBRY.
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6.8 Kominy
Spalinowe i wentylacyjne wykonane z cegly ceramiczne petnejfgczonej na zaprawie cementowej
marki M10. STAN TECHNICZNY DOBRY.

6.9 Balkony
Jako ptyta zelbetowa wspornikowa grubosci 10 cm beton zwirowy. Zbrojenie stalg klasy A-1ll @12.
STAN TECHNICZNY DOBRY.

6.10 Stropy
Jako ptyta zelbetowa grubosci 15 cm beton zwirowy. Zbrojenie stalg klasy A-lll 314, prety rozdzielcze
stal klasy A-O @6. STAN TECHNICZNY DOBRY.

6.11 Dach - konstrukcja
Dach dwuspadowy konstrukcji drewnianej, krokwiowej. STAN TECHNICZNY DOBRY.

6.12 Dach - pokrycie
Dach pokryty papa asfaltowg na lepiku. STAN TECHNICZNY DOBRY.

7. Wykonczenie

7.1 Tynki zewnetrzne
Tynki mineralne nakrapiane. PRZEZNACZONE DO CZESCIOWEGO SKUCIA WRAZ Z NAPRAWA |
UZUPEENIENIEM.

7.2 Tynki wewnetrzne
Tynki cementowo-wapienne kat. Il grubosé okoto 1,5 cm. STANE TECHNICZNY DOBRY.

7.3 Posadzki
W pokojach jako panele drewniane, korytarze tazienki i kuchnia jako ptytki ceramiczne (terrakota).
STAN TECHNICZNY DOBRY.

7.4 Sciany wewnetrzne
Tynki pomalowane farbami emulsyjnymi, w kuchni i fazience Sciany wytozone w catosci lub czesciowo
ptytkami ceramicznymi. STAN TECHNICZNY DOBRY.

7.5 Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej

Elementy drewniane zabezpieczone przed wilgocig impregnatem, konstrukcja dachowa dodatkowo
impregnowana srodkami przeciw owadom i grzybom oraz impregnowana przeciwpozarowo. STAN
TECHNICZNY DOBRY.

7.6 Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe

Wykonane blachy ocynkowane pomalowanej na kolor bragzowy. Obrébki kominéw z blachy
ocynkowanej bez malowania. PRZEZNACZONE DO WYMONTOWANIA, NAPRAWY | POZNIEJSZEGO
MONTAZU PO WYKONANIU OCIEPLENIA.

8. Instalacje wewnetrzne budynku

W budynki znajduja sie instalacje:
e wodociggowa
e kanalizacyjna podtgczona do istniejgcego szczelnego zbiornika na nieczystosci
e energii elektrycznej n. n.
e centralnego ogrzewania zasilana z kotta na paliwo state zlokalizowanego w poszczegdlnych
lokalach mieszkalnych

9. Zapotrzebowanie na wode, energie elektryczng, odprowadzenie sciekéw. wywoéz odpadow
statych, wtaczenie do sieci drog publicznych

Zapotrzebowanie na wode - z istniejgcego przytacza

Energie elektryczng - z istniejgcego przytacza

Odprowadzenie sciekéw - do istniejgcego zbiornika na nieczystosci

Wywodz odpaddw statych - zgodnie z istniejgcymi warunkami

Wtaczenie do sieci drég publicznych - z istniejgcego zjazdu z drogi publicznej

10. Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Kategoria zagrozenia dla ludzi ZLI
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Klasa odpornosci pozarowej D

Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku

$dana sciana przekrycie
zewnetrzna  wewnetrzna dachu

REI120 | EI120(0=i)
R30 RE 30
El 60 (0—i) El30
REI 60
R15 EI30 (0=i) El15 RE15

REI 30 El30 (0=1) - =

R - nosnosc ogniowa (wyrazona w minutach) - stan, w ktorym element przestaje spefniac funkcje na skutek zniszczenia
mechanicznego, utraty statecznosci lub przekroczenia granicznych wartosci praemieszezen lub odksztatcen

E - szczelnosé ogniowa (wyrazona w minutach) — stan, w ktdrym element przestaje spetniac swoja funkcje na skutek odpadniecia
od konstrukgji lub powstania pekniec i szczelin, przez ktore przedostaja sie plomienie lub gorgee gazy

| - izolacyjnosc ogniowa (wyrazona w minutach) — stan, w ktorym element przestaje spefniac swoja funkgje

oddzielajaca na skutek przekroczenia granicznej wartosci temperatury powierzchni nienagrzewane)

(0=i) — odpornosc cian zewnetrznych na dziatanie ognia od wewngtrz i od zewnatrz

11. Wptyw obiektu na srodowisko oraz na zdrowie ludzi

Obiekt nie wywiera wptywu na srodowisko oraz zdrowie ludzi. Obiekt o prostej konstrukcji.

12. Przeglad kontrolny i ocena stanu technicznego budynku

Przeglad ukierunkowano na wyszukiwanie i badanie elementéw konstrukcji o widocznych
uszkodzeniach, stwarzajacych doraZzne zagrozenia uzytkowania obiektu, a takze elementéw
najbardziej narazonych na uszkodzenia w zmiennych warunkach atmosferycznych.

Na elewacjach budynku widoczne sg drobne uszkodzenia wynikajgce z btedéw wykonawczych, skutki
uzycia niewfasciwych materiatdéw oraz dtugotrwatego uzytkowania. Teren przylegajacy do budynku
nie utwardzony z wyjgtkiem fragmentu prowadzacego do wejscia gtdwnego spadki skierowanie w
kierunku od $cian zewnetrznych obiektu.

Sciany fundamentowe nie wykazuja widocznych uszkodzen, wskazujgcych na nieréwnomierne
osiadania. Brak doraznych zagrozen.

Sciany nadziemia, $ciany szczytowe. Na powierzchni écian widoczne drobne uszkodzenia i rysy w
warstwie zaprawy tynkowej. Szerokos¢ rys okoto 2 mm. Na powstanie opisanej rysy ma wptyw okres
uzytkowania obiektu bez prowadzenia prac remontowych, jak i rozszerzalnos¢ termiczna. Jest to stan
normalny w tak dtugo uzytkowanych budynkach. Ogdlny stan obiektu zadowalajgcy. Brak doraznych
zagrozen.
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Przekrycie. Stan wigzaréw dachowych i deskowania wraz z papg asfaltowg przekrycia zadowalajgcy.
Wymagana jest konserwacja biezgca wykonana w normalnym trybie Objawy te nie majg wptywu na
stan bezpieczenstwa konstrukgcji.

Tynki. Tynki zewnetrzne — stan zadowalajgcy. Tynki wewnetrzne — stan dobry .

13. Whnioski i zalecenia

Ogdlny stan techniczny obiektu, stan techniczny budynku dobry. Nalezy wykonywaé biezgce roboty
konserwacyjne zgodnie z wymogami uzytkowanego obiektu. Sugeruje sie podjecie dziatan
modernizacyjnych zwigzanych z nowymi zaostrzajacymi sie wymaganiami technicznymi, m. in. w
zakresie termoizolacyjnosci budynku.

Zalecenia dorazne. Naprawa i konserwacja biezgca wykonana w normalnym trybie oraz w miare
zuzywania sie elementdéw obiektu. Zalecenia dtugofalowe. Sugeruje sie i zaleca wykonanie nowej
izolacji termicznej.

14. Orzeczenie

Budynek obecnie mieszkalny wielorodzinny nie jest zagrozony katastrofg i moze by¢ uzytkowany z
przeznaczeniem na budynek mieszkalny wielorodzinny.

OPIS TECHNICZNY TERMOMODERNIZACII

1. Charakterystyka ogdlna budynki i zatozenia architektoniczne

Budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany na dziatce nr 291/7 Przybynéw. Budynek
podpiwniczony, z pietrem przykryty dachem dwuspadowym, konstrukcji zelbetowej, pokrycie stanowi
papa asfaltowa. Obiekt w technologii tradycyjnej murowanej.

Celem inwestycji jest remont $cian zewnetrznych oraz poprawa izolacyjnosci cieplnej budynku. Cel ten
zostanie osiggniety poprzez:

e cieplenie elewacji oraz stropu nad kondygnacjami mieszkalnymi budynku, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa i przy zachowaniu dotychczasowego wyglagdu
architektonicznego, wraz z ociepleniem balkonéw oraz ociepleniem stropodachu nad
najwyzszg kondygnacja obiektu

e wymiane starej stolarki okiennej i drzwiowej na stolarke PCV spetniajgcg aktualne normy
cieplne

e wykonanie nowych instalacji gazowych i centralnego ogrzewania osobno dla kazdego lokalu
mieszkalnego

e wykonanie napraw substancji murowej

e roboty dodatkowe

Dodatkowe prace przewidziane w obiekcie:
e wymiana wewnetrznej instalacji elektrycznej i odgromowe;j
e budowa nowych odptywdw kanalizacji sanitarnej do projektowanych zbiornikéw szczelnych na
nieczystosci, kazdy lokal posiada¢ bedzie swéj odrebny zbiornik

2. Dane inwestora

Inwestor: Gmina Zarki ul. Kodciuszki 15/17, 42-310 Zarki

Adres budowy: Przybynow ul. Szkolna 4 dziatka nr 291/7, 291/8 obreb Przybynéw Jednostka
ewidencyjna 240905 _5 Zarki - obszar wiejski

3. Dane charakteryzujace obiekt

Bez zmian.

4. Forma architektoniczna, program uzytkowy budynku

P.U.H "BUD —rys" ; inz. Zbigniew Sus ; Myszkow Okrzei 98b bud | Strona | 9
Tel. 603 283 671, 608 085 366 ; e-mail: bud.rys@wp.pl i




4.1 Forma architektoniczna
Bez zmian.

4.2 Program uzytkowy
Bez zmian.

5. Zestawienie pomieszczen

Bez zmian.

6. Zestawienie prac do wykonania w obiekcie

6.1 Prace poprzedzajgce termomodernizacje:
e skucie luznych i zniszczonych czesci tynku zewnetrznego
e demontaz orynnowania i rur spustowych w obiekcie
e demontaz obrébek blacharskich dachu
e naprawa istniejgcego tynku zewnetrznego, wraz z uzupetnieniem i wzmocnieniem fug w
$cianach zewnetrznych
e demontaz starej stolarki okiennej i drzwiowej

6.2 Prace budowlane:
e wykonanie dociplenia $cian piwnic
e docieplenie $cian zewnetrznych obiektu
e montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej
e ocieplenie stropodachu obiektu
e wykonanie nowej izolacji i ocieplenie ptyt balkonowych
e montaz nowych obrébek blacharskich
e montaz orynnowania i rur spustowych

7. Opis termomodernizacji

W ramach termomodernizacji obiektu przewidziano remont elewacji i dostosowanie budynku do
obowigzujacej normy cieplnej. System docieplenia budynku wedtug technologii , lekkiej - mokrej”
ETICS styropianem grafitowym w wspotczynniku przenikania ciepta 0,30 (W/m?*K) z tynkami
pocienionymi. W strefie cokotowej zastosowac tynk mozaikowy, w pozostatych tynk akrylowy o
fakturze kamyczek lub kornik 1,5 mm.

8. Wyroby wchodzgce w sktad zestawu do wykonania termomodernizacji

Ocieplenie $cian zewnetrznych

e emulsja gruntujaca pod klej do styropianu, jako wodna dyspersja modyfikowanej
zywicy polimerowe;j

e zaprawa klejgca do ptyt styropianowych, oraz warstwa wyprawy na styropianie
(klejenie siatki), klej na bazie spoiw hydraulicznych i polimerowych z dodatkami
polepszajgcymi jej elastycznosé, urabialnosé, wytrzymatosc oraz przyczepnosé do
podtoza, przyczepnosc do podtoza betonowego i ceramicznego powyzej >0,25 MPa,
przyczepnosc¢ do styropianu >0,08 MPa

e warstwa izolacji termicznej Sciany parteru i pietra, ptyty styropianowe grafitowe EPS-
030 gr. 14 cm samogasngce o wym. 60 x 120 cm i wspdtczynniku przenikania ciepta
0,30 W/m?*K

e warstwa izolacji termicznej Sciany piwnic, ptyty styropianowe ekstrudowane XPS gr. 8
cm samogasngce o wym. 60 x 120 cm i wspodtczynniku przenikania ciepta 0,36 W/m?2*K

e warstwa zbrojgca - siatka z wtdkna szklanego typu C-glass o gramaturze min. 145 g/m?

e warstwa gruntujaca jako preparat gruntujacy pod wyprawy tynkarskie akrylowe,
kompozycja odpowiednio dobranych wodnych dyspersji akrylowych, polimerowych
dodatkédw modyfikujacych, wypetniaczy, stabilizatoréw oraz pigmentéw

e wyprawa tynkarska, tynk akrylowy pocieniony

e tynk mozaikowy w strefie cokotowej i wejscia gtéwnego
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Ocieplenie stropodachu:
e granulat celulozowy impregnowany zwigzkami boru gr. 20 cm wspdtczynnik przenikania
ciepta 0,40 W/m?*K

Renowacja i ocieplenie balkonéw:

e ptytki ceramiczne gr. 8 - 12 mm mrozoodporne

e klej cienkowarstwowy do ptytek mrozoodporny, elastyczny na bazie spoiw hydraulicznych i
polimerowych wraz z wypetniaczami mineralnymi i syntetycznymi oraz odpowiednimi
dodatkami modyfikujgcymi

e mata drenazowa na bazie kruszyw mineralnych i syntetycznych wraz z odpowiednim
spoiwem na welonie z wtdkna szklanego

e dwuskfadnikowa masa hydroizolacyjna na bazie spoiw cementowych oraz wypetniaczy
mineralnych, sktadnik ptynny jako wodna dyspersja polimerowa

e siatka z wtdkna szklanego typu C-glass gramatura 158 g/m?

e warstwa dociskowa jastrych cementowy szybko trwardniejgcy

e folia PE
e izolacje termiczna ptyty styropianu ekstrudowanego XPS wspotczynnik przenikania ciepta 0,36
W/m?*K

e sznur dylatacyjny, spieniony polietylen zamknietokomdrkowy
e tasma uszczelniajgca elastomerowa gramatura 470 g/m?
e jednosktadnikowy, trwale elastyczny, wysokomodutowy poliuretanowy kit uszczelniajacy i klej

9. Stosowanie

Temperatura otoczenia w czasie nakfadania i wigzania +5 do +25 stopni powierzchnia na ,ktéry
naktadany jest system musi spetnia¢ wymagania wytrzymatosciowe i jakosciowe. Nalezy stosowac sie
do zalecen producenta zawartych w instrukcji do systemu ETICS.

10. Przygotowanie powierzchni budowlanej

Podtoze budowlane powinno by¢ czyste , rGwne , odttuszczone i zwarte. Nalezy sprawdzi¢ wielkos¢
odchytek i ewentualnie zlikwidowac je. Nalezy wykonac préby klejenia styropianu. Zmycie Sciany
woda pod cisnieniem w celu usuniecia brudu i kurzu z powierzchni $ciany. Usuniecie tynkow
odspojonych w miejscach widocznych, opukanie pozostatych tynkéw i w razie potrzeby skucie oraz
uzupetnienie tynkdw w miejscach ubytkow zaprawa cementowa 1:3. Wyrdwnanie powierzchni
tynkow istniejgcych, w zaleznosci od stanu elewacji przewidzie¢ wyréwnanie miejscowe lub
pogrubienie tynkow istniejgcych. Wykonanie préby przyklejania styropianu. Po 4 dniach wykonanie
proby odrywania. Rozerwanie powinno wystgpi¢ w warstwie styropianu a nie kleju.

11. Przyklejanie ptyt styropianowych

Ptyty odpowiedniej jakosci typu PN -En 13501-1 grubosci 12 cm przykleja¢ stosujgc zaprawe klejaca
uktadang plackami w/g wymogdw instrukcji ETICS. Mocowanie kotkami odpowiedniej dtugosci i
jakosci w ilosci 6 szt./1 m? (w naroznikach 8 szt./1 m?2). Zatapianie siatki zbrojgcej siatki wykonaé w
odpowiedniej temperaturze oraz po uptywie okoto 36 godzin od przyklejenia styropianu narozniki
nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo siatkg pancerng lub katownikami perforowanymi.

Ptyty styropianowe EPS 000 nalezy klei¢ na styk, a ewentualne szczeliny grubosci powyzej 2 mm
nalezy wypetni¢ paskami styropianu. Nie jest zalecane wypetnianie tych przerw przy uzyciu pianki
montazowej z uwagi na inne parametry techniczne, a zabronione jest wypetnianie tych przerw masa
klejowa, jest to rGwnoznaczne z powstaniem mostka termicznego. Pas cokotu dodatkowo
zabezpieczaé przed nasigkaniem preparatem gteboko penetrujgcym (systemowym). Pas parteru do
wysokosci min. 2.0m nad terenem z dodatkowa siatka zabezpieczajgca ze wzgledu na uszkodzenia
mechaniczne.
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Uwaga: Przed przystgpieniem do kotkowania styropianu nalezy okresli¢ wtasciwg dtugosé kotka
rozpreznego ( gtebokos$¢ osadzenia w warstwie konstrukcyjnej sciany powinna wynosié co najmniej 5
cm, dla scian z cegty petnej lub silikatowej, a co najmniej 9 cm dla $cian z pustakéw ceramicznych lub
betonu komérkowego).

12. Wykonanie wykonczeniowej warstwy tynkarskiej

Mase tynkarska nanosi¢ na zagruntowang powierzchnie preparatem gruntujgcym. Mase nanosic¢
pacami metalowymi zgodnie z zaleceniami technologicznymi ETICS. Poszczegdlne Sciany wykonad
materiatem pochodzgcym z tej samej partii produkcji. Do czasu wyschniecia chroni¢ wyprawe przed
deszczem.

13. Ocieplenie miejsc szczegdlnych

Narozniki i ztgcza ptyt nalezy zabezpieczy¢ kgtownikami lub siatkg pancerna. Ztacza ptyty
styropianowej nie powinny pokrywac sie z potgczeniami ptyt. Oscieze otwordw okiennych i
drzwiowych ocieplaé styropianem min 3 cm. Cokdt — zakoriczenie nad terenem . Ptyty ocieplajgce
powinny konczy¢ sie 30 cm ponizej poziomu gruntu . Zastosowac blaszany profil na poziomie ponizej
stropu nad piwnicg . Wykonczy¢ tynkiem mozaikowym.

14. Obroébki blacharskie

Przy montowaniu obrébek blacharskich nalezy pamietac o dostosowaniu ich do grubosci ocieplenia, i
aby chronity powierzchnie przed zaciekami wody deszczowej. Obrdbki blacharskie oraz rynny i rury
spustowe wykonac¢ z blachy ocynkowanej lub PCV kolor braz.

15. Ocieplenie stropodachu granulatem

Ocieplenie stropodachu jako wdmuchiwany granulat celulozowy zabezpieczony preparatami boru
wedtug zalecen producenta.

16. Ocieplenie i renowacja balkonow

Zakres prac remontu balkonéw:

e catkowite usuniecie wierzchniej warstwy balkonu do ptyty konstrukcyjnej

e ewentualne usuniecie skazenia mikrobiologicznego za pomocg preparatu glono- i
grzybobdjczy do usuwania skazenia mikrobiologicznego na zewnetrznych powierzchniach

e zabezpieczenie odstonietych fragmentdéw stali zbrojeniowej preparatem ochrony korozyjnej

e wykonanie cementowej warstwy spadkowej o spadku 1,5% wierzchu balkonu z warstwa
sczepng (warstwa sczepng miedzy istniejgca ptyta, a warstwa spadkowa)

e wykonanie obrébki blacharskiej z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,55 mm szer. 30 cm
mocowane pod izolacja wodoszczelna na krawedzi balkonu

e wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej z warstwy papy termozgrzewalnej
wywinietej na sciane i uszczelnionej na styku z cokolikiem

e wykonanie cementowe] ptyty wierzchniej

o wykonanie warstwy wierzchniej antyposlizgowej z piaskiem kwarcowym

e wykonanie warstwy zamykajgcej

e odbicie odspojonych czesci tynkéw i fragmentéw betonu

e wykonanie warstwy naprawczej na warstwie sczepnej

e wykonanie cementowe] szpachli naprawczej

Szkielet balustrady balkonéw po oczyszczeniu pomalowac, zwrdcié szczegdlna uwage uszczelnienie
miejsc mocowania stupkow balustrady.

Prace zwigzane z wykonaniem reperacji balkondw, nie mogg by¢ wykonywane w temperaturze
powietrza nizszej niz 5°C oraz wyzszej niz 25°C, na powierzchniach narazonych na bezposrednie
nastonecznienie, w czasie i bezposrednio po opadach deszczu, na podtozach o temperaturze nizszej
niz 5°C oraz wyzszej niz 25°C, przy mniejszej lub wiekszej wzglednej wilgotnosci powietrza od
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zalecanej przez producenta dla danego materiatu.

UWAGA!
Nalezy scisle przestrzegaé sposobu przechowywania materiatéw oraz terminéw ich przydatnosci do
stosowania. Data produkcji podana jest na wszystkich opakowaniach jednostkowych wyrobow.

Technologia naprawy betonu:

e Etap | - Przygotowanie podtfoza, uszkodzony beton i tynk nalezy sku¢, a znajdujaca sie na
wierzchu stal zbrojeniowa w sposéb mechaniczny oczyscic i odrdzewié np. za pomoca
wiertarki z koicodwka (szczotka druciana), piaskowanie do stopnia SA 2,5. Ewentualne
skazenia mikrobiologicznego usung¢ za pomocg preparatu glono- i grzybobdjczy do usuwania
skazenia mikrobiologicznego na zewnetrznych powierzchniach.

e Etap Il - Zabezpieczenie antykorozyjne odstonietego zbrojenia. Jednokomponentowa, sucha
zaprawa zapewnia dtugotrwata ochrone przeciwkorozyjna. Jest mieszana z woda i
przeznaczona do nanoszenia pedzlem lub szczotka, dzieki czemu jest stosunkowa tatwa w
obrdbce. Preparat nalezy nanies¢ przy pomocy pedzla na cata powierzchnie zbrojenia,
dwukrotnie, w odstepie ok. 3 h. Naniesiona warstwa ochronna powinna catkowicie zakrywac
uzebrowanie stali zbrojeniowej. Czas utwardzenia preparatu wynosi min. 5 h. Przed
natozeniem preparatu nalezy delikatne zwilzyc podtoze w dniu naktadania, jak i dzien
wczesniej, nie dopuszczajgc do powstawania katuz.

e Etap lll - Natozenie warstwy czepnej. Cementowa zaprawa sczepna zapewnia optymalne
wigzanie ze starym podtozem betonowym i kolejna naktadana warstwa cementowej zaprawy
naprawczej. Wtasciwosci, na ktére nalezy zwrdci¢ uwage to duza sita sczepna, wysokie
parametry wytrzymatos$ciowe, odpornos¢ na warunki atmosferyczne, dobre wigzanie z
podtozem.

e Etap IV - Natozenie zaprawy naprawczej. Zaprawa jest stosowana do wypetniania ubytkéw w
betonie, betonach zbrojonych i renowacji podtozy betonowych. Stuzy do wypetnien ubytkow
spowodowanych korozja betonu, uszkodzeniem mechanicznym, odpryskami otuliny przy
korozji stali zbrojeniowej w zakresie do 50 mm naktadanych jednorazowo. Naktadanie
zaprawy, na swiezg warstwe sczepng tzw. mokre na mokre naktadaé przy pomocy kielni lub
pacy zaprawe naprawcza do betonu. Swiezo natozona zaprawe naprawcza nalezy chroni¢
przed zbyt szybkim przesychaniem okrywajac ja folia lub wilgotnymi matami w przypadku
duzego nastonecznienia. Uzupetnianie gtebszych ubytkéw polega na wielokrotnym
naktadaniu zaprawy. Warstwa poprzednia powinna by¢ tak natozona, aby zapewnita
nastepnej wlasciwg przyczepnos¢ (szorstkos¢). Po wstepnym zwigzaniu po ok. 3 h mozna
przystgpic¢ do naktadania kolejnej warstwy, jednak proces ten musi by¢ poprzedzony
ponownym natozeniem preparatu sczepnego.

Wyrdéwnanie powierzchni

Szpachla naprawcza stuzy do cienkowarstwowego wyrdwnywania, wygtadzania powierzchni
betonowych, jak réwniez jako podktad pad powtoki malarskie i inne wykonczenia. Szpachléwka
naktadana jest jako cienka warstwa na cate powierzchnie lub ich fragmenty po wczesniejszym
uzupetnieniu ubytkéw zaprawa naprawcza. Naktadanie zaprawy Przed natozeniem drobnoziarnistej
szpachléwki podtoze nalezy kilkakrotnie zwilzy¢. Po przeschnieciu podtoza za pomocg pacy metalowej
natozy¢ warstwe ok. 2 mm, maksymalnie jednorazowo do 5 mm. Szpachla jest tatwa urabialna.
Podtoze, na ktére stasujemy zaprawe powinna by¢ czyste, wolne od zanieczyszczen tj.: bitumy, aleje,
farby oraz posiadad niezbedng przyczepnos¢, wytrzymatosc oraz nie maze by¢ przemrazane.

Pa zakonczeniu prac i co najmniej 2 dniowej pielegnacji w warunkach optymalnych (temp. 20°C i
wilgotnosci powietrza 65%), mozna przystgpié da natazenia farby elewacyjne;.
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17. Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Bez zmian.

18. Wptyw obiektu na Srodowisko oraz na zdrowie ludzi

Obiekt nie wywiera wptywu na srodowisko oraz zdrowie ludzi. Obiekt o prostej konstrukcji.

19. Uwagi koricowe

Powyzszy opis techniczny i wytyczne realizacyjne obejmujg najwazniejsze elementy budowlane
budynku. Jakiekolwiek odstepstwa od projektu lub zmiany materiatéw i technologii nalezy uzgodnié z
wtasciwymi projektantami. Autorzy dokumentacji projektowo-kosztorysowej deklarujg swoje
uczestnictwo (odptatnie) w niezbednej adaptacji dokumentacji projektowo-kosztorysowe;j, jak
réwniez wyrazajg zgode aby adaptacji takiej dokonat inny projektant / kosztorysant z przejeciem
petnej odpowiedzialnosci za skutki techniczne oraz przy zachowaniu przepiséw dotyczacych

praw autorskich i pokrewnych.

Zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych wyroby i zestawy wyrobéw powinny posiadac aktualne
dokumenty dopuszczajgce do obrotu i stosowania w budownictwie. Do rozpoczecia robot mozna
przystapic¢ dopiero po skompletowaniu dokumentdéw potwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatow
z obowigzujgcymi przepisami. Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, obowigzujgcymi przepisami, pod nadzorem osdb uprawnionych

INFORMACIA BIOZ

1. Zakres robdt

1.1 Prace poprzedzajgce termomodernizacje:
e skucie luznych i zniszczonych czesci tynku zewnetrznego
e demontaz orynnowania i rur spustowych w obiekcie
e demontaz obrébek blacharskich dachu
e naprawa istniejgcego tynku zewnetrznego, wraz z uzupetnieniem i wzmocnieniem fug w
Scianach zewnetrznych
e demontaz starej stolarki okiennej i drzwiowej

1.2 Prace budowlane:
e wykonanie dociplenia Scian piwnic
e docieplenie scian zewnetrznych obiektu
e montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej
e ocieplenie stropodachu obiektu
e wykonanie nowej izolacji i ocieplenie ptyt balkonowych
e montaz nowych obrébek blacharskich
e montaz orynnowania i rur spustowych

2. Opis stanu istniejacego

Prace remontowe bedg przeprowadzane na obszarze czeSciowo zabudowanym wzdtuz ulicy Szkolne;j.
Budynek bedacy tematem opracowania posiada wtasne podwdérze z przodu i z tytu. Wejscie do
budynku od frontu, z wtasnego terenu. Ulica nie posiada wydzielonej komunikacji pieszej. Budynek w
zwartej, wolnostojacy. Prace remontowe bedg przeprowadzane na zewnatrz oraz wewnatrz budynku .
Wejscie do budynku nie posiada daszek nad drzwiami.

3. Czynnosci poprzedzajace prace budowlane

e Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu Bezpieczerstwa i Ochrony
Zdrowia zgodnie z z Rozp. Min. Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. nr 120 poz. 1126 )

e Inwestor jest zobowigzany zawiadomic o zamiarze rozpoczecia robét wtasciwego inspektora
pracy na 7 dni przed rozpoczeciem budowy.

e Robotnicy wykonujgcy prace budowlane bedg przeszkoleni w zakresie stosowania Srodkow
ochrony indywidualnej.
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4. Zagospodarowanie placu budowy

e Ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych

e Wykonanie drdg, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych

e Urzadzenie wydzielonych pomieszczen szatni na odziez robocza, umywalni, miejsca
spozywania positkéw oraz sanitariatow. (Szafki na odziez powinny by¢ wydzielone na odziez
robocza i wtasng )

e Doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody ( zwanych dalej ,,Mediami” ), oraz
odprowadzenia lub utylizacja Sciekdw

e Urzadzenie stanowisk na sktadowanie materiatéw i wyrobéw. W przypadku sktadowania na
zewnatrz zabezpieczenie tych materiatéw przed opadami atmosferycznymi i przed innymi
mozliwymi uszkodzeniami

e Zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego

e Zapewnienie wtasciwej wentylacji

e Zapewnienie facznosci telefonicznej

Strefa niebezpieczna

To miejsce na terenie budowy, w ktérym wystepujg zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi. W tym
przypadku uwaza sie miejsca zagrozone spadaniem przedmiotéw lub materiatéw. Strefa niebezpieczna
nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac przedmioty i materiaty nie mniej
niz 4,0 m. W tej odlegtosci powinny by¢ ustawione bariery ochronne i tablice ostrzegawcze. Przejscia i
strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Strefa
powinna by¢ ogrodzona w sposdb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Przejscia, przejazdy i
stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie daszkami ochronnymi.

Daszek ochronny

Nalezy umieszczaé je na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m ( spod konstrukcji daszka ) nad terenem w
najnizszym miejscu. Powinny by¢ nachylone pod katem 45 2 w kierunku Zrddta zagrozenia. W
miejscach przejsé i przejazdéw szerokos¢ daszka ochronnego powinna by¢ co najmniej o 0,5 m wieksza
z kazdej strony niz szerokosc¢ przejscia lub przejazdu. Pokrycie daszkéw powinno by¢ wykonane z
mocnego materiatu, szczegdlnie utozonego i dostatecznie wytrzymatego na przebicie przez spadajace
materiaty.

5. Elementy zagospodarowania terenu moggace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5.1 Ogrodzenie terenu

Obecnosc¢ nieupowaznionych oséb moze powodowac bezposrednie zagrozenie zdrowia i zycia oséb
nieupowaznionych znajdujgcych sie w strefach prowadzenia robét oraz posrednio dla pracownikéw
wykonujacych roboty budowlane. Zagrozenia te maja charakter nieprzewidywalny — mogg wiec
wystgpic¢ na catym terenie budowy podczas prowadzenia jakichkolwiek robdt budowlanych.

5.2 Ciagi i drogi komunikacyjne

Niewtasciwa organizacja ruchu na budowie moze powodowac bezposrednie zagrozenie zdrowia i zycia
pieszych poruszajacych sie na terenie budowy — zagrozenia mogg wystepowac wokét budynku w
rejonie transportowania materiatéw oraz wewnatrz podczas prowadzenia wszelkich prac
budowlanych.

5.3 Instalacje elektryczne

Brak lub niewtasciwa konserwacja urzadzen i instalacji elektrycznych zainstalowanych na placu
budowy moze by¢ przyczyna powaznych wypadkdw — nalezy systematycznie sprawdzac stan
techniczny tych urzadzen oraz systemow zabezpieczajacych przed porazeniem pradem elektrycznym.

5.4 Informacja
Brak niezbednej informacji moze powodowa¢é niewtasciwe reakcje w sytuacjach alarmowych oraz
zachowania niezgodne z przyjetymi procedurami na terenie budowy. Zagrozenia te maja charakter
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nieprzewidywalny — mogg wiec wystgpi¢ na catym terenie budowy do czasu wprowadzenia
odpowiednich procedur informacyjnych.

5.5 Whnioski profilaktyczne
W celu ograniczenia wystepujgcych zagrozen zaleca sie:
e Dbacd o nalezyty stan ogrodzenia ( w przypadku dewastacji natychmiast naprawic )
e Ograniczy¢ do minimum przebywanie oséb postronnych
e Dbad o nalezyty stan drég i ciggdw komunikacyjnych
e Dokonaé pomiardow instalacji elektrycznej, dba¢ o zabezpieczenie przewoddw przed
uszkodzeniami i zawilgoceniem
e Wykona¢ zadaszenia nad wejsciami i przejsciami do budynku i przez budynek
e Zabezpieczaé otwory technologiczne
e Egzekwowac stosowanie sprzetu ochronnego przez pracownikéw

W przypadku nie stosowania sie pracownikdw do przepisdw BHP wycigga¢ sankcje dyscyplinarne.

6. Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych

6.1 Transport i magazynowanie materiatow
Niewtasciwe procedury magazynowania i transportu materiatdw moga powodowac:
e blokowanie dréog ewakuacyjnych
e zagrozenie pozarowe
e zagrozenie zdrowia i zycia pracownikéw
zagrozenia mogg wystepowac wokot budynku w rejonie transportowania materiatéw oraz wewnatrz
podczas prowadzenia wszelkich prac budowlanych.

6.2 Prace na wysokosci
Prace na wysokosci ( dach, rusztowania ), powodujg zagrozenie upadku ludzi i materiatéw z wysokosci
podczas prowadzenia prac demontazowych i konstrukcyjnych.

6.3 Niebezpieczenstwo pozaru
Zagrozenia te moga wystgpic¢ na catym terenie budowy , w szczegdlnosci podczas wykonywania prac
spawalniczych oraz transportu i przechowywania butli z gazami technicznymi.

6.4 Prace konstrukcyjne

Powoduja zagrozenia niewtfasciwego ich wykonania oraz uszkodzenia elementéw skutkujgce w
niebezpieczenstwie bezposredniego zagrozenia zdrowia i zycia pracownikéw. Podczas tych robét moga
wystepowac niebezpieczeristwa zwigzane z przecigzeniem uktadu szkieletowomies$niowego oraz
pracami na wysokosci.

6.5 Maszyny i urzadzenia
Korzystanie z elektronarzedzi, urzadzen elektrycznych, drég dostepu, rusztowan powodujg zagrozenia
niewtasciwej obstugi urzadzen skutkujgce w niebezpieczenstwie bezposredniego zagrozenia zdrowia i
zycia pracownikow takich jak:

e upadki z rusztowan

e urazy mechaniczne spowodowane niewtfasciwa obstuga elektronarzedzi
zagrozenia te mogg wystgpic¢ na catym terenie budowy w trakcie prowadzenia robdt z uzyciem
elektronarzedzi, urzadzen elektrycznych, rusztowan.

7. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia

Miejsce budowy nalezy oznaczy¢ tablica informacyjna. Miejsca prowadzenia robdt niebezpiecznych
zostang wydzielone i oznakowane stosownie do rodzaju zagrozen. Szczegdtowe ustalenia beda
dokonywane na biezgco z odpowiednimi stuzbami BHP. Przyktadowo przewiduje sie stosowanie
trwatego wydzielenia miejsca stwarzajgcego zagrozenia i oznakowanie tablicami np.:

e ,Uwaga strefa niebezpieczna”
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e ,Uwaga prace na wysokosci”

e ,Uwaga przejscia nie ma”

e ,Uwaga spadajgce przedmioty”

e ,Teren budowy wstep wzbroniony”
Przy wejsciach do budynku zostang wykonane daszki ochronne. Do miejsc najbardziej niebezpiecznych
nalezy zaliczy¢ strefy, w ktorych wykonywane bedg : roboty przy ktérych istnieje ryzyko upadku z
wysokosci, montaz i demontaz rusztowan, roboty przy uzyciu , wciggarek polegajgce na montazu i
demontazu ciezkich elementéw. Stanowiska pracy znajdujgce sie w strefach zagrozen zostang
wyposazone w daszki ochronne.

8. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do robot
szczegoblnie niebezpiecznych

Szkolenia pracownikéw w dziedzinie BHP przeprowadza sie jako:
e szkolenie wstepne
e szkolenie okresowe
Szkolenia przeprowadza sie w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolen.
1)Szkolenie wstepne przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy. Obejmuje ono:
e podstawowe zasady BHP zawarte w Kodeksie pracy
podstawowe zasady BHP zawarte uktadach zbiorowych pracy i regulaminie pracy
zasady BHP obowigzujace w danym zakfadzie pracy
e zasady udzielania pierwszej pomocy
2)Szkolenie wstepne na stanowisku pracy , Instruktaz stanowiskowy”
3)Zapoznanie z ryzykiem zawodowym

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Na placu budowy powinny by¢
udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje BHP .

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy — do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad bhp
oraz nie zostat przeszkolony na stanowisku pracy !

Posredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio,
podwykonawcy lub osoby przez nich wyznaczone. Za stan BHP na odcinku prowadzonych robét
odpowiada podwykonawca.

9. Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

Katastrofa budowlana

W przypadku ogtoszenia alarmu wywotanego zagrozeniem lub wystgpieniem pozaru, skazeniem
gazem, chemikaliami lub innymi czynnikami np. zagrozenia zawaleniem konstrukcji, katastrofa
budowlana itp.

Oznaczajgcymi niebezpieczenstwo dla oséb i mienia nalezy podjgé nastepujace kroki:
e nalezy przerwac prace,
e zatrzymac wszystkie pojazdy, maszyny i urzgdzenia w obszarze zagrozenia, wyfaczy¢ odbiorniki
elektryczne
e przerwac prace spawalnicze
e opuscic strefe zagrozenia i udac sie do punktu zbornego
e sprawdzi¢ stan osobowy pracownikéw

10. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi

Do prac szczegdlnie niebezpiecznych zalicza sie:
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e prace na wysokosci

e prace przy eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt budowlanych i
drogowych

e prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych

e prace spawalnicze

e prace zwigzane z montazem i demontazem rusztowan

Podczas wykonywania powyzszych prac kazdorazowo Podwykonawca w zakresie prowadzonych robét
wyznaczy pracownika, ktéry bedzie sprawowat bezposredni nadzér nad tymi pracami.

Do zadan pracownika nadzoru nalezy:

e przeprowadzenie instruktazu BHP na stanowisku pracy przed dopuszczeniem pracownika do
pracy

e podwykonawca ma obowigzek posiadaé instrukcje dot. wykonywania ,,Prac szczegdlnie
niebezpiecznych”

e dokonad imiennego podziatu pracy

o okresli¢ kolejnos¢ wykonywania robét

e sprawdzi¢ stanowisko pracy przed dopuszczeniem do pracy

e sprawdzi¢ wyposazenie pracownikdw w odziez, obuwie i sprzet ochrony indywidualne;j

e sprawowac nadzér nad prowadzonymi pracami

11. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobdéw oraz
substancji niebezpiecznych na terenie budowy

Przechowywanie oraz przemieszczanie materiatéw, wyrobdw substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy odbywac sie bedzie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Po uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy szczegdtow sposobow transportowania i usuwania

odpady beda na biezgco wywozone z budowy na legalne sktadowiska. Odpady materiatéw
budowlanych zgromadzone na wyzszych kondygnacjach beda transportowane do transportu
pionowego, gdzie za pomocg rekawoéw zrzutowych oraz dzwigdéw towarowo-osobowych zostang
sprowadzone na poziom 0.00. Nastepnie zostang przewiezione do miejsca przetadunkowego,
zatadowane na samochody ciezarowe i usuwane z terenu budowy. Miejsca pracy ciezszego sprzetu
oraz trasy komunikacji zostang zabezpieczone przez ich wydzielenie. Przewiduje sie wydzielenie miejsc
gdzie zostang rozmieszczone kontenery na $mieci i odpady.

12. Srodki ( techniczne i organizacyjne ) majace zapobiec niebezpieczeristwu w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczerstwu w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia w tym zapewniajace bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek awarii, pozaru i innych zagrozen.

Obecnosc¢ 0sdb nieupowaznionych. W celu unikniecia zagrozenia zdrowia i zycia oséb
nieupowaznionych oraz pracownikdéw w strefach prowadzenia robét przewiduje sie:
wygrodzenie placu budowy i terenu robét

e zapewnienie ochrony budowy

e kontrole dostepu oséb

e wprowadzenie identyfikatoréw

e wydzielenie ciggdw komunikacyjnych

e rozmieszczenie tablic informacyjnych

e przeprowadzenie szkoleri BHP

e wprowadzenie systemu komunikacji radiowej
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Bezpieczenstwo. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa przewiduje sie:
e Wykonanie balustrad wokét krawedzi dachu, gzymséw,
e Rozmieszczenie na budowie sprzetu ppoz. oraz apteczek pierwszej pomocy
e Systematyczna kontrole stanu technicznego urzadzen dzwigowych
e Bezwzgledne egzekwowanie od pracownikéw, aby stosowali ochrony zbiorowe oraz sprzet
ochron indywidualnych

Transport i magazynowanie materiatéw budowlanych. W celu unikniecia blokowania drég przez
materiaty budowlane przewiduje sie:

e zakaz sktadowania w poblizu drég ewakuacyjnych

e magazynowanie zgodnie z zaleceniami producenta

e zapewnienie obstugi transportu pionowego i poziomego

e ograniczenie niebezpiecznych operacji

e wyznaczenie stref niebezpiecznych;

e zapewnienie dopuszczalnego obcigzenia stropéw

e zapewnienie miejsc do sktadowania materiatow

Prace na wysokosci. W celu ograniczenia zagrozen zwigzanych z upadkiem ludzi i materiatéw z
wysokosci przewiduje sie:
e wykonanie zabezpieczen krawedzi dachu i ich stata kontrola
e zastosowanie sprzetu ochrony osobistej
e zastosowanie okresowej kontroli rusztowan
e zamontowanie daszkéw ochronnych w wejsciach, w wejsciach do budynku a takze nad
przejsciami
e wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych
e umieszczenie znakdéw informacyjnych o prowadzonych pracach na wysokosciach np. ,,Uwaga
prace na wysokosci”

Prace pozarowo niebezpieczne. W celu ograniczenia zagrozen zwigzanych z pozarem przewiduje sie:
e sprawdzenie znajomosci organizacji prac i zastosowania zasad BHP
e sprawdzenie stanu i dopuszczenia uzywanego sprzetu
e wyposazenie w sprzet ppoz.
e zastosowanie sprzetu ochrony osobistej

Roboty konstrukcyjne. W celu ograniczenia zagrozen zwigzanych z robotami konstrukcyjnymi
przewiduje sie:
e zastosowanie nadzoru nad prowadzonymi robotami
e wykonanie prac zgodnie z zasadami i przepisami BHP
e w trakcie prac zwigzanych z przycinaniem i przyklejaniem ptyt styropianowych rusztowania
powinny by¢ ostoniete siatka zapobiegajaca rozprzestrzenianiu sie drobin materiatu
izolacyjnego. Uwaga: siatka nie stanowi ostony przed wypadnieciem
e zastosowanie Srodkow tech. i org. zapobiegajgcych niebezpieczernstwom wynikajgcym z
wykonywania robdt np.: wymadg stosowania sprzetu ochron indywidualnych chronigcych
przed upadkiem z wysokosci, zastosowanie balustrad jako ochrony zbiorowe

Urzadzenia techniczne. W celu ograniczenia zagrozen zwigzanych z niewtasciwym korzystaniem z
wind, urzadzen elektrycznych, drég dostepu do rusztowan przewiduje sie:
e zapewnienie uprawnionej obstugi i sprawdzenie posiadanych uprawnien
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zapewnienie kontroli stanu sprzetu

sprawdzenie stanu i kompletnosci rusztowan

okresowa kontrola rusztowan

zabezpieczenie otwordw, szachdéw, miejsc niebezpiecznych i nieoswietlonych
wydzielenie ciggdw komunikacyjnych i miejsc pracy oraz ich oswietlenie
zastosowanie sprzetu ochrony osobistej

13. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowe;j
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

Miejsce przechowywania dokumentacji — biuro budowy Wykonawcy.

14. Uwagi konncowe

Wszystkie materiaty musza posiadac swiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie

System wybrany do docieplenia styropianem winien posiadac aprobate techniczna ITB i
certyfikat zgodnosci ITB

Prace budowlane powinny byc wykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie ze
sztuka budowlana i z poszanowaniem przepiséw i zasad BHP

Wykonawca robét dociepleniowych elewacji i dachu w wybranym systemie powinien posiadac
certyfikat dla wykonywania prac w tym systemie
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