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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZĘŚĆ 
OPISOWA 

1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycja jest termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z 
wymianą instalacji elektrycznej, oraz budowa nowej wewnętrznej instalacji gazowej. Budynek jako 
jeden z szeregu budynków mieszkalnych i gospodarczych jak pokazano na zagospodarowaniu terenu, 
obiekt położony w granicach z działkami nr 2073, 2074/6.  

2. Dane inwestora 

Inwestor: Gmina Żarki ul. Kościuszki 15/17, 42-310 Żarki 

Adres budowy: Żarki ul. Berka Joselewicza 11 działka nr 2074/3 obręb Żarki  
Jednostka ewidencyjna 240905_4 Żarki - miasto 

3. Istniejący stan zagospodarowania działki 

Działka 2074/3 jest zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym oraz budynkami 
gospodarczymi, w skład zabudowy wchodzą również dojścia i dojazdy oraz uzbrojenie terenu w 
postaci przyłączy: wodociągowego, gazowego, energii elektrycznej i kanalizacji sanitarnej. Działka jest 
ogrodzona i niezadrzewiona. Teren inwestycji posiada połączenie z drogą publiczną ul. Berka 
Joselewicza (działka nr 2093) w granicy północno - wschodniej.  

4. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Projekt obejmuje termomodernizację budynku to jest ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę 
stolarki okiennej i drzwiowej, oraz ocieplenie dachu. Dodatkowo projektowana jest nowa instalacja 
elektryczna oraz nowa instalacja gazowa w obiekcie. Nie są przewidziane żadne stałe prace w zakresie 
nowego zagospodarowania terenu, zakres prac przewidzianych w projekcie nie powoduje konieczności 
usunięcia istniejących drzew. 
 
Planowane jest jedynie tymczasowe prace w postaci wygrodzenia terenu oraz budowy ochronnych 
daszków nad wejściami do obiektu. Elementy te będą usunięte po zakończeniu prac budowlanych i 
remontowych w obiekcie. 

5. Warunki lokalizacyjne 

Teren o poziomie wód gruntowych poniżej planowanego  poziomu posadowienia, teren płaski. Na 
terenie planowanego posadowienia obiektu występuje piasek średni wilgotny . Dopuszczalne  
naprężenia na grunt 0,15 MPa,  nie są przekroczone. Budynek znajduje się w drugiej strefie obciążenia 
śniegiem, oraz pierwszej strefie obciążenia wiatrem, minimalna głębokość posadowienia budynku ze 
względu na głębokość przemarzania to 1,0 m poniżej poziomu terenu. 

6. Podstawa opracowania projektu zagospodarowania terenu 

Podstawę opracowania zagospodarowania terenu stanowi mapa zasadnicza wykonana w skali 1:500, 
oraz Wypis z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żarki . Podstawę opracowania projektu 
stanowi również zlecenie inwestora: Gmina Żarki. 

7. Bilans terenu 

Z uwagi na zakres prac bilans terenu nie ulegnie zmianie, nie określa się wskaźnika zabudowy oraz 
procentowego udziału powierzchni biologicznie czynnej. 

8. Dane dotyczące wpisu do rejestru zabytków, wpływu eksploatacji górniczej, zagrożeń dla zdrowia 
i życia 

Działka znajduje się poza terenem aktualnej eksploatacji górniczej.  Budynek nie stwarza zagrożeń dla 
środowiska oraz higieny.  Działka nr 2074/3 znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej, natomiast 
budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków. 

9. Obszar oddziaływania inwestycji 

Obszar oddziaływania inwestycji polegającej na termomodernizacji istniejącego budynku 
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mieszkalnego wielorodzinnego obejmuje teren Inwestora to jest działkę nr 2074/3.  
Obszar określono na podstawie: 

 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 rok 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 rok (DZ.U. NR75, poz. 690) tj. z 
dnia 17 lipca 2016 rok (DZ.U. z 2015 rok, poz. 1422) 

 
Z uwagi na konieczność wykonania prac remontowych dla elewacji budynku zlokalizowanych w 
granicach z działkami sąsiednimi, konieczne będzie tymczasowe wejście i wykonie prac związanych z 
remontem elewacji. Działki sąsiednie, z których prowadzone będą prace przy remoncie elewacji o 
numerach 2073 i 2074/6. 

EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO 
WIELORODZINNEGO  

1. Charakterystyka ogólna budynki 

Budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany na działce nr 2074/, Żarki. Budynek  częściowo 
podpiwniczony, z piętrem przykryty dachem jednospadowym, konstrukcji drewnianej, pokrycie 
stanowi papa asfaltowa. Obiekt w technologii tradycyjnej murowanej. 
 
Ekspertyzę wykonano na podstawie oględzin obiektu informacji zawartych w istniejącej dokumentacji 
projektowej budynku, oraz na podstawie informacji dostarczonych przez Inwestora. 

2. Dane inwestora 

Inwestor: Gmina Żarki ul. Kościuszki 15/17, 42-310 Żarki 

Adres budowy: Żarki ul. Berka Joselewicza 11 działka nr 2074/3 obręb Żarki  
Jednostka ewidencyjna 240905_4 Żarki - miasto 

3. Dane charakteryzujące obiekt 

Powierzchnia zabudowy [m²] 110,13 

Powierzchnia użytkowa [m²] 176,21 

Kubatura [m³] 668,59 

Wysokość przy wejściu głównym [m] 7,9 

4. Forma architektoniczna, program użytkowy budynku 

4.1 Forma architektoniczna 
Budynek na planie litery "L" o wymiarach około dłuższe ramię 14,8 m x 4,6 m, krótsze ramię  6,7 m x 
6,6 m wysokość w szczycie 7,9 m ponad poziomi terenu przy wejściu głównym. Dach jednospadowy, 
wejścia główne zlokalizowane w elewacji południowo - wschodniej. Budynek o trzech kondygnacjach: 
częściowe podpiwniczenie, parter i piętro. 

4.2 Program użytkowy  
Budynek mieszkalny dwukondygnacyjny: 

 PIWNICA - pomieszczenia piwniczne wraz z klatką schodową 

 PARTER - dwa oddzielne lokale mieszkalne złożone z pokoi mieszkalnych, kuchni, łazienki i 
łączących pomieszczenia korytarzem, dodatkowo na kondygnacji klatka schodowa, oraz 
pomieszczenia gospodarcze 

 PIĘTRO - dwa oddzielne lokale mieszkalne złożone z pokoi mieszkalnych, kuchni, łazienki i 
łączących pomieszczenia korytarzem, dodatkowo na kondygnacji klatka schodowa 

5. Zestawienie pomieszczeń 

PIWNICA 

NR Nazwa Wykończenie posadzki Powierzchnia [m²] 

0.1 Piwnica Wylewka cementowa zatarta na gładko 18,24 
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0.2 Piwnica Wylewka cementowa zatarta na gładko 11,09 

 RAZEM 29,33 

PARTER 

1.1 Pokój Deski lakierowane lub panele drewniane 18,24 

1.2 Korytarz Terrakota 10,84 

1.3 Pokój Deski lakierowane lub panele drewniane 13,68 

1.4 Łazienka Terrakota 2,37 

1.5 Pokój Deski lakierowane lub panele drewniane 13,50 

1.6 Przedsionek Wylewa cementowa zatarta na gładko 2,62 

1.7 Pom. gospodarcze Wylewa cementowa zatarta na gładko 3,43 

1.8 Pom. gospodarcze Wylewa cementowa zatarta na gładko 10,80 

 RAZEM 75,48 

PIĘTRO 

2.1 Pokój Deski lakierowane lub panele drewniane 14,93 

2.2 Łazienka Terrakota 2,94 

2.3 Przedpokój Terrakota 6,80 

2.4 Pokój Deski lakierowane lub panele drewniane 16,38 

2.5 Pokój Deski lakierowane lub panele drewniane 13,50 

2.6 Łazienka Terrakota 2,62 

2.7 Przedpokój Terrakota 3,43 

2.8 Pokój Deski lakierowane lub panele drewniane 10,80 

 RAZEM 71,40 

6. Stan techniczny ogólny budynku 

6.1 Fundamenty 
Fundamenty jako ściany pogrubione wykonane z kamienia wapiennego łamanego lub cegły 
ceramicznej pełnej na zaprawie cementowej. Podłoże pod ławy stabilne, w terenie występuje piasek 
średnio i gruboziarnisty. STAN TECHNICZNY DOBRY. 

6.2 Ściany fundamentowe 
Wykonane z kamienia wapiennego łamanego lub cegły ceramicznej pełnej łączonej na zaprawie 
cementowej. STAN TECHNICZNY DOBRY. 

6.3 Izolacja przeciwwilgociowa pionowa pozioma 
Pionowa jako dwie warstwy lepiku asfaltowego na ścianach zewnętrznych piwnic. STAN TECHNICZNY 
DOBRY 
Pozioma jako dwie warstwy papy asfaltowej na lepiku. STAN TECHNICZNY DOBRY. 

6.4 Ściany zewnętrzne 
Wykonane jako mur z kamienia wapiennego łamanego i cegły ceramicznej pełnej łączonej na zaprawę 
cementową. STAN TECHNICZNY DOBRY. 

6.5 Ściany wewnętrzne 
Konstrukcyjne z cegły ceramicznej pełnej, łączone zaprawą cementową. STAN TECHNICZNT DOBRY. 
Działowe z cegły ceramicznej kratówki, łączonej zaprawą cementową marki. STAN TECHNICZNY 
DOBRY. 

6.6 Nadproża, wieńce i podciągi 
Nadproża ceglane lub jako belki żelbetowe o szerokości 25 i wysokości 30 cm. Zbrojenie stalą  klasy A-
III Ø12 w narożach, strzemiona stal klasy A-0 Ø6. Beton żwirowy. STAN TECHNICZNY DOBRY. 
Wieńce jako belki żelbetowe o szerokości 25 i wysokości 20 cm. Zbrojenie stalą  klasy A-III Ø12 w 
narożach, strzemiona stal klasy A-0 Ø6. Beton klasy żwirowy. STAN TECHNICZNY DOBRY. 
Podciągi jako belki żelbetowe o szerokości 25 i wysokości 30 cm. Zbrojenie stalą  klasy A-III Ø12 w 
narożach, strzemiona stal klasy A-0 Ø6. Beton klasy żwirowy.  STAN TECHNICZNY DOBRY. 
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6.7 Schody zewnętrzne i wewnętrzne 
Zewnętrzne policzkowe konstrukcji stalowej, policzki jako ceowniki stalowe. STAN TECHNICZNY 
DOBRY, PRZEZNACZONE DO OCZYSZCZENIA I NALOŻENIA NOWYCH POWŁOK MALARSKICH. 
Wewnętrzne żelbetowe wylewane na budowie beton żwirowy płyty 15 cm. Zbrojenie stalą  klasy A-III 
Ø12, pręty rozdzielcze stal klasy A-0 Ø6. STAN TECHNICZNY DOBRY. 

6.8 Kominy 
Spalinowe i wentylacyjne wykonane z cegły ceramiczne pełnej łączonej na zaprawie cementowej 
marki M10. STAN TECHNICZNY DOBRY. 

6.9 Balkony 
Jako płyta żelbetowa wspornikowa grubości 10 cm beton żwirowy. Zbrojenie stalą  klasy A-III Ø12. 
STAN TECHNICZNY DOBRY. 

6.10 Stropy 
Strop nad piwnicą i parterem jako strop konstrukcji KLEINA na belkach stalowych wypełnienie 
stanowi cegła ceramiczna. STAN TECHNICZNY DOBRY. 
Strop nad piętrem jako strop drewniany na belkach 70x200 mm, wykończony deskowanie pełnym. 
Przed wykonanie docieplenia w postaci granulatu celulozowego zaleca się dokładny przegląd całej 
konstrukcji stropu wraz z bieżącą konserwacją i ewentualną wymianą zbyt zniszczonych elementów. 
STAN TECHNICZNY DOBRY. 

6.11 Dach - konstrukcja 
Dach jednospadowy konstrukcji drewnianej, krokwiowej. STAN TECHNICZNY DOBRY. 

6.12 Dach - pokrycie 
Dach pokryty papą asfaltową na lepiku. STAN TECHNICZNY DOBRY. 

7. Wykończenie 

7.1 Tynki zewnętrzne 
Tynki mineralne nakrapiane. PRZEZNACZONE DO CZĘSCIOWEGO SKUCIA WRAZ Z NAPRAWĄ I 
UZUPEŁNIENIEM. 

7.2 Tynki wewnętrzne 
Tynki cementowo-wapienne kat. III grubość około 1,5 cm. STANE TECHNICZNY DOBRY. 

7.3 Posadzki 
W pokojach jako panele drewniane, korytarze łazienki i kuchnia jako płytki ceramiczne (terrakota). 
STAN TECHNICZNY DOBRY. 

7.4 Ściany wewnętrzne 
Tynki pomalowane farbami emulsyjnymi, w kuchni i łazience ściany wyłożone w całości lub częściowo 
płytkami ceramicznymi. STAN TECHNICZNY DOBRY. 

7.5 Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej 
Elementy drewniane zabezpieczone przed wilgocią impregnatem, konstrukcja dachowa dodatkowo 
impregnowana środkami przeciw owadom i grzybom oraz impregnowana przeciwpożarowo. STAN 
TECHNICZNY DOBRY. 

7.6 Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe 
Wykonane blachy ocynkowane pomalowanej na kolor brązowy. Obróbki kominów z blachy 
ocynkowanej bez malowania. PRZEZNACZONE DO WYMONTOWANIA, NAPRAWY I PÓŹNIEJSZEGO 
MONTAŻU PO WYKONANIU OCIEPLENIA. 

7.7 Zabezpieczenie konstrukcji stalowej - schodów zewnętrznych 
Aby zapewnić odpowiednią ochronę antykorozyjną przewiduje się następujący zestaw  malarski 
(warstwa podstawowa): - powłoka gruntowa, epoksydowa. Przed przystąpieniem do malowania 
elementów powierzchnię oczyścić metodą strumieniowo ścierną do stopnia czystości Sa 2,5. 
Malowanie konstrukcji farbą gruntową wykonać nie później niż przed upływem 6 godzin po 
oczyszczeniu elementu. Powierzchnia do malowania powinna być  czysta, sucha pozbawiona 
zatłuszczeń, luźnych zanieczyszczeń. Gruntowanie wykonać farbą epoksydową dwuskładnikową. 
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8. Instalacje wewnętrzne budynku 

W budynki znajdują się instalacje: 

 wodociągowa 

 kanalizacyjna podłączona do sieci kanalizacji sanitarnej 

 gazowa 

 energii elektrycznej n. n. 

 centralnego ogrzewania zasilana z kotła na paliwo stałe zlokalizowanego w poszczególnych 
lokalach mieszkalnych 

9. Zapotrzebowanie na wodę, energię elektryczną, odprowadzenie ścieków. wywóz odpadów 
stałych, włączenie do sieci dróg publicznych 

Zapotrzebowanie na wodę - z istniejącego przyłącza 
Energię elektryczną - z istniejącego przyłącza 
Odprowadzenie ścieków - z istniejącego przyłącza  
Gaz - z istniejącego przyłącza 
Wywóz odpadów stałych - zgodnie z istniejącymi warunkami 
Włączenie do sieci dróg publicznych - z istniejącego zjazdu z drogi publicznej 

10. Zabezpieczenie przeciwpożarowe 

Kategoria zagrożenia dla ludzi  ZLV 
Klasa odporności pożarowej  D 
 

 
11. Wpływ obiektu na środowisko oraz na zdrowie ludzi 

Obiekt nie wywiera wpływu na środowisko oraz zdrowie ludzi. Obiekt o prostej konstrukcji. 
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12. Przegląd kontrolny i ocena stanu technicznego budynku 

Przegląd ukierunkowano na wyszukiwanie i badanie elementów konstrukcji o widocznych 
uszkodzeniach, stwarzających doraźne zagrożenia użytkowania obiektu, a także elementów 
najbardziej narażonych na uszkodzenia w zmiennych warunkach atmosferycznych.  
 
Na elewacjach budynku widoczne są drobne uszkodzenia wynikające z błędów wykonawczych, skutki 
użycia niewłaściwych materiałów oraz długotrwałego użytkowania. Teren przylegający do budynku 
nie utwardzony z wyjątkiem fragmentu prowadzącego do wejścia głównego  spadki skierowanie w 
kierunku od ścian zewnętrznych obiektu. 
 
Ściany fundamentowe nie wykazują widocznych uszkodzeń, wskazujących na nierównomierne 
osiadania. Brak doraźnych zagrożeń. 
 
Ściany nadziemia, ściany szczytowe. Na powierzchni ścian widoczne drobne uszkodzenia i rysy w 
warstwie zaprawy tynkowej. Szerokość rys około 2 mm. Na powstanie opisanej rysy ma wpływ okres 
użytkowania obiektu bez prowadzenia prac remontowych, jak i rozszerzalność termiczna.  Jest to stan 
normalny w tak długo użytkowanych budynkach. Ogólny stan obiektu zadowalający. Brak doraźnych 
zagrożeń. 
 
Przekrycie. Stan wiązarów dachowych i deskowania wraz z papą asfaltową przekrycia zadowalający. 
Wymagana jest konserwacja bieżąca wykonana w normalnym trybie  Objawy te nie mają wpływu na 
stan bezpieczeństwa konstrukcji.  
 
Tynki. Tynki zewnętrzne – stan  zadowalający. Tynki wewnętrzne – stan dobry . 

13. Wnioski  i zalecenia 

Ogólny stan techniczny obiektu, stan techniczny budynku dobry. Należy wykonywać bieżące roboty 
konserwacyjne zgodnie z wymogami użytkowanego obiektu. Sugeruje się  podjęcie  działań 
modernizacyjnych związanych z nowymi zaostrzającymi się wymaganiami technicznymi, m. in. w 
zakresie termoizolacyjności budynku. 
 
Zalecenia doraźne. Naprawa i konserwacja bieżąca wykonana w normalnym trybie  oraz w miarę 
zużywania się elementów obiektu. Zalecenia długofalowe. Sugeruje się i zaleca  wykonanie nowej 
izolacji termicznej. 

14. Orzeczenie 

Budynek obecnie mieszkalny wielorodzinny nie jest zagrożony katastrofą i może być użytkowany z 
przeznaczeniem na budynek mieszkalny wielorodzinny. 

OPIS TECHNICZNY TERMOMODERNIZACJI 

1. Charakterystyka ogólna budynki i założenia architektoniczne 

Budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany na działce nr 2074/, Żarki. Budynek  częściowo 
podpiwniczony, z piętrem przykryty dachem jednospadowym, konstrukcji drewnianej, pokrycie 
stanowi papa asfaltowa. Obiekt w technologii tradycyjnej murowanej. Dodatkowo planowane jest 
wydzielenie nowej łazienki dla jednego z lokali mieszkalnych położonych na parterze. 
 
Celem inwestycji jest remont ścian zewnętrznych oraz poprawa izolacyjności cieplnej budynku. Cel ten 
zostanie osiągnięty poprzez: 

 ocieplenie elewacji oraz stropu nad kondygnacjami mieszkalnymi budynku, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa i przy zachowaniu dotychczasowego wyglądu 
architektonicznego, wraz z ociepleniem balkonów oraz ociepleniem stropodachu nad 
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najwyższą kondygnacją obiektu 

 wymianę starej stolarki okiennej i drzwiowej na stolarkę PCV spełniającą aktualne normy 
cieplne 

 wykonanie nowych instalacji gazowych i centralnego ogrzewania osobno dla każdego lokalu 
mieszkalnego 

 wykonanie napraw substancji murowej 

 roboty dodatkowe 
 
Dodatkowe prace przewidziane w obiekcie: 

 wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej 

 wydzielenie nowej łazienki w lokalu mieszkalnym położonym na parterze 

2. Dane inwestora 

Inwestor: Gmina Żarki ul. Kościuszki 15/17, 42-310 Żarki 

Adres budowy: Żarki ul. Berka Joselewicza 11 działka nr 2074/3 obręb Żarki  
Jednostka ewidencyjna 240905_4 Żarki - miasto 

3. Dane charakteryzujące obiekt 

 Przed zmianą Po zmianie Zmiana 

Powierzchnia zabudowy [m²] 110,13 110,13 Bez zmian 

Powierzchnia użytkowa [m²] 176,21 172,04 - 4,17 

Kubatura [m³] 668,59 668,59 Bez zmian 

Wysokość przy wejściu głównym [m] 7,9 7,9 Bez zmian 

4. Forma architektoniczna, program użytkowy budynku 

4.1 Forma architektoniczna 
Bez zmian.  

4.2 Program użytkowy  
Na poziomie parteru planowane jest wydzielenie nowej łazienki w jednym z lokali mieszkalnych. 

5. Zestawienie pomieszczeń 

PIWNICA 

NR Nazwa Wykończenie posadzki Powierzchnia [m²] 

0.1 Piwnica Wylewka cementowa zatarta na gładko 18,24 

0.2 Piwnica Wylewka cementowa zatarta na gładko 11,09 

 RAZEM 29,33 

PARTER 

1.1 Pokój Deski lakierowane lub panele drewniane 15,36 

1.2 Łazienka Terrakota 2,25 

1.3 Korytarz Terrakota 10,84 

1.4 Pokój Deski lakierowane lub panele drewniane 13,36 

1.5 Łazienka Terrakota 2,26 

1.6 Pokój Deski lakierowane lub panele drewniane 13,13 

1.7 Przedsionek Wylewa cementowa zatarta na gładko 2,62 

1.8 Pom. gospodarcze Wylewa cementowa zatarta na gładko 3,25 

1.9 Pom. gospodarcze Wylewa cementowa zatarta na gładko 10,16 

 RAZEM 73,23 

PIĘTRO 

2.1 Pokój Deski lakierowane lub panele drewniane 14,75 

2.2 Łazienka Terrakota 2,82 

2.3 Przedpokój Terrakota 6,80 

2.4 Pokój Deski lakierowane lub panele drewniane 15,95 
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2.5 Pokój Deski lakierowane lub panele drewniane 13,13 

2.6 Łazienka Terrakota 2,62 

2.7 Przedpokój Terrakota 3,25 

2.8 Pokój Deski lakierowane lub panele drewniane 10,16 

 RAZEM 69,48 

6. Zestawienie prac do wykonania w obiekcie 

6.1 Prace poprzedzające termomodernizację: 

 skucie luźnych i zniszczonych części tynku zewnętrznego 

 demontaż orynnowania i rur spustowych w obiekcie 

 demontaż obróbek blacharskich dachu   

 naprawa istniejącego tynku zewnętrznego, wraz z uzupełnieniem i wzmocnieniem fug w 
ścianach zewnętrznych 

 demontaż starej stolarki okiennej i drzwiowej 

6.2 Prace budowlane: 

 wykonanie dociplenia ścian piwnic i ścian fundamentowych 

 docieplenie ścian zewnętrznych obiektu  

 montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej 

 ocieplenie stropu nad najwyższą kondygnacją obiektu 

 wykonanie nowej izolacji i ocieplenie płyt balkonowych 

 montaż nowych obróbek blacharskich 

 montaż orynnowania i rur spustowych 

7. Opis termomodernizacji 

W ramach termomodernizacji obiektu przewidziano remont elewacji i dostosowanie budynku do 
obowiązującej normy cieplnej. System docieplenia budynku według technologii  „lekkiej - mokrej” 
ETICS styropianem grafitowym w współczynniku przenikania ciepła 0,30 (W/m²*K) z tynkami 
pocienionymi. W strefie cokołowej zastosować tynk mozaikowy, w pozostałych tynk akrylowy o 
fakturze kamyczek lub kornik 1,5 mm. 

8. Wyroby wchodzące w skład zestawu do wykonania termomodernizacji  

Ocieplenie ścian zewnętrznych  

 emulsja gruntująca pod klej do styropianu, jako wodna dyspersja modyfikowanej 
żywicy polimerowej 

 zaprawa klejąca do płyt styropianowych, oraz warstwa wyprawy na styropianie 
(klejenie siatki), klej na bazie spoiw hydraulicznych i polimerowych z dodatkami 
polepszającymi jej elastyczność, urabialność, wytrzymałość oraz przyczepność do 
podłoża, przyczepność do podłoża betonowego i ceramicznego powyżej   >0,25 MPa, 
przyczepność do styropianu >0,08 MPa 

 warstwa izolacji termicznej ściany parteru i piętra, płyty styropianowe grafitowe EPS-
030  gr. 14 cm samogasnące o wym. 60 x 120 cm i współczynniku przenikania ciepła 
0,30 W/m²*K  

 warstwa izolacji termicznej ściany piwnic, płyty styropianowe ekstrudowane XPS  gr. 8 
cm samogasnące o wym. 60 x 120 cm i współczynniku przenikania ciepła 0,36 W/m²*K  

 warstwa zbrojąca  - siatka z włókna szklanego typu C-glass o gramaturze min. 145 g/m² 

 warstwa gruntująca  jako preparat gruntujący pod wyprawy tynkarskie akrylowe, 
kompozycja odpowiednio dobranych wodnych dyspersji akrylowych, polimerowych 
dodatków modyfikujących, wypełniaczy, stabilizatorów oraz pigmentów 

 wyprawa tynkarska, tynk akrylowy pocieniony 

 tynk mozaikowy w strefie cokołowej i wejścia głównego 
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Ocieplenie stropodachu: 

 granulat celulozowy impregnowany związkami boru gr. 20 cm współczynnik przenikania 
ciepła 0,40  W/m²*K 

 
Renowacja i ocieplenie balkonów: 

 płytki ceramiczne gr. 8 - 12 mm mrozoodporne 

 klej cienkowarstwowy do płytek mrozoodporny, elastyczny na bazie spoiw hydraulicznych i 
polimerowych wraz z wypełniaczami mineralnymi i syntetycznymi oraz odpowiednimi 
dodatkami modyfikującymi 

 mata drenażowa na bazie kruszyw mineralnych i syntetycznych wraz z odpowiednim 
spoiwem na welonie z włókna szklanego 

 dwuskładnikowa masa hydroizolacyjna na bazie spoiw cementowych oraz wypełniaczy 
mineralnych, składnik płynny jako wodna dyspersja polimerowa 

 siatka z włókna szklanego typu C-glass gramatura 158 g/m² 

 warstwa dociskowa jastrych cementowy szybko trwardniejący 

 folia PE 

 izolacje termiczna płyty styropianu ekstrudowanego XPS współczynnik przenikania ciepła 0,36  
W/m²*K 

 sznur dylatacyjny, spieniony polietylen zamkniętokomórkowy 

 taśma uszczelniająca elastomerowa gramatura 470 g/m² 

 jednoskładnikowy, trwale elastyczny, wysokomodułowy poliuretanowy kit uszczelniający i klej 

9. Stosowanie 

Temperatura otoczenia w czasie nakładania i wiązania  +5 do +25 stopni powierzchnia na ,który 
nakładany jest system musi spełniać wymagania wytrzymałościowe i jakościowe. Należy stosować się 
do zaleceń producenta zawartych w instrukcji do systemu ETICS. 

10. Przygotowanie powierzchni budowlanej 

Podłoże budowlane powinno być czyste , równe , odtłuszczone i zwarte. Należy sprawdzić wielkość 
odchyłek i ewentualnie zlikwidować je. Należy wykonać próby klejenia styropianu. Zmycie ściany 
woda pod ciśnieniem w celu usunięcia brudu i kurzu z powierzchni ściany. Usunięcie tynków 
odspojonych w miejscach widocznych, opukanie pozostałych tynków i w razie potrzeby skucie oraz 
uzupełnienie tynków w miejscach ubytków zaprawa cementowa 1:3. Wyrównanie powierzchni 
tynków istniejących, w zależności od stanu elewacji przewidzieć wyrównanie miejscowe lub 
pogrubienie tynków istniejących. Wykonanie próby przyklejania styropianu. Po 4 dniach wykonanie 
próby odrywania. Rozerwanie powinno wystąpić w warstwie styropianu a nie kleju. 

11. Przyklejanie płyt styropianowych 

Płyty odpowiedniej jakości  typu PN -En 13501-1  grubości 12 cm  przyklejać stosując zaprawę klejąca 
układaną plackami w/g  wymogów instrukcji  ETICS. Mocowanie kołkami odpowiedniej długości i 
jakości w ilości 6 szt./1 m² (w narożnikach 8 szt./1 m²). Zatapianie siatki zbrojącej siatki  wykonać w 
odpowiedniej temperaturze oraz po upływie około 36 godzin od przyklejenia styropianu narożniki 
należy zabezpieczyć dodatkowo siatką pancerną lub kątownikami perforowanymi.  
 
Płyty styropianowe EPS 000 należy kleić na styk, a ewentualne szczeliny grubości powyżej 2 mm 
należy wypełnić paskami styropianu. Nie jest zalecane wypełnianie tych przerw przy użyciu pianki 
montażowej z uwagi na inne parametry techniczne, a zabronione jest wypełnianie tych przerw masa 
klejowa, jest to równoznaczne z powstaniem mostka termicznego. Pas cokołu dodatkowo 
zabezpieczać przed nasiąkaniem preparatem głęboko penetrującym (systemowym). Pas parteru do 
wysokości min. 2.0m nad terenem z dodatkowa siatka zabezpieczająca ze względu na uszkodzenia 
mechaniczne. 
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Uwaga:  Przed przystąpieniem do kołkowania styropianu należy określić właściwą długość kołka 
rozprężnego ( głębokość osadzenia w warstwie konstrukcyjnej ściany powinna wynosić co najmniej 5 
cm, dla ścian z cegły pełnej lub silikatowej, a co najmniej 9 cm dla ścian z pustaków ceramicznych lub 
betonu komórkowego). 

12. Wykonanie wykończeniowej warstwy tynkarskiej 

Masę tynkarską nanosić na zagruntowaną powierzchnię preparatem gruntującym. Masę nanosić 
pacami metalowymi zgodnie z zaleceniami  technologicznymi  ETICS. Poszczególne ściany wykonać 
materiałem pochodzącym z tej samej partii produkcji.  Do czasu wyschnięcia chronić wyprawę przed 
deszczem. 

13. Ocieplenie miejsc szczególnych 

Narożniki  i złącza płyt należy zabezpieczyć kątownikami lub siatką pancerną. Złącza płyty 
styropianowej nie powinny pokrywać się z połączeniami płyt. Ościeże otworów okiennych i 
drzwiowych  ocieplać styropianem min 3 cm. Cokół – zakończenie nad terenem . Płyty ocieplające 
powinny kończyć sie 30 cm poniżej poziomu gruntu . Zastosować blaszany profil na poziomie poniżej 
stropu nad piwnicą . Wykończyć tynkiem mozaikowym. 

14. Obróbki blacharskie 

Przy montowaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o dostosowaniu ich do grubości ocieplenia , i 
aby chroniły powierzchnię przed zaciekami wody deszczowej. Obróbki blacharskie oraz rynny i rury 
spustowe wykonać z blachy ocynkowanej lub PCV kolor brąz. 

15. Ocieplenie stropodachu granulatem 

Ocieplenie stropodachu jako wdmuchiwany granulat celulozowy zabezpieczony preparatami boru 
według zaleceń producenta. 

16. Ocieplenie i renowacja balkonów 

Zakres prac remontu balkonów: 

 całkowite usuniecie wierzchniej warstwy balkonu do płyty konstrukcyjnej 

 ewentualne usuniecie skażenia mikrobiologicznego za pomocą preparatu glono- i 
grzybobójczy do usuwania skażenia mikrobiologicznego na zewnętrznych powierzchniach 

 zabezpieczenie odsłoniętych fragmentów stali zbrojeniowej preparatem ochrony korozyjnej  

 wykonanie cementowej warstwy spadkowej o spadku 1,5% wierzchu balkonu z warstwa 
sczepną  (warstwa sczepną miedzy istniejąca płyta, a warstwa spadkowa) 

 wykonanie obróbki blacharskiej z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,55 mm szer. 30 cm 
mocowane pod izolacja wodoszczelna na krawędzi balkonu 

 wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej z warstwy papy termozgrzewalnej 
wywiniętej na ścianę i uszczelnionej na styku z cokolikiem 

 wykonanie cementowej płyty wierzchniej 

 wykonanie warstwy wierzchniej antypoślizgowej z piaskiem kwarcowym 

 wykonanie warstwy zamykającej  

 odbicie odspojonych części tynków i fragmentów betonu 

 wykonanie warstwy naprawczej na warstwie sczepnej 

 wykonanie cementowej szpachli naprawczej 
 
Szkielet balustrady balkonów po oczyszczeniu pomalować, zwrócić szczególna uwagę uszczelnienie 
miejsc mocowania słupków balustrady. 
 
Prace związane z wykonaniem reperacji balkonów, nie mogą być wykonywane w temperaturze 
powietrza niższej niż 5°C oraz wyższej niż 25°C, na powierzchniach narażonych na bezpośrednie 
nasłonecznienie, w czasie i bezpośrednio po opadach deszczu, na podłożach o temperaturze niższej 
niż 5°C oraz wyższej niż 25°C, przy mniejszej lub większej względnej wilgotności powietrza od 
zalecanej przez producenta dla danego materiału. 
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UWAGA! 
Należy ściśle przestrzegać sposobu przechowywania materiałów oraz terminów ich przydatności do 
stosowania. Data produkcji podana jest na wszystkich opakowaniach jednostkowych wyrobów. 
 
Technologia naprawy betonu: 

 Etap I - Przygotowanie podłoża, uszkodzony beton i tynk należy skuć, a znajdująca sie na 
wierzchu stal zbrojeniowa w sposób mechaniczny oczyścić i odrdzewić np. za pomocą 
wiertarki z końcówka (szczotka druciana), piaskowanie do stopnia SA 2,5. Ewentualne 
skażenia mikrobiologicznego usunąć za pomocą preparatu glono- i grzybobójczy do usuwania 
skażenia mikrobiologicznego na zewnętrznych powierzchniach. 

 Etap II - Zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętego zbrojenia. Jednokomponentowa, sucha 
zaprawa zapewnia długotrwała ochronę przeciwkorozyjna. Jest mieszana z woda i 
przeznaczona do nanoszenia pędzlem lub szczotka, dzięki czemu jest stosunkowa łatwa w 
obróbce. Preparat należy nanieść przy pomocy pędzla na cała powierzchnie zbrojenia, 
dwukrotnie, w odstępie ok. 3 h. Naniesiona warstwa ochronna powinna całkowicie zakrywać 
użebrowanie stali zbrojeniowej. Czas utwardzenia preparatu wynosi min. 5 h. Przed 
nałożeniem preparatu należy delikatne zwilżyc podłoże w dniu nakładania, jak i dzień 
wcześniej, nie dopuszczając do powstawania kałuż. 

 Etap III - Nałożenie warstwy czepnej. Cementowa zaprawa sczepna zapewnia optymalne 
wiązanie ze starym podłożem betonowym i kolejna nakładana warstwa cementowej zaprawy 
naprawczej. Właściwości, na które należy zwrócić uwagę to duża siła sczepna, wysokie 
parametry wytrzymałościowe, odporność na warunki atmosferyczne, dobre wiązanie z 
podłożem. 

 Etap IV - Nałożenie zaprawy naprawczej. Zaprawa jest stosowana do wypełniania ubytków w 
betonie, betonach zbrojonych i renowacji podłoży betonowych. Służy do wypełnień ubytków 
spowodowanych korozja betonu, uszkodzeniem mechanicznym, odpryskami otuliny przy 
korozji stali zbrojeniowej w zakresie do 50 mm nakładanych jednorazowo. Nakładanie 
zaprawy, na świeżą warstwę sczepną tzw. mokre na mokre nakładać przy pomocy kielni lub 
pacy zaprawę naprawcza do betonu. Świeżo nałożona zaprawę naprawcza należy chronić 
przed zbyt szybkim przesychaniem okrywając ja folia lub wilgotnymi matami w przypadku 
dużego nasłonecznienia. Uzupełnianie głębszych ubytków polega na wielokrotnym 
nakładaniu zaprawy. Warstwa poprzednia powinna być tak nałożona, aby zapewniła 
następnej właściwą przyczepność (szorstkość). Po wstępnym związaniu po ok. 3 h można 
przystąpić do nakładania kolejnej warstwy, jednak proces ten musi być poprzedzony 
ponownym nałożeniem preparatu sczepnego. 

 
Wyrównanie powierzchni 
Szpachla naprawcza służy do cienkowarstwowego wyrównywania, wygładzania powierzchni 
betonowych, jak również jako podkład pad powłoki malarskie i inne wykończenia. Szpachlówka 
nakładana jest jako cienka warstwa na całe powierzchnie lub ich fragmenty po wcześniejszym 
uzupełnieniu ubytków zaprawa naprawcza. Nakładanie zaprawy Przed nałożeniem drobnoziarnistej 
szpachlówki podłoże należy kilkakrotnie zwilżyć. Po przeschnięciu podłoża za pomocą pacy metalowej 
nałożyć warstwę ok. 2 mm, maksymalnie jednorazowo do 5 mm. Szpachla jest łatwa urabialna. 
Podłoże, na które stasujemy zaprawę powinna być czyste, wolne od zanieczyszczeń tj.: bitumy, aleje, 
farby oraz posiadać niezbędną przyczepność, wytrzymałość oraz nie maże być przemrażane. 
Pa zakończeniu prac i co najmniej 2 dniowej pielęgnacji w warunkach optymalnych (temp. 20°C i 
wilgotności powietrza 65%), można przystąpić da nałażenia farby elewacyjnej. 

17. Zabezpieczenie przeciwpożarowe 



 
P.U.H "BUD – rys" ; inż. Zbigniew Sus ; Myszków Okrzei 98b  
Tel. 603 283 671, 608 085 366 ; e-mail: bud.rys@wp.pl www.bud-rys.pl S t r o n a  | 15  

 
 

Bez zmian. 

18. Wpływ obiektu na środowisko oraz na zdrowie ludzi 

Obiekt nie wywiera wpływu na środowisko oraz zdrowie ludzi. Obiekt o prostej konstrukcji. 

19. Uwagi końcowe 

Powyższy opis techniczny i wytyczne realizacyjne obejmują najważniejsze elementy budowlane 
budynku. Jakiekolwiek odstępstwa od projektu lub zmiany materiałów i technologii należy uzgodnić z 
właściwymi projektantami. Autorzy dokumentacji projektowo-kosztorysowej deklarują swoje 
uczestnictwo (odpłatnie) w niezbędnej adaptacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej, jak 
również wyrażają zgodę aby adaptacji takiej dokonał inny projektant / kosztorysant z przejęciem 
pełnej odpowiedzialności za skutki techniczne oraz przy zachowaniu przepisów dotyczących 
praw autorskich i pokrewnych.  
 
Zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych wyroby i zestawy wyrobów powinny posiadać aktualne 
dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania w budownictwie. Do rozpoczęcia robót można 
przystąpić dopiero po skompletowaniu dokumentów potwierdzających zgodność użytych materiałów 
z obowiązującymi przepisami. Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej, obowiązującymi przepisami , pod nadzorem osób uprawnionych 

INFORMACJA BIOZ 

1. Zakres robót 

1.1 Prace poprzedzające termomodernizację: 

 skucie luźnych i zniszczonych części tynku zewnętrznego 

 demontaż orynnowania i rur spustowych w obiekcie 

 demontaż obróbek blacharskich dachu   

 naprawa istniejącego tynku zewnętrznego, wraz z uzupełnieniem i wzmocnieniem fug w 
ścianach zewnętrznych 

 demontaż starej stolarki okiennej i drzwiowej 

1.2 Prace budowlane: 

 wykonanie dociplenia ścian piwnic i ścian fundamentowych 

 docieplenie ścian zewnętrznych obiektu  

 montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej 

 ocieplenie stropodachu obiektu 

 wykonanie nowej izolacji i ocieplenie płyt balkonowych 

 montaż nowych obróbek blacharskich 

 montaż orynnowania i rur spustowych 

2. Opis stanu istniejącego 

Prace remontowe będą przeprowadzane na obszarze częściowo zabudowanym wzdłuż ulicy Szkolnej.  
Budynek będący tematem opracowania posiada własne podwórze z przodu i z tyłu. Wejście do 
budynku od frontu, z własnego terenu. Ulica nie posiada wydzielonej komunikacji pieszej. Budynek w 
zwartej, wolnostojący. Prace remontowe będą przeprowadzane na zewnątrz oraz wewnątrz budynku . 
Wejście do budynku nie posiada daszek nad drzwiami. 

3. Czynności poprzedzające prace budowlane 

 Kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia zgodnie z z Rozp. Min. Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. nr 120 poz. 1126 ) 

 Inwestor jest zobowiązany zawiadomić o zamiarze rozpoczęcia robót właściwego inspektora 
pracy na 7 dni przed rozpoczęciem budowy. 

 Robotnicy wykonujący prace budowlane będą przeszkoleni w zakresie stosowania środków 
ochrony indywidualnej. 

4. Zagospodarowanie placu budowy 
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 Ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych 

 Wykonanie dróg, wyjść i przejść dla pieszych 

 Urządzenie wydzielonych pomieszczeń szatni na odzież robocza, umywalni, miejsca 
spożywania posiłków oraz sanitariatów. (Szafki na odzież powinny być wydzielone na odzież 
robocza i własną ) 

 Doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody ( zwanych dalej „Mediami” ), oraz 
odprowadzenia lub utylizacja ścieków 

 Urządzenie stanowisk na składowanie materiałów i wyrobów. W przypadku składowania na 
zewnątrz zabezpieczenie tych materiałów przed opadami atmosferycznymi i przed innymi 
możliwymi  uszkodzeniami 

 Zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego 

 Zapewnienie właściwej wentylacji 

 Zapewnienie łączności telefonicznej 
 
Strefa niebezpieczna 
To miejsce na terenie budowy, w którym występują zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. W tym 
przypadku uważa sie miejsca zagrożone spadaniem przedmiotów lub materiałów. Strefa niebezpieczna 
nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości , z której mogą spadać przedmioty i materiały nie mniej 
niż  4,0 m. W tej odległości powinny być ustawione bariery ochronne i tablice ostrzegawcze. Przejścia i 
strefy niebezpieczne oświetla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Strefa 
powinna być ogrodzona w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Przejścia, przejazdy i 
stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie daszkami ochronnymi. 
 
Daszek ochronny 
Należy umieszczać je na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m ( spód konstrukcji daszka ) nad terenem w 
najniższym miejscu. Powinny być nachylone pod katem 45 º w kierunku źródła zagrożenia. W 
miejscach przejść i przejazdów szerokość daszka ochronnego powinna być co najmniej o 0,5 m większa 
z każdej strony niż szerokość przejścia lub przejazdu. Pokrycie daszków powinno być wykonane z 
mocnego materiału, szczególnie ułożonego i dostatecznie wytrzymałego na przebicie przez spadające 
materiały. 

5. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

5.1 Ogrodzenie terenu 
Obecność nieupoważnionych osób może powodować bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia osób 
nieupoważnionych znajdujących sie w strefach prowadzenia robót oraz pośrednio dla pracowników 
wykonujących roboty budowlane. Zagrożenia te maja charakter nieprzewidywalny – mogą wiec 
wystąpić na całym terenie budowy podczas prowadzenia jakichkolwiek robót budowlanych. 

5.2 Ciągi i drogi komunikacyjne 
Niewłaściwa organizacja ruchu na budowie może powodować bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia 
pieszych poruszających sie na terenie budowy – zagrożenia mogą występować wokół budynku w 
rejonie transportowania materiałów oraz wewnątrz podczas prowadzenia wszelkich prac  
budowlanych. 

5.3 Instalacje elektryczne 
Brak lub niewłaściwa konserwacja urządzeń i instalacji elektrycznych zainstalowanych na placu 
budowy może być przyczyna poważnych wypadków – należy systematycznie sprawdzać stan 
techniczny tych urządzeń oraz systemów zabezpieczających przed porażeniem prądem elektrycznym. 

5.4 Informacja 
Brak niezbędnej informacji może powodować niewłaściwe reakcje w sytuacjach alarmowych oraz 
zachowania niezgodne z przyjętymi procedurami na terenie budowy. Zagrożenia te maja charakter 
nieprzewidywalny – mogą wiec wystąpić na całym terenie budowy do czasu wprowadzenia 
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odpowiednich procedur informacyjnych. 

5.5 Wnioski profilaktyczne 
W celu ograniczenia występujących zagrożeń zaleca sie: 

 Dbać o należyty stan ogrodzenia ( w przypadku dewastacji natychmiast naprawić ) 

 Ograniczyć do minimum przebywanie osób postronnych 

 Dbać o należyty stan dróg i ciągów komunikacyjnych 

 Dokonać pomiarów instalacji elektrycznej, dbać o zabezpieczenie przewodów przed 
uszkodzeniami i zawilgoceniem 

 Wykonać zadaszenia nad wejściami i przejściami do budynku i przez budynek 

 Zabezpieczać otwory technologiczne 

 Egzekwować stosowanie sprzętu ochronnego przez pracowników 
 
W przypadku nie stosowania sie pracowników do przepisów BHP wyciągać sankcje dyscyplinarne. 

6. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych 

6.1 Transport i magazynowanie materiałów 
Niewłaściwe procedury magazynowania i transportu materiałów mogą powodować: 

 blokowanie dróg ewakuacyjnych 

 zagrożenie pożarowe 

 zagrożenie zdrowia i życia pracowników 
zagrożenia mogą występować wokół budynku w rejonie transportowania materiałów oraz wewnątrz 
podczas prowadzenia wszelkich prac budowlanych. 

6.2 Prace na wysokości 
Prace na wysokości ( dach, rusztowania ), powodują zagrożenie upadku ludzi i materiałów z wysokości 
podczas prowadzenia prac demontażowych i konstrukcyjnych. 

6.3 Niebezpieczeństwo pożaru 
Zagrożenia te mogą wystąpić na całym terenie budowy , w szczególności podczas wykonywania prac 
spawalniczych oraz transportu i przechowywania butli z gazami technicznymi. 

6.4 Prace konstrukcyjne 
Powodują zagrożenia niewłaściwego ich wykonania oraz uszkodzenia elementów skutkujące w 
niebezpieczeństwie bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia pracowników. Podczas tych robót mogą 
występować niebezpieczeństwa związane z przeciążeniem układu szkieletowomięśniowego oraz 
pracami na wysokości. 

6.5 Maszyny i urządzenia 
Korzystanie z elektronarzędzi, urządzeń elektrycznych, dróg dostępu, rusztowań powodują zagrożenia 
niewłaściwej obsługi urządzeń skutkujące w niebezpieczeństwie bezpośredniego zagrożenia zdrowia i 
życia pracowników takich jak: 

 upadki z rusztowań 

 urazy mechaniczne spowodowane niewłaściwa obsługa elektronarzędzi 
zagrożenia te mogą wystąpić na całym terenie budowy w trakcie prowadzenia robót z użyciem 
elektronarzędzi, urządzeń elektrycznych, rusztowań. 

7. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do 
rodzaju zagrożenia 

Miejsce budowy należy oznaczyć tablica informacyjna. Miejsca prowadzenia robót niebezpiecznych 
zostaną wydzielone i oznakowane stosownie do rodzaju zagrożen. Szczegółowe ustalenia będą 
dokonywane na bieżąco z odpowiednimi służbami BHP. Przykładowo przewiduje sie stosowanie 
trwałego wydzielenia miejsca stwarzającego zagrożenia i oznakowanie tablicami np.: 

 „Uwaga strefa niebezpieczna” 

 „Uwaga prace na wysokości” 



 
P.U.H "BUD – rys" ; inż. Zbigniew Sus ; Myszków Okrzei 98b  
Tel. 603 283 671, 608 085 366 ; e-mail: bud.rys@wp.pl www.bud-rys.pl S t r o n a  | 18  

 
 

 „Uwaga przejścia nie ma” 

 „Uwaga spadające przedmioty” 

 „Teren budowy wstęp wzbroniony” 
Przy wejściach do budynku zostaną wykonane daszki ochronne. Do miejsc najbardziej niebezpiecznych 
należy zaliczyć strefy, w których wykonywane będą : roboty przy których istnieje ryzyko upadku z 
wysokości, montaż i demontaż rusztowań, roboty przy użyciu , wciągarek polegające na montażu i 
demontażu ciężkich elementów. Stanowiska pracy znajdujące sie w strefach zagrożeń zostaną 
wyposażone w daszki ochronne. 

8. Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót 
szczególnie niebezpiecznych 

Szkolenia pracowników w dziedzinie BHP przeprowadza sie jako: 

 szkolenie wstępne 

 szkolenie okresowe 
Szkolenia przeprowadza sie w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkoleń. 
1)Szkolenie wstępne przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy. Obejmuje ono: 

 podstawowe zasady BHP zawarte w Kodeksie pracy 

 podstawowe zasady BHP zawarte układach zbiorowych pracy i regulaminie pracy 

 zasady BHP obowiązujące w danym zakładzie pracy 

 zasady udzielania pierwszej pomocy 
2)Szkolenie wstępne na stanowisku pracy „Instruktaż stanowiskowy” 
3)Zapoznanie z ryzykiem zawodowym 
 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o 
napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Na placu budowy powinny być 
udostępnione pracownikom do stałego korzystania aktualne instrukcje BHP . 
 
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy – do której wykonywania nie posiada wymaganych 
kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp 
oraz nie został przeszkolony na stanowisku pracy ! 
 
Pośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio, 
podwykonawcy lub osoby przez nich wyznaczone. Za stan BHP na odcinku prowadzonych robót 
odpowiada podwykonawca. 

9. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 

Katastrofa budowlana 
W przypadku ogłoszenia alarmu wywołanego zagrożeniem lub wystąpieniem pożaru, skażeniem 
gazem, chemikaliami lub innymi czynnikami np. zagrożenia zawaleniem konstrukcji, katastrofa 
budowlana itp. 
 
Oznaczającymi niebezpieczeństwo dla osób i mienia należy podjąć następujące kroki: 

 należy przerwać prace, 

 zatrzymać wszystkie pojazdy, maszyny i urządzenia w obszarze zagrożenia, wyłączyć odbiorniki 
elektryczne 

 przerwać prace spawalnicze 

 opuścić strefę zagrożenia i udać sie do punktu zbornego 

 sprawdzić stan osobowy pracowników 

10. Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi 

Do prac szczególnie niebezpiecznych zalicza sie: 

 prace na wysokości 
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 prace przy eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót budowlanych i 
drogowych 

 prace przy urządzeniach elektroenergetycznych 

 prace spawalnicze 

 prace związane z montażem i demontażem rusztowań 
 
Podczas wykonywania powyższych prac każdorazowo Podwykonawca w zakresie prowadzonych robót 
wyznaczy pracownika, który będzie sprawował bezpośredni nadzór nad tymi pracami. 
 
Do zadań pracownika nadzoru należy: 

 przeprowadzenie instruktażu BHP na stanowisku pracy przed dopuszczeniem pracownika do 
pracy 

 podwykonawca ma obowiązek posiadać instrukcje dot. wykonywania „Prac szczególnie  
niebezpiecznych” 

 dokonać imiennego podziału pracy 

 określić kolejność wykonywania robót 

 sprawdzić stanowisko pracy przed dopuszczeniem do pracy 

 sprawdzić wyposażenie pracowników w odzież, obuwie i sprzęt ochrony indywidualnej 

 sprawować nadzór nad prowadzonymi pracami 

11. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów oraz 
substancji niebezpiecznych na terenie budowy 

Przechowywanie oraz przemieszczanie materiałów, wyrobów substancji oraz preparatów 
niebezpiecznych na terenie budowy odbywać sie będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Po uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy szczegółów sposobów transportowania i usuwania 
odpady będą na bieżąco wywożone z budowy na legalne składowiska. Odpady materiałów 
budowlanych zgromadzone na wyższych kondygnacjach będą transportowane do transportu 
pionowego, gdzie za pomocą rękawów zrzutowych oraz dźwigów towarowo-osobowych zostaną 
sprowadzone na poziom 0.00. Następnie zostaną przewiezione do miejsca przeładunkowego, 
załadowane na samochody ciężarowe i usuwane z terenu budowy. Miejsca pracy cięższego sprzętu 
oraz trasy komunikacji zostaną zabezpieczone przez ich wydzielenie. Przewiduje sie wydzielenie miejsc 
gdzie zostaną rozmieszczone kontenery na śmieci i odpady. 

12. Środki ( techniczne i organizacyjne ) mające zapobiec niebezpieczeństwu w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia 

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu w strefach szczególnego 
zagrożenia zdrowia w tym zapewniające bezpieczna i sprawna komunikacje, umożliwiająca szybka 
ewakuacje na wypadek awarii, pożaru i innych zagrożeń. 
 
Obecność osób nieupoważnionych. W celu uniknięcia zagrożenia zdrowia i życia osób 
nieupoważnionych oraz pracowników w strefach prowadzenia robót przewiduje sie: 
wygrodzenie placu budowy i terenu robót 

 zapewnienie ochrony budowy 

 kontrole dostępu osób 

 wprowadzenie identyfikatorów 

 wydzielenie ciągów komunikacyjnych 

 rozmieszczenie tablic informacyjnych 

 przeprowadzenie szkoleń BHP 

 wprowadzenie systemu komunikacji radiowej 
 
Bezpieczeństwo. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przewiduje sie: 
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 Wykonanie balustrad wokół krawędzi dachu, gzymsów, 

 Rozmieszczenie na budowie sprzętu ppoż. oraz apteczek pierwszej pomocy 

 Systematyczna kontrole stanu technicznego urządzeń dźwigowych 

 Bezwzględne egzekwowanie od pracowników, aby stosowali ochrony zbiorowe oraz sprzęt 
ochron indywidualnych 

 
Transport i magazynowanie materiałów budowlanych. W celu uniknięcia blokowania dróg przez 
materiały budowlane przewiduje sie: 

 zakaz składowania w pobliżu dróg ewakuacyjnych 

 magazynowanie zgodnie z zaleceniami producenta 

 zapewnienie obsługi transportu pionowego i poziomego 

 ograniczenie niebezpiecznych operacji 

 wyznaczenie stref niebezpiecznych; 

 zapewnienie dopuszczalnego obciążenia stropów 

 zapewnienie miejsc do składowania materiałów 
 
Prace na wysokości. W celu ograniczenia zagrożeń związanych z upadkiem ludzi i materiałów z 
wysokości przewiduje sie: 

 wykonanie zabezpieczeń krawędzi dachu i ich stała kontrola 

 zastosowanie sprzętu ochrony osobistej 

 zastosowanie okresowej kontroli rusztowań 

 zamontowanie daszków ochronnych w wejściach, w wejściach do budynku a także nad 
przejściami 

 wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych 

 umieszczenie znaków informacyjnych o prowadzonych pracach na wysokościach np. „Uwaga 
prace na wysokości” 

 
Prace pożarowo niebezpieczne. W celu ograniczenia zagrożeń związanych z pożarem przewiduje sie: 

 sprawdzenie znajomości organizacji prac i zastosowania zasad BHP 

 sprawdzenie stanu i dopuszczenia używanego sprzętu 

 wyposażenie w sprzęt ppoż. 

 zastosowanie sprzętu ochrony osobistej 
 
Roboty konstrukcyjne. W celu ograniczenia zagrożeń związanych z robotami konstrukcyjnymi 
przewiduje sie: 

 zastosowanie nadzoru nad prowadzonymi robotami 

 wykonanie prac zgodnie z zasadami i przepisami BHP 

 w trakcie prac związanych z przycinaniem i przyklejaniem płyt styropianowych rusztowania 
powinny być osłonięte siatka zapobiegająca rozprzestrzenianiu sie drobin materiału 
izolacyjnego. Uwaga: siatka nie stanowi osłony przed wypadnięciem 

 zastosowanie środków tech. i org. zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót np.: wymóg stosowania sprzętu ochron indywidualnych chroniących 
przed upadkiem z wysokości, zastosowanie balustrad jako ochrony zbiorowe 

 
Urządzenia techniczne. W celu ograniczenia zagrożeń związanych z niewłaściwym korzystaniem z 
wind, urządzeń elektrycznych, dróg dostępu do rusztowań przewiduje sie: 

 zapewnienie uprawnionej obsługi i sprawdzenie posiadanych uprawnień 

 zapewnienie kontroli stanu sprzętu 



 
P.U.H "BUD – rys" ; inż. Zbigniew Sus ; Myszków Okrzei 98b  
Tel. 603 283 671, 608 085 366 ; e-mail: bud.rys@wp.pl www.bud-rys.pl S t r o n a  | 21  

 
 

 sprawdzenie stanu i kompletności rusztowań 

 okresowa kontrola rusztowań 

 zabezpieczenie otworów, szachów, miejsc niebezpiecznych i nieoświetlonych 

 wydzielenie ciągów komunikacyjnych i miejsc pracy oraz ich oświetlenie 

 zastosowanie sprzętu ochrony osobistej 

13. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych 

Miejsce przechowywania dokumentacji – biuro budowy Wykonawcy. 

14. Uwagi końcowe 

 Wszystkie materiały musza posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie 

 System wybrany do docieplenia styropianem winien posiadać aprobatę techniczna ITB i 
certyfikat zgodności ITB 

 Prace budowlane powinny byc wykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie ze 
sztuka budowlana i z poszanowaniem przepisów i zasad BHP 

 Wykonawca robót dociepleniowych elewacji i dachu w wybranym systemie powinien posiadać 
certyfikat dla wykonywania prac w tym systemie 
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