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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZĘŚĆ 
OPISOWA 

1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycja jest termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z 
wymianą instalacji elektrycznej, oraz budowa nowej wewnętrznej instalacji gazowej. Budynek 
wolnostojący jak pokazano na zagospodarowaniu terenu.  

2. Dane inwestora 

Inwestor: Gmina Żarki ul. Kościuszki 15/17, 42-310 Żarki 

Adres budowy: Żarki ul. Leśniowska 61 działka nr 1799/3 obręb 0002, Żarki 
 Jednostka ewidencyjna 240905_4 Żarki - miasto 

3. Istniejący stan zagospodarowania działki 

Działka 1799/3 jest zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym wolnostojącym ora 
zabudowaniami gospodarczymi, w skład zabudowy wchodzą również dojścia i dojazdy oraz uzbrojenie 
terenu w postaci przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej. Działka jest 
nieogrodzona i częściowo niezadrzewiona.  

4. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Projekt obejmuje termomodernizację budynku to jest ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę 
stolarki okiennej i drzwiowej, oraz ocieplenie poddasza wraz z wymianą konstrukcji dachu. Dodatkowo 
projektowana jest nowa instalacja elektryczna oraz nowa instalacja gazowa w obiekcie, wraz z 
instalacją centralnego ogrzewania. Przewiduje się również rozbiórkę istniejących ganków konstrukcji 
drewnianej oraz budowę nowych ganków o takiej samej konstrukcji i takich samych gabarytach. 
 
Dodatkowo przewiduje się również tymczasowe zagospodarowanie terenu w postaci drewnianych  
daszków ochronnych na wejściami do poszczególnych lokali mieszkalnych oraz tymczasowe 
wygrodzenie ochronne terenu, całość powyższych prac ma charakter tymczasowy, na czas 
prowadzenia robót budowlanych. 

5. Warunki lokalizacyjne 

Teren o poziomie wód gruntowych poniżej planowanego  poziomu posadowienia o spadku w kierunku 
północnym. Na terenie planowanego posadowienia obiektu występuje piasek średni wilgotny . 
Dopuszczalne  naprężenia na grunt 0,15 MPa,  nie są przekroczone. Budynek znajduje się w drugiej 
strefie obciążenia śniegiem, oraz pierwszej strefie obciążenia wiatrem, minimalna głębokość 
posadowienia budynku ze względu na głębokość przemarzania to 1,0 m poniżej poziomu terenu. 

6. Podstawa opracowania projektu zagospodarowania terenu 

Podstawę opracowania zagospodarowania terenu stanowi mapa zasadnicza wykonana w skali 1:500, 
oraz Wypis z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żarki . Podstawę opracowania projektu 
stanowi również zlecenie inwestora: Gmina Żarki. 

7. Bilans terenu 

Z uwagi na zakres prac bilans terenu nie ulegnie zmianie, nie określa się wskaźnika zabudowy oraz 
procentowego udziału powierzchni biologicznie czynnej. 

8. Dane dotyczące wpisu do rejestru zabytków, wpływu eksploatacji górniczej, zagrożeń dla zdrowia 
i życia 

Działka znajduje się poza terenem aktualnej eksploatacji górniczej.  Budynek nie stwarza zagrożeń dla 
środowiska oraz higieny.  Działka nr 1977/3 nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej, oraz 
budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków. Działka przedmiotowej inwestycji 1799/3 znajduje się 
w strefie "OW" obserwacji archeologicznej. 

9. Obszar oddziaływania inwestycji 

Obszar oddziaływania inwestycji polegającej na termomodernizacji istniejącego budynku 
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mieszkalnego wielorodzinnego obejmuje teren Inwestora to jest działkę nr 1799/3, oraz działki 
sąsiednie: będące własnością Gminy Żarki to jest nr 1785 (droga gminna), 1799/2, będące własnością 
prywatną nr 1798 .  
Obszar określono na podstawie: 

 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 rok 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 rok (DZ.U. NR75, poz. 690) tj. z 
dnia 17 lipca 2016 rok (DZ.U. z 2015 rok, poz. 1422) 

10. Analiza zasłaniania 

Z uwagi na zmianę konstrukcji dachu, wraz z wprowadzeniem częściowego dachu jednospadowego, 
przeprowadzono analizę zasłaniania w stosunku do najbliższego granicy okna budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego zlokalizowanego na działce nr 1798 oznaczony na rysunku zagospodarowania terenu 
(rys. nr 1) jako budynek "5" .  
 
Zgodnie z paragrafem 13 Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie wyznaczono kąt 60° od okna,  w zakresie tym budynek przesłaniający ma wysokość 6,8 
ponad poziom otaczającego terenu, budynek przesłaniany ma parapet najniżej położonego okna na 
poziomie 0,85 m ponad poziom terenu, natomiast odległość obu budynków w strefie kąta 60° to 6 m. 
Zatem różnica poziomów budynku przesłaniającego (6,8 m) oraz parapetu budynku przesłanianego 
(0,85 m) wynosi 5,95 m to jest mniej niż odległość budynków (6,0 m), zatem należy uznać , że zapisy 
powyżej przytoczonego paragrafu 13 zostały spełnione. 

EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO 
WIELORODZINNEGO  

1. Charakterystyka ogólna budynki 

Budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany na działce nr 1799/3 Żarki. Budynek 
niepodpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym, przykryty dachem dwuspadowym, konstrukcji 
tradycyjnej drewnianej, pokrycie stanowi dachówka cementowa. Obiekt w technologii tradycyjnej 
murowanej. 
 
Ekspertyzę wykonano na podstawie oględzin obiektu informacji zawartych w istniejącej dokumentacji 
projektowej budynku, oraz na podstawie informacji dostarczonych przez Inwestora. 

2. Dane inwestora 

Inwestor: Gmina Żarki ul. Kościuszki 15/17, 42-310 Żarki 

Adres budowy: Żarki ul. Leśniowska 61 działka nr 1799/3 obręb 0002, Żarki 
 Jednostka ewidencyjna 240905_4 Żarki - miasto 

3. Dane charakteryzujące obiekt 

Powierzchnia zabudowy [m²] 232,38 

Powierzchnia użytkowa [m²] 171,69 

Kubatura [m³] 944,09 

4. Forma architektoniczna, program użytkowy budynku 

4.1 Forma architektoniczna 
Budynek na planie litery "L" o wymiarach około dłuższe ramię 24,2 m x 5,5 m, krótsze ramię  13,5 m x 
6,7 m wysokość w szczycie 6,5 m ponad poziomi terenu przy wejściu głównym. Dach dwuspadowy, 
wejścia główne zlokalizowane w elewacji południowo - wschodniej i południowo - zachodniej. 
Budynek o dwóch kondygnacjach: parter i poddasze nieużytkowe.  

4.2 Program użytkowy  
Budynek mieszkalny dwukondygnacyjny: 
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 PARTER - trzy oddzielne lokale mieszkalne złożone z pokoi mieszkalnych, kuchni, łazienki i 
łączących pomieszczenia korytarzem, dodatkowo na kondygnacji zlokalizowano również trzy 
ganki o konstrukcji drewnianej 

 PODDASZE - strych nieużytkowy 

5. Zestawienie pomieszczeń 

PARTER 

NR Nazwa Wykończenie posadzki Powierzchnia [m²] 

1.1 Ganek Wylewka cementowa zatarta na gładko 3,50 

1.2 Łazienka Płytki ceramiczne 1,85 

1.3 Pokój Panele drewniane 9,22 

1.4 Kuchnia Płytki ceramiczne 18,06 

1.5 Ganek Wylewka cementowa zatarta na gładko 3,50 

1.6 Korytarz Płytki ceramiczne 5,95 

1.7 Łazienka Płytki ceramiczne 6,26 

1.8 Korytarz Płytki ceramiczne 5,02 

1.9 Pokój Panele drewniane 12,43 

1.10 Ganek Wylewka cementowa zatarta na gładko 1,63 

1.11 Wiatrołap Płytki ceramiczne 1,81 

1.12 Aneks kuchenny Płytki ceramiczne 2,59 

1.13 Pokój Panele drewniane 10,56 

1.14 Pokój Panele drewniane 19,85 

1.15 Kuchnia Płytki ceramiczne 24,70 

1.16 Łazienka Płytki ceramiczne 4,50 

1.17 Korytarz Płytki ceramiczne 11,31 

1.18 Wiatrołap Płytki ceramiczne 5,10 

1.19 Pokój Panele drewniane 23,85 

 RAZEM 171,69 

PODDASZE 

2.1 Strych  180,10 

 RAZEM 180,10 

6. Stan techniczny ogólny budynku 

6.1 Fundamenty 
Fundamenty jako ściany pogrubione wykonane z kamienia wapiennego łamanego lub cegły 
ceramicznej pełnej na zaprawie cementowej. Podłoże pod ławy stabilne, w terenie występuje piasek 
średnio i gruboziarnisty. STAN TECHNICZNY DOBRY. 

6.2 Ściany fundamentowe 
Wykonane z kamienia wapiennego łamanego lub cegły ceramicznej pełnej łączonej na zaprawie 
cementowej. STAN TECHNICZNY DOBRY. 

6.3 Izolacja przeciwwilgociowa pionowa pozioma 
Pionowa jako dwie warstwy lepiku asfaltowego na ścianach zewnętrznych piwnic. STAN TECHNICZNY 
DOBRY 
Pozioma jako dwie warstwy papy asfaltowej na lepiku. STAN TECHNICZNY DOBRY. 

6.4 Ściany zewnętrzne 
Wykonane jako mur z kamienia wapiennego łamanego i cegły ceramicznej pełnej łączonej na zaprawę 
cementową. STAN TECHNICZNY DOBRY. 

6.5 Ściany wewnętrzne 
Konstrukcyjne z cegły ceramicznej pełnej, łączone zaprawą cementową. STAN TECHNICZNT DOBRY. 
Działowe z cegły ceramicznej kratówki, łączonej zaprawą cementową marki. STAN TECHNICZNY 
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DOBRY. 

6.6 Nadproża, wieńce i podciągi 
Nadproża ceglane lub jako belki żelbetowe o szerokości 25 i wysokości 30 cm. Zbrojenie stalą  klasy A-
III Ø12 w narożach, strzemiona stal klasy A-0 Ø6. Beton żwirowy. STAN TECHNICZNY DOBRY. 
Wieńce jako belki żelbetowe o szerokości 25 i wysokości 20 cm. Zbrojenie stalą  klasy A-III Ø12 w 
narożach, strzemiona stal klasy A-0 Ø6. Beton klasy żwirowy. STAN TECHNICZNY DOBRY. 
Podciągi jako belki żelbetowe o szerokości 25 i wysokości 30 cm. Zbrojenie stalą  klasy A-III Ø12 w 
narożach, strzemiona stal klasy A-0 Ø6. Beton klasy żwirowy.  STAN TECHNICZNY DOBRY. 

6.7 Schody zewnętrzne i wewnętrzne 
Zewnętrzne betonowe wylewane na budowie beton żwirowy. STAN TECHNICZNY DOBRY. 
Wewnętrzne. BRAK. 

6.8 Kominy 
Spalinowe i wentylacyjne wykonane z cegły ceramiczne pełnej łączonej na zaprawie cementowej 
marki M10. STAN TECHNICZNY DOBRY. 

6.9 Ganki zewnętrzne 
Jako konstrukcja drewniana słupowo - ryglowa. Rygle 10x10 cm, słupki 5x10 cm, konstrukcja dachu 
drewniana jednospadowa, krokwie 5x10 cm, pokrycie stanowi papa asfaltowa na deskowaniu 
pełnym. PRZEZNACZONE DO WYBURZENIA I ODTWORZENIA W PODOBNEJ KONSTRUKCJI I O 
IDENTYCZNYCH GABARYTACH. 

6.10 Stropy 
Jako strop drewniany na belkach 50x150 mm, wykończony deskowanie pełnym. Przed wykonanie 
docieplenia w postaci granulatu celulozowego zaleca się dokładny przegląd całej konstrukcji stropu 
wraz z bieżącą konserwacją i ewentualną wymianą zbyt zniszczonych elementów. STAN TECHNICZNY 
DOBRY. 

6.11 Dach - konstrukcja 
Dach dwuspadowy konstrukcji drewnianej, krokwiowej. PRZEZNACZONY DO WYBURZENIA. 

6.12 Dach - pokrycie 
Dach pokryty dachówką cementową. PRZEZNACZONE DO WYBURZENIA. 

7. Wykończenie 

7.1 Tynki zewnętrzne 
Tynki mineralne nakrapiane. PRZEZNACZONE DO CZĘSCIOWEGO SKUCIA WRAZ Z NAPRAWĄ I 
UZUPEŁNIENIEM. 

7.2 Tynki wewnętrzne 
Tynki cementowo-wapienne kat. III grubość około 1,5 cm. STANE TECHNICZNY DOBRY. 

7.3 Posadzki 
W pokojach jako panele drewniane, korytarze łazienki i kuchnia jako płytki ceramiczne (terrakota). 
STAN TECHNICZNY DOBRY. 

7.4 Ściany wewnętrzne 
Tynki pomalowane farbami emulsyjnymi, w kuchni i łazience ściany wyłożone w całości lub częściowo 
płytkami ceramicznymi. STAN TECHNICZNY DOBRY. 

7.5 Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej 
Elementy drewniane zabezpieczone przed wilgocią impregnatem, konstrukcja dachowa dodatkowo 
impregnowana środkami przeciw owadom i grzybom oraz impregnowana przeciwpożarowo. 
PRZEZNACZONE DO WYBURZENIA. 

7.6 Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe 
Wykonane blachy ocynkowane pomalowanej na kolor brązowy. Obróbki kominów z blachy 
ocynkowanej bez malowania. PRZEZNACZONE DO WYBURZENIA. 

8. Instalacje wewnętrzne budynku 

W budynki znajdują się instalacje: 
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 wodociągowa 

 kanalizacyjna podłączona do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej 

 energii elektrycznej n. n. 

 centralnego ogrzewania zasilana z kotła na paliwo stałe zlokalizowanego w poszczególnych 
lokalach mieszkalnych 

9. Zapotrzebowanie na wodę, energię elektryczną, odprowadzenie ścieków. wywóz odpadów 
stałych, włączenie do sieci dróg publicznych 

Zapotrzebowanie na wodę - z istniejącego przyłącza 
Energię elektryczną - z istniejącego przyłącza 
Odprowadzenie ścieków - do istniejącego przyłącza  
Wywóz odpadów stałych - zgodnie z istniejącymi warunkami 
Włączenie do sieci dróg publicznych - z istniejącego zjazdu z drogi publicznej 

10. Zabezpieczenie przeciwpożarowe 

Kategoria zagrożenia dla ludzi  ZLIV 
Klasa odporności pożarowej  D 
 

 
11. Wpływ obiektu na środowisko oraz na zdrowie ludzi 

Obiekt nie wywiera wpływu na środowisko oraz zdrowie ludzi. Obiekt o prostej konstrukcji. 

12. Przegląd kontrolny i ocena stanu technicznego budynku 

Przegląd ukierunkowano na wyszukiwanie i badanie elementów konstrukcji o widocznych 
uszkodzeniach, stwarzających doraźne zagrożenia użytkowania obiektu, a także elementów 
najbardziej narażonych na uszkodzenia w zmiennych warunkach atmosferycznych.  
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Na elewacjach budynku widoczne są drobne uszkodzenia wynikające z błędów wykonawczych, skutki 
użycia niewłaściwych materiałów oraz długotrwałego użytkowania. Teren przylegający do budynku 
nie utwardzony z wyjątkiem fragmentu prowadzącego do wejścia głównego  spadki skierowanie w 
kierunku od ścian zewnętrznych obiektu. 
 
Ściany fundamentowe nie wykazują widocznych uszkodzeń, wskazujących na nierównomierne 
osiadania. Brak doraźnych zagrożeń. 
 
Ściany nadziemia, ściany szczytowe. Na powierzchni ścian widoczne drobne uszkodzenia i rysy w 
warstwie zaprawy tynkowej. Szerokość rys około 2 mm. Na powstanie opisanej rysy ma wpływ okres 
użytkowania obiektu bez prowadzenia prac remontowych, jak i rozszerzalność termiczna.  Jest to stan 
normalny w tak długo użytkowanych budynkach. Ogólny stan obiektu zadowalający. Brak doraźnych 
zagrożeń. 
 
Przekrycie. Stan wiązarów dachowych i deskowania wraz z papą asfaltową przekrycia zadowalający. 
Wymagana jest konserwacja bieżąca wykonana w normalnym trybie  Objawy te nie mają wpływu na 
stan bezpieczeństwa konstrukcji.  
 
Tynki. Tynki zewnętrzne – stan  zadowalający. Tynki wewnętrzne – stan dobry . 

13. Wnioski  i zalecenia 

Ogólny stan techniczny obiektu, stan techniczny budynku dobry. Należy wykonywać bieżące roboty 
konserwacyjne zgodnie z wymogami użytkowanego obiektu. Sugeruje się  podjęcie  działań 
modernizacyjnych związanych z nowymi zaostrzającymi się wymaganiami technicznymi, m. in. w 
zakresie termoizolacyjności budynku. 
 
 
Przed przystąpieniem do prac termo modernizacyjnych stropu należy przeprowadzić dokładną 
kontrolę elementów konstrukcyjnych stropu wraz z bieżącą konserwacją i ewentualną wymianą 
elementów najbardziej  zniszczonych bądź skorodowanych.  
 
Zalecenia doraźne. Naprawa i konserwacja bieżąca wykonana w normalnym trybie  oraz w miarę 
zużywania się elementów obiektu. Zalecenia długofalowe. Sugeruje się i zaleca  wykonanie nowej 
izolacji termicznej. 

14. Orzeczenie 

Budynek obecnie mieszkalny wielorodzinny nie jest zagrożony katastrofą i może być użytkowany z 
przeznaczeniem na budynek mieszkalny wielorodzinny. 

OPIS TECHNICZNY TERMOMODERNIZACJI 

1. Charakterystyka ogólna budynki i założenia architektoniczne 

Budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany na działce nr 1799/3 Żarki. Budynek 
niepodpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym, przykryty dachem dwuspadowym i jednospadowym, 
konstrukcji tradycyjnej drewnianej, pokrycie stanowi blachodachówka. Obiekt w technologii 
tradycyjnej murowanej. 
 
Celem inwestycji jest remont ścian zewnętrznych oraz poprawa izolacyjności cieplnej budynku. Cel ten 
zostanie osiągnięty poprzez: 

 ocieplenie elewacji oraz stropu nad kondygnacjami mieszkalnymi budynku, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa i przy zmianie konstrukcji dachu wraz z dostosowaniem jej 
do wymogów Planu Miejscowego 
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 ocieplenie ścian fundamentowych wraz z ich naprawą 

 wymianę starej stolarki okiennej i drzwiowej na stolarkę PCV spełniającą aktualne normy 
cieplne 

 wykonanie nowych instalacji gazowych i centralnego ogrzewania osobno dla każdego lokalu 
mieszkalnego 

 wykonanie napraw substancji murowej 

 wykonanie nowych ganków o konstrukcji drewnianej i gabarytach takich samych jak ganków 
istniejących 

 nowe orynnowanie i obróbki blacharskie w obiekcie  

 roboty dodatkowe 
 
Dodatkowe prace przewidziane w obiekcie: 

 wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej 

2. Dane inwestora 

Inwestor: Gmina Żarki ul. Kościuszki 15/17, 42-310 Żarki 

Adres budowy: Żarki ul. Leśniowska 61 działka nr 1799/3 obręb 0002, Żarki 
 Jednostka ewidencyjna 240905_4 Żarki - miasto 

3. Dane charakteryzujące obiekt 

 Przed zmianą Po zmianie Zmiana 

Powierzchnia zabudowy [m²] 232,38 232,38 Bez zmian 

Powierzchnia użytkowa [m²] 171,69 171,69 Bez zmian 

Kubatura [m³] 944,09 934,54 - 9,55 

4. Forma architektoniczna, program użytkowy budynku 

4.1 Forma architektoniczna 
Rzut budynku nie ulegnie zmianie, planowana jest tylko zmiana dachu dwuspadowego na mniejszym 
skrzydle budynku na dach jednospadowy w celu dostosowania do zapisów Planu Miejscowego. 

4.2 Program użytkowy  
Bez zmian. 

5. Zestawienie pomieszczeń 

Bez zmian. 

6. Zestawienie prac do wykonania w obiekcie 

6.1 Prace poprzedzające termomodernizację: 

 skucie luźnych i zniszczonych części tynku zewnętrznego 

 demontaż orynnowania i rur spustowych w obiekcie 

 demontaż obróbek blacharskich dachu   

 naprawa istniejącego tynku zewnętrznego, wraz z uzupełnieniem i wzmocnieniem fug w 
ścianach zewnętrznych 

 demontaż starej stolarki okiennej i drzwiowej 

 demontaż i rozbiórka istniejącego pokrycia i konstrukcji dachu 

6.2 Prace budowlane: 

 wykonanie dociplenia ścian fundamentowych 

 docieplenie ścian zewnętrznych obiektu  

 montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej 

 ocieplenie stropodachu obiektu 

 wykonanie nowej konstrukcji i pokrycia dachu 

 montaż nowych obróbek blacharskich 

 montaż orynnowania i rur spustowych 
7. Opis termomodernizacji 
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W ramach termomodernizacji obiektu przewidziano remont elewacji i dostosowanie budynku do 
obowiązującej normy cieplnej. System docieplenia budynku według technologii  „lekkiej - mokrej” 
ETICS styropianem grafitowym w współczynniku przenikania ciepła 0,030 (W/m²*K) z tynkami 
pocienionymi. W strefie cokołowej zastosować tynk mozaikowy, w pozostałych tynk akrylowy o 
fakturze kamyczek lub kornik 1,5 mm. Ściany fundamentowe ocieplone będą płytami z polistyrenu 
ekstrudowanego XPS o gr. 8 cm i współczynniku przenikania ciepła 0,036 (W/m²*K). 

8. Wyroby wchodzące w skład zestawu do wykonania termomodernizacji  

Ocieplenie ścian zewnętrznych  

 emulsja gruntująca pod klej do styropianu, jako wodna dyspersja modyfikowanej 
żywicy polimerowej 

 zaprawa klejąca do płyt styropianowych, oraz warstwa wyprawy na styropianie 
(klejenie siatki), klej na bazie spoiw hydraulicznych i polimerowych z dodatkami 
polepszającymi jej elastyczność, urabialność, wytrzymałość oraz przyczepność do 
podłoża, przyczepność do podłoża betonowego i ceramicznego powyżej   >0,25 MPa, 
przyczepność do styropianu >0,08 MPa 

 warstwa izolacji termicznej ściany parteru i piętra, płyty styropianowe grafitowe EPS-
030  gr. 12 cm samogasnące o wym. 60 x 120 cm i współczynniku przenikania ciepła 
0,030 W/m²*K  

 warstwa izolacji termicznej ściany piwnic, płyty styropianowe ekstrudowane XPS  gr. 8 
cm samogasnące o wym. 60 x 120 cm i współczynniku przenikania ciepła 0,036 
W/m²*K  

 warstwa zbrojąca  - siatka z włókna szklanego typu C-glass o gramaturze min. 145 g/m² 

 warstwa gruntująca  jako preparat gruntujący pod wyprawy tynkarskie akrylowe, 
kompozycja odpowiednio dobranych wodnych dyspersji akrylowych, polimerowych 
dodatków modyfikujących, wypełniaczy, stabilizatorów oraz pigmentów 

 wyprawa tynkarska, tynk akrylowy pocieniony 

 tynk mozaikowy w strefie cokołowej i wejścia głównego 

 bloczki do ocieplenia wewnętrznego z betonu komórkowego o gęstości 115 kg/m³ i 
współczynniku przenikania ciepła 0,042 W/m*K gr. 10 cm 

 
Ocieplenie stropu nad parterem: 

 granulat celulozowy impregnowany związkami boru gr. 20 cm współczynnik przenikania 
ciepła 0,040  W/m²*K 

 
Nowa konstrukcja dachu: 

 drewno iglaste klasy C22 

 łączniki drewniane stalowe 

 drewno klejone klasy GL28H 

 folia wiatroizolacyjna z włókniny polipropylenowej o równoważnej grubości warstwy 
powietrza Sd = 0,01 - 0,02 m  

 blachodachówka gr. 0,75 mm 
 
Nowa konstrukcja ganków zewnętrznych: 

 konstrukcja drewniana słupowo - ryglowa, drewno iglaste klasy C22 

 deskowanie na pióro - wpust jako wykończenie zewnętrzne i wewnętrzne ścian, deski gr. 2,5 
cm 

 ocieplenie i wypełnienie konstrukcji wełną mineralną, współczynnik przenikania ciepła 0,040  
W/m²*K 

 deskowanie pełne pod porycie dachu gr. 2,5 cm 
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 pokrycie dachu w postaci gontu bitumicznego na osnowie z welonu szklanego 

9. Stosowanie 

Temperatura otoczenia w czasie nakładania i wiązania  +5 do +25 stopni powierzchnia na ,który 
nakładany jest system musi spełniać wymagania wytrzymałościowe i jakościowe. Należy stosować się 
do zaleceń producenta zawartych w instrukcji do systemu ETICS. 

10. Przygotowanie powierzchni budowlanej 

Podłoże budowlane powinno być czyste , równe , odtłuszczone i zwarte. Należy sprawdzić wielkość 
odchyłek i ewentualnie zlikwidować je. Należy wykonać próby klejenia styropianu. Zmycie ściany 
woda pod ciśnieniem w celu usunięcia brudu i kurzu z powierzchni ściany. Usunięcie tynków 
odspojonych w miejscach widocznych, opukanie pozostałych tynków i w razie potrzeby skucie oraz 
uzupełnienie tynków w miejscach ubytków zaprawa cementowa 1:3. Wyrównanie powierzchni 
tynków istniejących, w zależności od stanu elewacji przewidzieć wyrównanie miejscowe lub 
pogrubienie tynków istniejących. Wykonanie próby przyklejania styropianu. Po 4 dniach wykonanie 
próby odrywania. Rozerwanie powinno wystąpić w warstwie styropianu a nie kleju. 

11. Przyklejanie płyt styropianowych 

Płyty odpowiedniej jakości  typu PN -En 13501-1  grubości 12 cm  przyklejać stosując zaprawę klejąca 
układaną plackami w/g  wymogów instrukcji  ETICS. Mocowanie kołkami odpowiedniej długości i 
jakości w ilości 6 szt./1 m² (w narożnikach 8 szt./1 m²). Zatapianie siatki zbrojącej siatki  wykonać w 
odpowiedniej temperaturze oraz po upływie około 36 godzin od przyklejenia styropianu narożniki 
należy zabezpieczyć dodatkowo siatką pancerną lub kątownikami perforowanymi.  
 
Płyty styropianowe EPS 000 należy kleić na styk, a ewentualne szczeliny grubości powyżej 2 mm 
należy wypełnić paskami styropianu. Nie jest zalecane wypełnianie tych przerw przy użyciu pianki 
montażowej z uwagi na inne parametry techniczne, a zabronione jest wypełnianie tych przerw masa 
klejowa, jest to równoznaczne z powstaniem mostka termicznego. Pas cokołu dodatkowo 
zabezpieczać przed nasiąkaniem preparatem głęboko penetrującym (systemowym). Pas parteru do 
wysokości min. 2.0m nad terenem z dodatkowa siatka zabezpieczająca ze względu na uszkodzenia 
mechaniczne. 
 
Uwaga:  Przed przystąpieniem do kołkowania styropianu należy określić właściwą długość kołka 
rozprężnego ( głębokość osadzenia w warstwie konstrukcyjnej ściany powinna wynosić co najmniej 5 
cm, dla ścian z cegły pełnej lub silikatowej, a co najmniej 9 cm dla ścian z pustaków ceramicznych lub 
betonu komórkowego). 

12. Wykonanie wykończeniowej warstwy tynkarskiej 

Masę tynkarską nanosić na zagruntowaną powierzchnię preparatem gruntującym. Masę nanosić 
pacami metalowymi zgodnie z zaleceniami  technologicznymi  ETICS. Poszczególne ściany wykonać 
materiałem pochodzącym z tej samej partii produkcji.  Do czasu wyschnięcia chronić wyprawę przed 
deszczem. 

13. Ocieplenie miejsc szczególnych 

Narożniki  i złącza płyt należy zabezpieczyć kątownikami lub siatką pancerną. Złącza płyty 
styropianowej nie powinny pokrywać się z połączeniami płyt. Ościeże otworów okiennych i 
drzwiowych  ocieplać styropianem min 3 cm. Cokół – zakończenie nad terenem . Płyty ocieplające 
powinny kończyć sie 30 cm poniżej poziomu gruntu . Zastosować blaszany profil na poziomie poniżej 
stropu nad piwnicą . Wykończyć tynkiem mozaikowym. 

14. Obróbki blacharskie 

Przy montowaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o dostosowaniu ich do grubości ocieplenia , i 
aby chroniły powierzchnię przed zaciekami wody deszczowej. Obróbki blacharskie oraz rynny i rury 
spustowe wykonać z blachy ocynkowanej lub PCV kolor brąz. 

15. Ocieplenie stropodachu granulatem 
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Ocieplenie stropodachu jako wdmuchiwany granulat celulozowy zabezpieczony preparatami boru 
według zaleceń producenta. 

16. Nowa konstrukcja dachu 

Nową konstrukcję dachu planuje się jako układ krokwiowo - jętkowy dwuspadowy na większym 
skrzydłem budynku, krokwie jako elementy 80x160 mm, jętka 70x140 mm, płatew (murłata) 160x160 
mm, całość łączona na systemowe łączniki stalowe dla elementów drewnianych. Drewno 
konstrukcyjne klasy C22. Murłaty mocowane od nowego wieńca betonowego za pomocą haków z 
prętów gwintowanych Ø14, haki zabetonować wraz z betonowaniem wieńca w rozstawie nie więcej 
niż 1,2 m. 
 
Nową konstrukcję dachu planuje się jako układ krokwiowy jednospadowy na mniejszym skrzydłem 
budynku, krokwie jako elementy 100x200 mm drewno klejone GL28h, płatew (murłata) 160x160 mm 
drewno lite konstrukcyjne klasy C22, całość łączona na systemowe łączniki stalowe dla elementów 
drewnianych. Murłaty mocowane od nowego wieńca betonowego za pomocą haków z prętów 
gwintowanych Ø14, haki zabetonować wraz z betonowaniem wieńca w rozstawie nie więcej niż 1,2 m 
 
Dachy pokryte blachodachówką o gr. 0,75 mm, na systemie z łat 40x60 mm, kontrłat 25x50 mm, 
drewno konstrukcyjne klasy C22. Pomiędzy nowymi krokwiami i kontrłatmi przewidziano 
wiatroizolację w postaci włókniny polipropylenowej o równoważnej grubości warstwy powietrza  
Sd = 0,01 - 0,02 m. 

17. Ściana zewnętrzna w granicy z działką 1798 

Planuje się podniesienie ściany zewnętrznej w granicy z działką 1798 w celu dostosowania do nowej 
konstrukcji dachu jednospadowego. Nowa ściana wykonana będzie jak mur z bloczków silikatowych 
łączonych na systemową zaprawę ciepłochronną gr. 52 cm. Mur otynkowany z zewnątrz tynkiem 
pocienionym akrylowym. 

18. Wieńce betonowe w ścianach zewnętrznych 

Wieniec (WI) jako belka żelbetowa, 25x40 cm, beton klasy C20/25, zbrojenie w narożach czterema 
prętami Ø12 stal klasy Rb500, strzemiona Ø6 stal Rb400 co 25 cm, otulina zbrojenia 25 mm. 
 
Wieniec (WI1) jako belka żelbetowa, 25x25 cm, beton klasy C20/25, zbrojenie w narożach czterema 
prętami Ø12 stal klasy Rb500, strzemiona Ø6 stal Rb400 co 25 cm, otulina zbrojenia 25 mm. 

19. Ganki zewnętrzne 

Ganki zewnętrzne konstrukcji drewnianej o gabarytach istniejących ganków, ściany drewniane 
szkieletowe w konstrukcji słupowo - ryglowej. Słupki jako elementy drewniane 50x100 mm, rylgle, 
podwaliny, nadproża jako elementy drewniane 100x100 mm, drewno lite klasy C22. Wypełnienie 
konstrukcji wełną mineralną o współczynniku przenikania ciepła 0,040 W/m*K. Ściany wykończone 
deskami łączonymi na pióro - wpust z drzewa iglastego olejowane lub bejcowane na kolor naturalny. 
 
Zadaszenie ganków w postaci konstrukcji krokwiowej o krokwiach 60x120 mm, drewno klasy C22. 
Dachu jednospadowe pokryte gontem bitumicznych na deskowaniu pełnym gr.  2,5 cm. 
 
Konstrukcje wykonać na oczyszczonym i wyrównamy istniejącym fundamencie betonowym. 

20. Orynnowanie i obróbki blacharskie 

Rynny i rury spustowe wykonać z blachy powlekanej lub PCV w kolorze brązowym. Obróbki 
blacharskie z blachy ocynowanej lub polwekanej. 

21. Zabezpieczenie przeciwpożarowe 

Bez zmian. 

22. Wpływ obiektu na środowisko oraz na zdrowie ludzi 

Obiekt nie wywiera wpływu na środowisko oraz zdrowie ludzi. Obiekt o prostej konstrukcji. 
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23. Uwagi końcowe 

Powyższy opis techniczny i wytyczne realizacyjne obejmują najważniejsze elementy budowlane 
budynku. Jakiekolwiek odstępstwa od projektu lub zmiany materiałów i technologii należy uzgodnić z 
właściwymi projektantami. Autorzy dokumentacji projektowo-kosztorysowej deklarują swoje 
uczestnictwo (odpłatnie) w niezbędnej adaptacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej, jak 
również wyrażają zgodę aby adaptacji takiej dokonał inny projektant / kosztorysant z przejęciem 
pełnej odpowiedzialności za skutki techniczne oraz przy zachowaniu przepisów dotyczących 
praw autorskich i pokrewnych.  
 
Zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych wyroby i zestawy wyrobów powinny posiadać aktualne 
dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania w budownictwie. Do rozpoczęcia robót można 
przystąpić dopiero po skompletowaniu dokumentów potwierdzających zgodność użytych materiałów 
z obowiązującymi przepisami. Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej, obowiązującymi przepisami , pod nadzorem osób uprawnionych 

INFORMACJA BIOZ 

1. Zakres robót 

1.1 Prace poprzedzające termomodernizację: 

 skucie luźnych i zniszczonych części tynku zewnętrznego 

 demontaż orynnowania i rur spustowych w obiekcie 

 demontaż obróbek blacharskich dachu   

 naprawa istniejącego tynku zewnętrznego, wraz z uzupełnieniem i wzmocnieniem fug w 
ścianach zewnętrznych 

 demontaż starej stolarki okiennej i drzwiowej 

 demontaż i rozbiórka istniejącego pokrycia i konstrukcji dachu 

1.2 Prace budowlane: 

 wykonanie dociplenia ścian fundamentowych 

 docieplenie ścian zewnętrznych obiektu  

 montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej 

 ocieplenie stropodachu obiektu 

 wykonanie nowej konstrukcji i pokrycia dachu 

 montaż nowych obróbek blacharskich 

 montaż orynnowania i rur spustowych 

2. Opis stanu istniejącego 

Prace remontowe będą przeprowadzane na obszarze częściowo zabudowanym wzdłuż ulicy 
Leśniowskiej i Mostowej. Budynek będący tematem opracowania posiada własne podwórze z przodu. 
Wejście do budynku od frontu, z własnego terenu. Ulica nie posiada wydzielonej komunikacji pieszej. 
Budynek w zwartej, wolnostojący. Prace remontowe będą przeprowadzane na zewnątrz oraz 
wewnątrz budynku . 

3. Czynności poprzedzające prace budowlane 

 Kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia zgodnie z z Rozp. Min. Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. nr 120 poz. 1126 ) 

 Inwestor jest zobowiązany zawiadomić o zamiarze rozpoczęcia robót właściwego inspektora 
pracy na 7 dni przed rozpoczęciem budowy. 

 Robotnicy wykonujący prace budowlane będą przeszkoleni w zakresie stosowania środków 
ochrony indywidualnej. 

4. Zagospodarowanie placu budowy 

 Ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych 
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 Wykonanie dróg, wyjść i przejść dla pieszych 

 Urządzenie wydzielonych pomieszczeń szatni na odzież robocza, umywalni, miejsca 
spożywania posiłków oraz sanitariatów. (Szafki na odzież powinny być wydzielone na odzież 
robocza i własną ) 

 Doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody ( zwanych dalej „Mediami” ), oraz 
odprowadzenia lub utylizacja ścieków 

 Urządzenie stanowisk na składowanie materiałów i wyrobów. W przypadku składowania na 
zewnątrz zabezpieczenie tych materiałów przed opadami atmosferycznymi i przed innymi 
możliwymi  uszkodzeniami 

 Zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego 

 Zapewnienie właściwej wentylacji 

 Zapewnienie łączności telefonicznej 
 
Strefa niebezpieczna 
To miejsce na terenie budowy, w którym występują zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. W tym 
przypadku uważa sie miejsca zagrożone spadaniem przedmiotów lub materiałów. Strefa niebezpieczna 
nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości , z której mogą spadać przedmioty i materiały nie mniej 
niż  4,0 m. W tej odległości powinny być ustawione bariery ochronne i tablice ostrzegawcze. Przejścia i 
strefy niebezpieczne oświetla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Strefa 
powinna być ogrodzona w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Przejścia, przejazdy i 
stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie daszkami ochronnymi. 
 
Daszek ochronny 
Należy umieszczać je na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m ( spód konstrukcji daszka ) nad terenem w 
najniższym miejscu. Powinny być nachylone pod katem 45 º w kierunku źródła zagrożenia. W 
miejscach przejść i przejazdów szerokość daszka ochronnego powinna być co najmniej o 0,5 m większa 
z każdej strony niż szerokość przejścia lub przejazdu. Pokrycie daszków powinno być wykonane z 
mocnego materiału, szczególnie ułożonego i dostatecznie wytrzymałego na przebicie przez spadające 
materiały. 

5. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

5.1 Ogrodzenie terenu 
Obecność nieupoważnionych osób może powodować bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia osób 
nieupoważnionych znajdujących sie w strefach prowadzenia robót oraz pośrednio dla pracowników 
wykonujących roboty budowlane. Zagrożenia te maja charakter nieprzewidywalny – mogą wiec 
wystąpić na całym terenie budowy podczas prowadzenia jakichkolwiek robót budowlanych. 

5.2 Ciągi i drogi komunikacyjne 
Niewłaściwa organizacja ruchu na budowie może powodować bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia 
pieszych poruszających sie na terenie budowy – zagrożenia mogą występować wokół budynku w 
rejonie transportowania materiałów oraz wewnątrz podczas prowadzenia wszelkich prac  
budowlanych. 

5.3 Instalacje elektryczne 
Brak lub niewłaściwa konserwacja urządzeń i instalacji elektrycznych zainstalowanych na placu 
budowy może być przyczyna poważnych wypadków – należy systematycznie sprawdzać stan 
techniczny tych urządzeń oraz systemów zabezpieczających przed porażeniem prądem elektrycznym. 

5.4 Informacja 
Brak niezbędnej informacji może powodować niewłaściwe reakcje w sytuacjach alarmowych oraz 
zachowania niezgodne z przyjętymi procedurami na terenie budowy. Zagrożenia te maja charakter 
nieprzewidywalny – mogą wiec wystąpić na całym terenie budowy do czasu wprowadzenia 
odpowiednich procedur informacyjnych. 
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5.5 Wnioski profilaktyczne 
W celu ograniczenia występujących zagrożeń zaleca sie: 

 Dbać o należyty stan ogrodzenia ( w przypadku dewastacji natychmiast naprawić ) 

 Ograniczyć do minimum przebywanie osób postronnych 

 Dbać o należyty stan dróg i ciągów komunikacyjnych 

 Dokonać pomiarów instalacji elektrycznej, dbać o zabezpieczenie przewodów przed 
uszkodzeniami i zawilgoceniem 

 Wykonać zadaszenia nad wejściami i przejściami do budynku i przez budynek 

 Zabezpieczać otwory technologiczne 

 Egzekwować stosowanie sprzętu ochronnego przez pracowników 
 
W przypadku nie stosowania sie pracowników do przepisów BHP wyciągać sankcje dyscyplinarne. 

6. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych 

6.1 Transport i magazynowanie materiałów 
Niewłaściwe procedury magazynowania i transportu materiałów mogą powodować: 

 blokowanie dróg ewakuacyjnych 

 zagrożenie pożarowe 

 zagrożenie zdrowia i życia pracowników 
zagrożenia mogą występować wokół budynku w rejonie transportowania materiałów oraz wewnątrz 
podczas prowadzenia wszelkich prac budowlanych. 

6.2 Prace na wysokości 
Prace na wysokości ( dach, rusztowania ), powodują zagrożenie upadku ludzi i materiałów z wysokości 
podczas prowadzenia prac demontażowych i konstrukcyjnych. 

6.3 Niebezpieczeństwo pożaru 
Zagrożenia te mogą wystąpić na całym terenie budowy , w szczególności podczas wykonywania prac 
spawalniczych oraz transportu i przechowywania butli z gazami technicznymi. 

6.4 Prace konstrukcyjne 
Powodują zagrożenia niewłaściwego ich wykonania oraz uszkodzenia elementów skutkujące w 
niebezpieczeństwie bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia pracowników. Podczas tych robót mogą 
występować niebezpieczeństwa związane z przeciążeniem układu szkieletowo mięśniowego oraz 
pracami na wysokości. 

6.5 Maszyny i urządzenia 
Korzystanie z elektronarzędzi, urządzeń elektrycznych, dróg dostępu, rusztowań powodują zagrożenia 
niewłaściwej obsługi urządzeń skutkujące w niebezpieczeństwie bezpośredniego zagrożenia zdrowia i 
życia pracowników takich jak: 

 upadki z rusztowań 

 urazy mechaniczne spowodowane niewłaściwa obsługa elektronarzędzi 
zagrożenia te mogą wystąpić na całym terenie budowy w trakcie prowadzenia robót z użyciem 
elektronarzędzi, urządzeń elektrycznych, rusztowań. 

7. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do 
rodzaju zagrożenia 

Miejsce budowy należy oznaczyć tablica informacyjna. Miejsca prowadzenia robót niebezpiecznych 
zostaną wydzielone i oznakowane stosownie do rodzaju zagrożeń. Szczegółowe ustalenia będą 
dokonywane na bieżąco z odpowiednimi służbami BHP. Przykładowo przewiduje sie stosowanie 
trwałego wydzielenia miejsca stwarzającego zagrożenia i oznakowanie tablicami np.: 

 „Uwaga strefa niebezpieczna” 

 „Uwaga prace na wysokości” 

 „Uwaga przejścia nie ma” 
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 „Uwaga spadające przedmioty” 

 „Teren budowy wstęp wzbroniony” 
Przy wejściach do budynku zostaną wykonane daszki ochronne. Do miejsc najbardziej niebezpiecznych 
należy zaliczyć strefy, w których wykonywane będą : roboty przy których istnieje ryzyko upadku z 
wysokości, montaż i demontaż rusztowań, roboty przy użyciu , wciągarek polegające na montażu i 
demontażu ciężkich elementów. Stanowiska pracy znajdujące sie w strefach zagrożeń zostaną 
wyposażone w daszki ochronne. 

8. Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót 
szczególnie niebezpiecznych 

Szkolenia pracowników w dziedzinie BHP przeprowadza sie jako: 

 szkolenie wstępne 

 szkolenie okresowe 
Szkolenia przeprowadza sie w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkoleń. 
1)Szkolenie wstępne przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy. Obejmuje ono: 

 podstawowe zasady BHP zawarte w Kodeksie pracy 

 podstawowe zasady BHP zawarte układach zbiorowych pracy i regulaminie pracy 

 zasady BHP obowiązujące w danym zakładzie pracy 

 zasady udzielania pierwszej pomocy 
2)Szkolenie wstępne na stanowisku pracy „Instruktaż stanowiskowy” 
3)Zapoznanie z ryzykiem zawodowym 
 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o 
napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Na placu budowy powinny być 
udostępnione pracownikom do stałego korzystania aktualne instrukcje BHP . 
 
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy – do której wykonywania nie posiada wymaganych 
kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp 
oraz nie został przeszkolony na stanowisku pracy ! 
 
Pośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio, 
podwykonawcy lub osoby przez nich wyznaczone. Za stan BHP na odcinku prowadzonych robót 
odpowiada podwykonawca. 

9. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 

Katastrofa budowlana 
W przypadku ogłoszenia alarmu wywołanego zagrożeniem lub wystąpieniem pożaru, skażeniem 
gazem, chemikaliami lub innymi czynnikami np. zagrożenia zawaleniem konstrukcji, katastrofa 
budowlana itp. 
 
Oznaczającymi niebezpieczeństwo dla osób i mienia należy podjąć następujące kroki: 

 należy przerwać prace, 

 zatrzymać wszystkie pojazdy, maszyny i urządzenia w obszarze zagrożenia, wyłączyć odbiorniki 
elektryczne 

 przerwać prace spawalnicze 

 opuścić strefę zagrożenia i udać sie do punktu zbornego 

 sprawdzić stan osobowy pracowników 

10. Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi 

Do prac szczególnie niebezpiecznych zalicza sie: 

 prace na wysokości 

 prace przy eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót budowlanych i 



 
P.U.H "BUD – rys" ; inż. Zbigniew Sus ; Myszków Okrzei 98b  
Tel. 603 283 671, 608 085 366 ; e-mail: bud.rys@wp.pl www.bud-rys.pl S t r o n a  | 18  

 
 

drogowych 

 prace przy urządzeniach elektroenergetycznych 

 prace spawalnicze 

 prace związane z montażem i demontażem rusztowań 
 
Podczas wykonywania powyższych prac każdorazowo Podwykonawca w zakresie prowadzonych robót 
wyznaczy pracownika, który będzie sprawował bezpośredni nadzór nad tymi pracami. 
 
Do zadań pracownika nadzoru należy: 

 przeprowadzenie instruktażu BHP na stanowisku pracy przed dopuszczeniem pracownika do 
pracy 

 podwykonawca ma obowiązek posiadać instrukcje dot. wykonywania „Prac szczególnie  
niebezpiecznych” 

 dokonać imiennego podziału pracy 

 określić kolejność wykonywania robót 

 sprawdzić stanowisko pracy przed dopuszczeniem do pracy 

 sprawdzić wyposażenie pracowników w odzież, obuwie i sprzęt ochrony indywidualnej 

 sprawować nadzór nad prowadzonymi pracami 

11. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów oraz 
substancji niebezpiecznych na terenie budowy 

Przechowywanie oraz przemieszczanie materiałów, wyrobów substancji oraz preparatów 
niebezpiecznych na terenie budowy odbywać sie będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Po uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy szczegółów sposobów transportowania i usuwania 
odpady będą na bieżąco wywożone z budowy na legalne składowiska. Odpady materiałów 
budowlanych zgromadzone na wyższych kondygnacjach będą transportowane do transportu 
pionowego, gdzie za pomocą rękawów zrzutowych oraz dźwigów towarowo-osobowych zostaną 
sprowadzone na poziom 0.00. Następnie zostaną przewiezione do miejsca przeładunkowego, 
załadowane na samochody ciężarowe i usuwane z terenu budowy. Miejsca pracy cięższego sprzętu 
oraz trasy komunikacji zostaną zabezpieczone przez ich wydzielenie. Przewiduje sie wydzielenie miejsc 
gdzie zostaną rozmieszczone kontenery na śmieci i odpady. 

12. Środki ( techniczne i organizacyjne ) mające zapobiec niebezpieczeństwu w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia 

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu w strefach szczególnego 
zagrożenia zdrowia w tym zapewniające bezpieczna i sprawna komunikacje, umożliwiająca szybka 
ewakuacje na wypadek awarii, pożaru i innych zagrożeń. 
 
Obecność osób nieupoważnionych. W celu uniknięcia zagrożenia zdrowia i życia osób 
nieupoważnionych oraz pracowników w strefach prowadzenia robót przewiduje sie: 
wygrodzenie placu budowy i terenu robót 

 zapewnienie ochrony budowy 

 kontrole dostępu osób 

 wprowadzenie identyfikatorów 

 wydzielenie ciągów komunikacyjnych 

 rozmieszczenie tablic informacyjnych 

 przeprowadzenie szkoleń BHP 

 wprowadzenie systemu komunikacji radiowej 
 
Bezpieczeństwo. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przewiduje sie: 

 Wykonanie balustrad wokół krawędzi dachu, gzymsów, 
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 Rozmieszczenie na budowie sprzętu ppoż. oraz apteczek pierwszej pomocy 

 Systematyczna kontrole stanu technicznego urządzeń dźwigowych 

 Bezwzględne egzekwowanie od pracowników, aby stosowali ochrony zbiorowe oraz sprzęt 
ochron indywidualnych 

 
Transport i magazynowanie materiałów budowlanych. W celu uniknięcia blokowania dróg przez 
materiały budowlane przewiduje sie: 

 zakaz składowania w pobliżu dróg ewakuacyjnych 

 magazynowanie zgodnie z zaleceniami producenta 

 zapewnienie obsługi transportu pionowego i poziomego 

 ograniczenie niebezpiecznych operacji 

 wyznaczenie stref niebezpiecznych; 

 zapewnienie dopuszczalnego obciążenia stropów 

 zapewnienie miejsc do składowania materiałów 
 
Prace na wysokości. W celu ograniczenia zagrożeń związanych z upadkiem ludzi i materiałów z 
wysokości przewiduje sie: 

 wykonanie zabezpieczeń krawędzi dachu i ich stała kontrola 

 zastosowanie sprzętu ochrony osobistej 

 zastosowanie okresowej kontroli rusztowań 

 zamontowanie daszków ochronnych w wejściach, w wejściach do budynku a także nad 
przejściami 

 wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych 

 umieszczenie znaków informacyjnych o prowadzonych pracach na wysokościach np. „Uwaga 
prace na wysokości” 

 
Prace pożarowo niebezpieczne. W celu ograniczenia zagrożeń związanych z pożarem przewiduje sie: 

 sprawdzenie znajomości organizacji prac i zastosowania zasad BHP 

 sprawdzenie stanu i dopuszczenia używanego sprzętu 

 wyposażenie w sprzęt ppoż. 

 zastosowanie sprzętu ochrony osobistej 
 
Roboty konstrukcyjne. W celu ograniczenia zagrożeń związanych z robotami konstrukcyjnymi 
przewiduje sie: 

 zastosowanie nadzoru nad prowadzonymi robotami 

 wykonanie prac zgodnie z zasadami i przepisami BHP 

 w trakcie prac związanych z przycinaniem i przyklejaniem płyt styropianowych rusztowania 
powinny być osłonięte siatka zapobiegająca rozprzestrzenianiu sie drobin materiału 
izolacyjnego. Uwaga: siatka nie stanowi osłony przed wypadnięciem 

 zastosowanie środków tech. i org. zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót np.: wymóg stosowania sprzętu ochron indywidualnych chroniących 
przed upadkiem z wysokości, zastosowanie balustrad jako ochrony zbiorowe 

 
Urządzenia techniczne. W celu ograniczenia zagrożeń związanych z niewłaściwym korzystaniem z 
wind, urządzeń elektrycznych, dróg dostępu do rusztowań przewiduje sie: 

 zapewnienie uprawnionej obsługi i sprawdzenie posiadanych uprawnień 

 zapewnienie kontroli stanu sprzętu 

 sprawdzenie stanu i kompletności rusztowań 
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 okresowa kontrola rusztowań 

 zabezpieczenie otworów, szachów, miejsc niebezpiecznych i nieoświetlonych 

 wydzielenie ciągów komunikacyjnych i miejsc pracy oraz ich oświetlenie 

 zastosowanie sprzętu ochrony osobistej 

13. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych 

Miejsce przechowywania dokumentacji – biuro budowy Wykonawcy. 

14. Uwagi końcowe 

 Wszystkie materiały musza posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie 

 System wybrany do docieplenia styropianem winien posiadać aprobatę techniczna ITB i 
certyfikat zgodności ITB 

 Prace budowlane powinny byc wykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie ze 
sztuka budowlana i z poszanowaniem przepisów i zasad BHP 

 Wykonawca robót dociepleniowych elewacji i dachu w wybranym systemie powinien posiadać 
certyfikat dla wykonywania prac w tym systemie 

OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE DACHU 

 
KROKWIE DACH JEDNOSPADOWY 

 
SCHEMAT  BELKI 

 
 
Parametry belki: 
 
OBCIĄŻENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI 
 

Przypadek P1: Śnieg (f = 1,5, klasa trwania - średniotrwałe) 
Schemat statyczny: 

 
 
Tablica obciążeń charakterystycznych 
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Przekrój x [m] ql [kN/m] qp [kN/m] F [kN] M [kN] 

A. 0,00 -- 0,54 0,00 0,00 

B. 6,50 0,54 0,54 0,00 0,00 

1. 7,35 0,54 -- 0,00 0,00 

 
 

Przypadek P2: Wiatr (f = 1,5, klasa trwania - krótkotrwałe) 
Schemat statyczny: 

 
 
Tablica obciążeń charakterystycznych 

Przekrój x [m] ql [kN/m] qp [kN/m] F [kN] M [kN] 

A. 0,00 -- -0,24 0,00 0,00 

B. 6,50 -0,24 -0,24 0,00 0,00 

1. 7,35 -0,24 -- 0,00 0,00 

 
 

Przypadek P3: Stałe (f = 1,20, klasa trwania - stałe) 
Schemat statyczny: 

 
 
Tablica obciążeń charakterystycznych 
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Przekrój x [m] ql [kN/m] qp [kN/m] F [kN] M [kN] 

A. 0,00 -- 0,26 0,00 0,00 

B. 6,50 0,26 0,26 0,00 0,00 

1. 7,35 0,26 -- 0,00 0,00 

 
 
Tablica opisu kombinacji automatycznych: 

 nazwa kombinacji składniki kombinacji 

K1: Stałe 1,0·P3 

K2: Stałe+Śnieg 1,0·P3+1,0·P1 

K3: Stałe+Wiatr 1,0·P3+1,0·P2 

K4: Stałe+Śnieg+0,90·Wiatr 1,0·P3+1,0·P1+0,90·P2 

K5: Stałe+Wiatr+0,90·Śnieg 1,0·P3+1,0·P2+0,90·P1 

 
 
ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA 
Klasa użytkowania konstrukcji  - 2 
Parametry analizy zwichrzenia: 
- brak stężeń bocznych na długości belki 
- stosunek ld/l =0,85 
- obciążenie przyłożone na pasie ściskanym (górnym) belki 
Belka w obiekcie starym, remontowanym 
Ugięcie graniczne przęsła unet,fin = lo / 200  
Ugięcie graniczne wspornika unet,fin = 2·lo / 200  
 
WYNIKI OBLICZEŃ WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH 
 
WYMIAROWANIE WG PN-B-03150:2000 

 
Przekrój prostokątny 10 / 20 cm  
                         Wy = 667 cm

3
,  Jy = 6667 cm

4
,  m = 8,20 kg/m 

drewno klejone warstwowo jednorodne wg PN-EN 1194:2000, klasa wytrzymałości GL28h 

    fm,k = 28 MPa, ft,0,k = 19,5 MPa, fc,0,k = 26,5 MPa, fv,k = 3,2 MPa, E0,mean = 12,6 GPa, k = 410 kg/m
3
 

 
Belka 
Zginanie 
 Przekrój x = 3,19 m (K2: 1,0·P3+1,0·P1) 
 Moment maksymalny Mmax = 5,72 kNm 

  m,y,d  = 8,59 MPa,   fm,y,d = 17,23 MPa 
 Warunek nośności: 

  m,y,d / fm,y,d  = 0,50   <   1 
 Warunek stateczności: 
  kcrit = 1,000 

  m,y,d  = 8,59 MPa   <   kcrit·fm,y,d = 17,23 MPa     (49,8%) 
Ścinanie 
 Przekrój x = 6,50 m (K2: 1,0·P3+1,0·P1) 
 Maksymalna siła poprzeczna Vmax = -3,71 kN 

  d = 0,28 MPa   <  fv,d = 1,97 MPa     (14,1%) 
Docisk na podporze 
 Reakcja podporowa   RB = 4,66 kN (K2: 1,0·P3+1,0·P1) 
  ap = 10,0 cm,    kc,90 = 1,29 

  c,90,y,d = 0,47 MPa   <   kc,90·fc,90,d = 2,39 MPa     (19,5%) 

z

z

y y
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Stan graniczny użytkowalności  
 Przekrój x = 7,35 m (K2: 1,0·P3+1,0·P1) 
 Ugięcie maksymalne  ufin =  uM + uV =-12,24 mm 
 Ugięcie graniczne  unet,fin = 1,5·2,0·lo / 200 = 1,5·2,0·850 / 200 = 12,75 mm 
  ufin = (-)12,24 mm  <   unet,fin = 12,75 mm     (96,0%) 

 
WIĄZAR DACH DWUSPADOWY 

 
 
DANE: 
Szkic wiązara 

 
 
Geometria ustroju: 

Kąt nachylenia połaci dachowej  = 40,0° 
Rozpiętość wiązara  l = 6,74 m 
Rozstaw murłat w świetle   ls = 4,82 m 
Poziom jętki  h = 1,20 m 
Rozstaw wiązarów a = 0,85 m 
Dodatkowe usztywnienia boczne krokwi - brak 
Dodatkowe usztywnienia boczne jętki - brak 
Rozstaw podparć poziomych murłaty  lmo = 2,50 m 
Wysięg wspornika murłaty  lmw = 0,50 m 
 
Dane materiałowe: 
- krokiew 8/16 cm  (zaciosy: murłata - 3 cm, jętka - 3 cm) z drewna C20 
- jętka 7/14 cm z drewna C20, 
- murłata 16/16 cm z drewna C20 
 
Obciążenia (wartości obliczeniowe): 
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ): 
  go = 0,36 kN/m

2
 

- uwzględniono ciężar własny wiązara 
- obciążenie śniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: połać bardziej obciążona, strefa 2, nachylenie 
połaci 40,0 st.): 
   - na połaci lewej   sol = 1,08 kN/m

2
 

   - na połaci prawej   sop = 0,72 kN/m
2
 

   - obciążenie śniegiem traktuje się jako obciążenie średniotrwałe 
- obciążenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa I, teren A, wys. budynku z =7,5 m): 

310,4
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    - na połaci nawietrznej   pol = 0,30 kN/m
2
 

    - na połaci zawietrznej   pop = -0,30 kN/m
2
 

- obciążenie ociepleniem dolnego odcinka krokwi   gok = 0,00 kN/m
2
 

- obciążenie stałe jętki :  qjo = 0,00 kN/m
2
 

- obciążenie zmienne jętki :  pjo = 0,00 kN/m
2
 

- obciążenie montażowe jętki  Fo = 1,2 kN 
 
Założenia obliczeniowe: 
- klasa użytkowania konstrukcji: 2 
 
WYNIKI: 
Obwiednia momentów [kNm]: 

 
 
Obwiednia sił tnących [kN]: 

 
 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000 
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C20 

    fm,k = 20 MPa, ft,0,k = 12 MPa, fc,0,k = 19 MPa, fv,k = 2,2 MPa, E0,mean = 9,5 GPa, k = 330 kg/m
3
 

 
Krokiew 8/16 cm  (zaciosy: murłata - 3 cm, jętka - 3 cm) 
Smukłość 

y = 58,8  <  150 

z = 74,9  <  150 
Maksymalne siły i naprężenia w przęśle 
decyduje kombinacja: K3 stałe-max+śnieg+0,90·wiatr z lewej 
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M = -0,50 kNm,  N = 3,81 kN 
fm,y,d = 12,31 MPa,  fc,0,d = 11,69 MPa 

m,y,d = 1,47 MPa,  c,0,d = 0,30 MPa 
kc,y = 0,713,    kc,z = 0,499 

c,0,d/(kc,y·fc,0,d) + m,y,d/fm,y,d = 0,156  <  1 

c,0,d/(kc,z·fc,0,d) + m,y,d/fm,y,d  = 0,171  <  1 
Maksymalne siły i naprężenia na podporze - murłacie 
decyduje kombinacja: K3 stałe-max+śnieg+0,90·wiatr z lewej 
M = -0,50 kNm,  N = 3,81 kN 
fm,y,d = 12,31 MPa,  fc,0,d = 11,69 MPa 

m,y,d = 2,23 MPa,  c,0,d = 0,37 MPa 

(c,0,d/fc,0,d)
2
 + m,y,d/fm,y,d = 0,182  <  1 

Maksymalne siły i naprężenia na podporze - jętce 
decyduje kombinacja: K13 stałe-max+wiatr z prawej+0,90·śnieg-wariant II 
M = -0,53 kNm,  N = 3,14 kN 
fm,y,d = 13,85 MPa,  fc,0,d = 13,15 MPa 

m,y,d = 2,50 MPa,  c,0,d = 0,39 MPa 

(c,0,d/fc,0,d)
2
 + m,y,d/fm,y,d = 0,182  <  1 

Maksymalne ugięcie krokwi (pomiędzy murłatą a kalenicą) 
decyduje kombinacja: K8 stałe-max+wiatr z lewej 
ufin = 0,95 mm  <  unet,fin = l / 200 = 3397/ 200 = 16,98 mm     (5,6%) 
Maksymalne ugięcie wspornika krokwi 
decyduje kombinacja: K5 stałe-max+śnieg-wariant II 
ufin = 0,97 mm  <  unet,fin = 2·l / 200 =  2·1002/ 200 = 10,02 mm     (9,7%) 
 
 
Jętka 7/14 cm z drewna C20 
Smukłość 

y = 66,5  <  150 

z = 133,0  <  150 
Maksymalne siły i naprężenia 
decyduje kombinacja: K14 stałe-max+montażowe jętki 
M = 0,83 kNm,  N = 1,36 kN 
fm,y,d = 10,77 MPa,  fc,0,d = 10,23 MPa 

m,y,d = 3,62 MPa,  c,0,d = 0,14 MPa 
kc,y = 0,602,    kc,z = 0,174 

c,0,d/(kc,y·fc,0,d) + m,y,d/fm,y,d = 0,359  <  1 

c,0,d/(kc,z·fc,0,d) + m,y,d/fm,y,d  = 0,415  <  1 
Maksymalne ugięcie 
decyduje kombinacja: K14 stałe-max+montażowe jętki 
ufin = 3,95 mm  <  unet,fin = l / 200 = 2650/ 200 = 13,25 mm     (29,8%) 
 
Murłata 16/16 cm 
Część murłaty leżąca na ścianie 
Ekstremalne obciążenia obliczeniowe 
qz,max = 5,43 kN/m,  qy,max = -3,82 kN/m 
Maksymalne siły i naprężenia 
decyduje kombinacja: K3 stałe-max+śnieg+0,90·wiatr z lewej 
Mz = 2,56 kNm 
fm,z,d = 12,31 MPa 

m,z,d = 3,746 MPa 

m,z,d/fm,z,d = 0,304  <  1 
 
Część wspornikowa murłaty 
Ekstremalne obciążenia obliczeniowe 
qz,max = 5,43 kN/m,  qy,max = -3,82 kN/m 
Maksymalne siły i naprężenia 
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decyduje kombinacja: K7 stałe-max+śnieg-wariant II+0,90·wiatr z prawej 
My = 0,68 kNm,  Mz = 0,48 kNm 
fm,y,d = 12,31 MPa,  fm,z,d = 12,31 MPa 

m,y,d = 0,99 MPa,  m,z,d = 0,70 MPa 
km = 0,7 

m,y,d/fm,y,d + km·m,z,d/fm,z,d = 0,121  <  1 

km·m,y,d/fm,y,d + m,z,d/fm,z,d = 0,113  <  1 
Maksymalne ugięcie: 
decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg 
ufin = 0,09 mm  <  unet,fin = 2·l / 200 =  2·500/ 200 = 5,00 mm     (1,9%) 
Projektant (architektura, konstrukcja): 

inż. Zbigniew Sus 
Uprawnienia budowlane nr:   
FT-83861/56/83 UAN VIII 8386/53/86 

Podpis: 

Sprawdził (konstrukcja): 

mgr inż. Damian Okraska 
Uprawnienia budowlane nr:   
SLK/5772/PWBKb/15 

Podpis: 

 


