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M-00-00-00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna M-00.00.00 — ,Wymagania ogdlne” zawiera wymagania wspblne dla poszczegoinych SST,
dotyczace wykonania i odbioru rob6t w ramach zadania okre$lonego w Dokumentacji Projektowej ,PRZEBUDOWA DROG - UL.
JAGODOWEJ | UL. MLYNSKIEJ W ZARKACH - REMONT OBIEKTU MOSTOWEGO NA RZECE CZARNA STRUGA
ZNAJDUJACEGO SIE W KM 2+021,93 PRZEBUDOWYWANEJ DROGI (ODCINEK UL. MLYNSKIEJ)'.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

1.3.1.  Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi wymienionymi w Spisie
Zawartosci Opracowania na stronie 2.

1.3.2.  Specyfikacje wykonano na wzér ,Zbioru OST Branzowego Zaktadu Do$wiadczalnego Budownictwa Drogowego i Mostowego
Sp. Z 0. 0.” i uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace sie do robét.

1.3.3.  Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w
jezyku polskim.

14. Okre$lenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
14.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowg (droga) albo jego
czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).
1.4.2.  Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.3.  Ditugo$¢ mostu - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostoéw tukowych z nadsypkg -
odlegtos¢ w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;j.
1.4.4. Dokumentacja Projektowa — wymagany przepisami projekt budowlany wraz z opisami i rysunkami niezbednymi do realizacji
robot, w razie potrzeby uzupetniony szczegdtowymi projektami (Dokumentacjami Wykonawczymi), lub opis zawierajacy okre$lenie
rodzaju, zakresu i standardu wykonania robét budowlanych.
1.4.5. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.6. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.
1.4.7.  Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej
korespondenciji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawca i projektantem.
1.4.8.  Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktdre;
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.
1.4.9.  Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.11.  Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielacymi
jezdnie.
1.4.12.  Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
1.4.13. Konstrukcja nodna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czesS¢ obiektu oparta na podporach mostowych, tworzaca
ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.
1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.
1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.16. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicodw i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w
ksigzce obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.
1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robét.
1.4.18. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.
1.4.19. Modernizacja obiektu — roboty majace na celu polepszenie parametrow uzytkowych obiektu w stosunku do dotychczasowych
warto$ci tych parametréw.
1.4.20. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodg wodna dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
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1.4.21.  Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe
i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezpos$rednio oddziatywaniu ruchu i czynnikdw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze roziozenie
naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze. Podbudowa moze skfadaé
sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - goérna czes¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktada¢
sie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni
przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawieraC warstwe mrozoochronna, odsaczajacg lub
odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezacej powyzej.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

1.4.22. Niweleta - wysokoSciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

1.4.23. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.24. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na
okres budowy.

1.4.25. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat toleranc;i
nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.26. Operat kolaudacyjny — zbior wszystkich dokumentéw kontraktowych z odnotowanymi zmianami zaistnialymi w czasie
realizacji robét, wynikami opinii, wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb stwierdzajacych jako$é wykonanych rob6t
oraz zestawienie ilosci wykonanych robét i ich rozliczenie stanowigcych podstawe do oceny i odbioru koficowego.

1.4.27. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig
urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzer
chronigeych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.28. Pismo akceptujgce — pisemne potwierdzenie przyjecia oferty wybranej przez Zamawiajacego w wyniku przeprowadzonego
przetargu.

1.4.29. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazddw, umieszczenia urzadzen organizacji i
bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednocze$nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.30. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gteboko$ci przemarzania.

1.4.31. Podloze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.32. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.33.  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.

1.4.34. Przedmiar robdt — opracowanie wchodzace w sktad Dokumentacji Projektowej, zawierajace opis robét budowlanych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, z podaniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt wynikajacych z Dokumentacii
Projektowe] oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych robét lub naktadéw rzeczowych (nr katalogu, tablicy i kolumny).

1.4.35. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego pofaczenia  drogowego lub  catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego potgczenia.

1.4.36. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku wedréwek
zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.37. Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

1.4.38. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej,
rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.39. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes$¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.40. Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac sie z petnej Sciany, stupdw lub innych form konstrukcyjnych,
np. skrzyn, komor.

1.4.41. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.

1.4.42. Rozpietosc teoretyczna - odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (tozyskami), przesta mostowego.

1.4.43. Szeroko$¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona
w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szerokos¢ konstrukcyjnag ustroju niosacego.

1.4.44. Szeroko$C uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych rodzajéw ruchu oraz
szeroko$¢ chodnikéw mierzona w Swietle poreczy mostowych z wytgczeniem konstrukgiji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy
od ruchu pieszego.
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1.4.45. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca wymienione w
kontrakcie jako tworzace czes$¢ terenu budowy.

1.4.46. Umowa — patrz Kontrakt.

1.4.47. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, z ktéra Zamawiajacy zawart umowe, na warunkach okre$lonych w kontrakcie, o
wykonanie robot i ustug w wyniku wyboru ofert lub jej legalni nastepcy prawni.

1.4.48. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczna,
zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z
budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe;j lub jej elementu.

1.4.49. Zamawiajacy — osoba prawna lub fizyczna zlecajaca wykonanie robdt na warunkach okreslonych w kontrakcie | wystepujaca
jako strona zawartej umowy z Wykonawcag, lub jej legalny nastepca prawny.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.
1.5.1.  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2.  Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczego6towych
warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa;

- Zamawiajacego; wykaz pozyciji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje projektowg oraz projektowa dokumentacje
wykonawcza (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktorg Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowe;.

1.5.3.  Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika
projektu stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich wazno$ci wymieniona w
,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,0gélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktdry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze
skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnos$é z
okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pemi zgodne z dokumentacjg, projektowg lub SST i wptynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.54.  Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, do zabezpieczenia Terenu Budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizaciji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania
budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce.
Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzieh i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedq akceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu,
tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa,
1.5.,5.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska

Studio V13 2018.04




PRZEBUDOWA DROG - UL. JAGODOWEJ | UL. MtYNSKIEJ W ZARKACH - REMONT OBIEKTU MOSTOWEGO NA RZECE CZARNA STRUGA STRONA 6
ZNAJDUJACEGO SIE W KM 2+021,93 PRZEBUDOWYWANEJ DROGI (ODCINEK UL. MEYNSKIEJ).

naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa¢é wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigZliwosci dla oséb lub débr publicznych i
innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.7.  Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sig¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoniczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdw od wkasciwych organéw administracii
panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8.  Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktdre maja.
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika
projektu i wiladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.9.  Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtadciwych wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie spetiajace tych warunkéw zostaty usuniete z
terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagar sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11.  Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone rob6t i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia
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do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb,
aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.  Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w peti odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowief podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych
lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposob ciagty bedzie informowaé Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwoleni i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13.  Roéwnowazno$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i
inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszq sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Inzyniera/Kierownika projektu. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg byé¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14.  Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasno$é Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié
Inzyniera/Kierownika projektu i postepowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecet Wykonawca poniesie koszty
ilub wystapig opdznienia w robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcq ustali wydtuzenie
czasu wykonania rob6t i/lub wysokos$¢ kwoty, o ktdra nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktowa,

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robét,
Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
Zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w
sposob ciggty spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robét.

2.2 Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatdw ze Zrédet
miejscowych wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajacq raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o
eksploataciji, organéw administracji panstwowej i samorzadowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatéw pochodzacych ze
zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okaza si¢ potrzebne w zwigzku z
dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatéw miejscowych beda formowane
w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop6w na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika
projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegoinione w
dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgode Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
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Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu
wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do
innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany)
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

24. Wariantowe stosowanie materiatow

Je$li dokumentacja projektowa lub SST przewidujq mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5, Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one uzyte do robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwosci i bylty dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwérnie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwo$ci.
Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacii okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, muszg by¢ spetnione nastepujace

warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytwérni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robét,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera/Kierownika projektu
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w
przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badar okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie speiniajace tych warunkéw moga by¢
dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
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koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania rob6t.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang usunigte przez Wykonawce na wiasny koszt,
z wyjatkiem, kiedy dany bfad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piémie przez Inzyniera/
Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robét beda oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatow i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny byC wykonywane przez Wykonawce w czasie okreSlonym przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli€, zamierzony sposéb wykonywania rob6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujacy wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST oraz
ustaleniami.

Program zapewnienia jakoSci powinien zawierac:
a) czes¢ 0going opisujaca;

—  organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

—  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

—  sposbb zapewnienia bhp.,

—  wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

—  wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,

—  system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

—  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarédw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

—  sposbb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych, a
takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czes¢ szczegbtowa opisujacq dla kazdego asortymentu robét:

—  wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

—  rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

—  sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwo$ci w czasie transportu,

—  sposbb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robot,

—  sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robdt

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze
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roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robét zgodnie z umowa,

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajgq wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma
uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badahn wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera/ Kierownika projektu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o rodzaju, migjscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacii
Inzyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy
innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikow wiasnych badar
kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobieraC prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu oprze sie wytacznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacja projektowa i SST. Moze réwniez zlecié¢, sam lub
poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja;

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:

—  Polskg Norma lub
—  aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq
okreslong w pkt 1
i ktére spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnoSci:

—  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

—  date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

—  date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robét,

—  terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdinych elementéw robét,

—  przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

—  daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

—  zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw robot,

—  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

—  zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;j,

—  dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

—  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

— dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

—  wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

—  inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnieri do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robét. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.
(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty
te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robét,

f) protokoty z narad i ustalen,

[o)] korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane;
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

a
b
c
d

—_—_—=

Studio V13 2018.04




PRZEBUDOWA DROG - UL. JAGODOWEJ | UL. MtYNSKIEJ W ZARKACH - REMONT OBIEKTU MOSTOWEGO NA RZECE CZARNA STRUGA STRONA 12
ZNAJDUJACEGO SIE W KM 2+021,93 PRZEBUDOWYWANEJ DROGI (ODCINEK UL. MEYNSKIEJ).

7. OBMIAR ROBOT

74. OgolIne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjq projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze robét lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika
projektu na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2, Zasady okreslania iloci rob6t | materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolinionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajq tego inaczej, objetosci bedq wyliczone w m3 jako diugo$¢ pomnozona
przez Sredni przekro;.

lloci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania rob6t.

7.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST Bedzie utrzymywac to
wyposazenie zapewniajac w sposéb ciggty zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego
wz0r zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi cze$ciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci wykonywanych robét, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbior ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera/Kierownika projektu i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badar i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalern przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajacych w warstwie Scieralnej lub
robotach wykorczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robét sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1) dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, je$li zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

2) szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

3) recepty i ustalenia technologiczne,

4) dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

5) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ,

7) opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowe;j,
o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

9) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine
Podstawg pfatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla dane;
pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w
danej pozyciji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i
badania skitadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:
—  robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren

Studio V13 2018.04




PRZEBUDOWA DROG - UL. JAGODOWEJ | UL. MtYNSKIEJ W ZARKACH - REMONT OBIEKTU MOSTOWEGO NA RZECE CZARNA STRUGA STRONA 14
ZNAJDUJACEGO SIE W KM 2+021,93 PRZEBUDOWYWANEJ DROGI (ODCINEK UL. MEYNSKIEJ).

9.2.

budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

Warunki umowy i wymagania ogdine M-00.00.00
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w M-00.00.00 obejmuje wszystkie

warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegoinione w kosztorysie.

9.3.

seceoo

(Y
-

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnienr wynikajacych z postepu robdt,

ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

optaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikdw, barier, oznakowar i drenazu,

tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuie:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowarn pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).
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M-01.00.00 ROBOTY OGOLNE - PRZYGOTOWAWCZE | ZABEZPIECZAJACE

M-01.01.02 USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW, WYKOSZENIE CHWASTOW
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z usunieciem drzew i krzewdw
oraz wykoszeniem chwastow w ramach zadania okre$lonego w Dokumentacji Projektowej ,PRZEBUDOWA DROG - UL.
JAGODOWEJ | UL. MLYNSKIEJ W ZARKACH - REMONT OBIEKTU MOSTOWEGO NA RZECE CZARNA STRUGA
ZNAJDUJACEGO SIE W KM 2+021,93 PRZEBUDOWYWANEJ DROGI (ODCINEK UL. MLYNSKIEJ).

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaci
robGt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z usunigciem drzew i
krzewdw oraz wykoszeniem chwastéw, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.

14. Okre$lenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2, Sprzet do usuwania drzew i krzewow
Do wykonywania robét zwigzanych z usunigciem drzew i krzewow nalezy stosowac:
—  pity mechaniczne,
—  specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni,
—  spycharki,
—  koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew.

3.3. Sprzet do koszenia trawy i niszczenia chwastow
Do wykonywania robét zwigzanych z wykoszeniem trawy i chwastow nalezy stosowac:
—  kosiarki doczepnej do ciggnikéw, do koszenia duzych powierzchni,
—  kosiarki wysiegnikowej, doczepnej do ciggnika, do koszenia na skarpach i przeciwskarpach,
—  kosiarki zytkowej, spalinowej lub elektrycznej, do koszenia w miejscach niedostepnych.

4, TRANSPORT

41, Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 4.

4.2. Transport pni i karpiny oraz skoszonej trawy i chwastow

Pnie, karpine oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

Pnie przedstawiajgce warto$¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢ transportowane w sposdb
nie powodujacy ich uszkodzen.

Do przewozu skoszonej trawy, chwastow i zanieczyszczen mozna uzy¢ dowolnego sprzetu transportowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
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Ogolne zasady wykonania robét podano w SST m-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewow

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewdw obejmuja wyciecie i wykarczowanie drzew i krzewdw, wywiezienie pni,
karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotéw oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostato$ci po
wykarczowaniu.

Teren pod budowe drogi w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokopdw i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji
projektowej, powinien byé oczyszczony z drzew i krzewdw.

Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew i krzewdw powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego.

Wycinke drzew o wiasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywaC w tzw. sezonie rebnym, ustalonym przez
Inspektora Nadzoru.

W miejscach dokopdw i tych wykopdw, z ktérych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren nalezy oczysci¢ z
roslinnosci, wykarczowac pnie i usunac korzenie tak, aby zawarto$¢ czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania
w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypéw teren nalezy oczyscic tak, aby cze$ci roslinnosci nie znajdowaty sie na gteboko$ci do 60 cm ponize;
niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Roslinno$¢ istniejaca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna byé przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma by¢é zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez
Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w spos6b zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

5.3. Usunigcie drzew i krzewow

Pnie drzew i krzewéw znajdujace sie w pasie robot ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za wyjatkiem nastepujacych
przypadkdw:

a) w obrebie nasypéw - jezeli Srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejgca rzedna terenu w tym miejscu znajduje sie co
najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami
powinny by¢ $ciete nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchnig terenu. Powyzsze odstepstwo od ogdlnej zasady, wymagajacej
karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe nasypu,

b) w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego sie z terenem. W tym przypadku pnie powinny by¢ Sciete réwno z
powierzchnig skarpy albo ponizej jej poziomu. Poza miejscami wykopdw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem
przydatnym do budowy nasypdw i zagesci¢. Doty w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed
gromadzeniem si¢ w nich wody.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robo6t w taki sposéb, aby drzewa przedstawiajace warto$¢ jako materiat uzytkowy
(np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wtasciwosci w czasie robét.

Mtode drzewa i inne ro$liny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z duzg ostroznoscia, w sposéb
ktory nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastepnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4. Koszenie traw i chwastow

Przed przystapieniem do koszenia wykonuje sig roboty przygotowawcze. Do robot tych zalicza sie:

—  wybranie z trawy kamieni, gruzu, puszek metalowych lub innych zanieczyszczen,

—  wygrabienie lisci, ktére spadly z drzew,

—  rozgarniecie kretowisk,

—  wywoz zebranych zanieczyszczen na wysypisko publiczne lub sktadowiska wiasne, po uzgodnieniu miejsca wywozu z
Inzynierem.
Koszenie traw i chwastow powinno by¢ wykonywane sprzetem okreslonym w punkcie 3.3. niniejszej specyfikacji.

5.4. Zniszczenie pozostato$ci po usunietej roslinnosci

Sposob zniszczenia pozostato$ci po usunietej ro$linnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST lub wskazaniami
Inspektora Nadzoru.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za pomocg specjalistycznego sprzetu, to sposéb wykonania
powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatoSci po przerdbce powinny by¢ usuniete przez
Wykonawce z terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie ro$linnosci usunietej w czasie robot przygotowawczych Wykonawca ma obowigzek zadbaé,
aby odbyto sie ono z zachowaniem wszystkich wymogdw bezpieczenstwa i odpowiednich przepisdw.

Zaleca sie stosowanie technologii, umozliwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matej ilosci dymu, to jest spalanie
w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doptywem powietrza. Po zakoriczeniu spalania ogiei powinien by¢
catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tigcych sie czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstgpienia od spalania lub jego przerwania, a
nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usung¢ go w miejsce
tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, w ktdrym bedzie mozliwe dalsze spalanie.
Pozostatosci po spaleniu powinny byé usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli pozostatoSci po spaleniu, za zgodg
Inspektora Nadzoru, sg zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one ukladane w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢
przykryta warstwg gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu o grubosci co najmniej 30 cm i powinna byé
odpowiednio wyréwnana i zageszczona. Pozostatosci po spaleniu nie mogg byé zakopywane pod rowami odwadniajacymi ani pod
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jakimikolwiek obszarami, na ktérych odbywa sie przeptyw wod powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Kontrola rob6t przy usuwaniu drzew i krzewow
Sprawdzenie jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnoci usunigcia roslinnosci, wykarczowania korzeni i
zasypania dotéw. Zageszczenie gruntu wypetniajacego doty powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania koszenia
W czasie wykonywania robé6t nalezy przeprowadzaé ciagtq kontrole poprawno$ci koszenia trawy i niszczenia chwastéw,
zgodnie z wymaganiami pktu 5, w tym w szczegoinosci:
— usuniecia wszystkich obcych zanieczyszczen z miejsc pracy kosiarek,
—  usuniecia i zniszczenia skoszonej trawy i chwastow, zgodnie z wymaganiami.

7. OBMIAR ROBOT

71 Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt.7.

7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa robdt zwigzanych z usunieciem drzew i krzewdw jest:
—  dladrzew - sztuka,
—  dla krzewow — hektar,
—  dla chwastow — hektar

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.8.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotdw po wykarczowanych pniach, przed ich
zasypaniem oraz roboty przygotowawcze przed wykoszeniem traw i chwastow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci
Ogoline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos$¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena jednostkowa usunigcia drzewa uwzglednia:

—  roboty przygotowawcze,

—  wyznaczenie drzew do wycinki,

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

—  zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow,

—  wyciecie i wykarczowanie drzew,

—  wywiezienie pni, karpiny, gatezi i dtuzyc poza teren budowy,

—  zasypanie dotow po karczowaniu wraz z zageszczeniem,

—  zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci,

—  uporzadkowanie terenu robot,

—  wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem usunietej roslinnosci.
Cena jednostkowa usunigcia krzewu, podrostu roélinnego, uwzglednia:

—  roboty przygotowawcze,

—  wyznaczenie krzewdw, podrostu roslinnego, mtodnika, samosiewu le$nego do wycinki,

—  zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatéw,

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikdw produkcii,

—  wyciecie krzewdw, podrostu roslinnego i usuniecie karpin,

—  wywiezienie karpiny i gatezi poza teren budowy,
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10.

zasypanie dotéw po karczowaniu wraz z zageszczeniem,

zniszczenie pozostatosci po usunigtej roslinnosci,

uporzadkowanie terenu robét,

wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem usunigtej roslinnosci.
Cena jednostkowa wykoszenia traw i chwastow uwzglednia:

ustalenie miejsc koszenia,

roboty przygotowawcze (usunigcie obcych zanieczyszczen z miejsc pracy kosiarki),
dostawe i prace sprzetu do koszenia,

koszenie traw, chwastow i samosiewow,

wyciecie traw w miejscach niedostepnych,

grabienie i spalenie lub wywdz skoszonej trawy i chwastow,
odtransportowanie sprzetu,

kontrole i pomiary.

PRZEPISY ZWIAZANE

M-00.00.00. ~JWymagania ogoine”
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M-01.02.02 RUSZTOWANIA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rusztowan stojacych i
podwieszonych oraz ich demontazu dotyczace wykonania i odbioru rob6t w ramach zadania okre$lonego w Dokumentacji Projektowej
,PRZEBUDOWA DROG - UL. JAGODOWEJ | UL. MLYNSKIEJ W ZARKACH - REMONT OBIEKTU MOSTOWEGO NA RZECE
CZARNA STRUGA ZNAJDUJACEGO SIE W KM 2+021,93 PRZEBUDOWYWANEJ DROGI (ODCINEK UL. MELYNSKIEJ)".

1.2, Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci dotyczace wykonania montazu i demontazu rusztowan
stojacych i podwieszonych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
SST "Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace rob6t
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano rob6t podano w SST "Wymagania ogélne".
Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatéw
przeznaczonych do wykonania robét.
W przypadku stosowania rozwigzan indywidualnych, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi "Projekt Rusztowan i
Pomostéw Podwieszonych" wykonany przez osobe uprawniona,
Stosowane materiaty muszg by¢ zgodne z posiadanymi przez Wykonawce dokumentami aprobujacymi.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST "Wymagania ogdlne". Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu
innych specjalistycznych narzedzi czy urzadzen.

4, TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano robét podano w SST "Wymagania ogdine”.

Rusztowania powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach polskich jak i przez
producenta rusztowan. Ponadto w przypadku stosowania rozwigzan indywiduainych, Wykonawca dysponowat bedzie $rodkami
transportu odpowiednimi do zastosowanego rozwigzania pod wzgledem tonazu i gabarytéw.

Przedstawi do akceptacji Inzynierowi wykaz stosowanych urzadzer transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie
Przed rozpoczeciem robdt, na zadanie Inzyniera Wykonawca opracuje plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (PLAN BIOZ).

5.2, Uzywane materialy i wykonywane czynnosci

Do wykonywania robét nalezy stosowac:

—  zestaw rusztowan stojacych

—  zestaw rusztowan podwieszanych

—  Zzawiesia, taczniki, kotwy, blokady i.t.p. elementy wynikajace z dokumentaciji rusztowania

—  pomosty o atestowanej no$nosci i wymaganej szorstkosci z systemem bortnic wysokosci min. 15¢cm
Wymagane czynnos$ci przy rusztowaniach stojacych:

—  posadowienie rusztowan stojacych na wcze$niej przygotowanym podtozu,

—  montaz rusztowan,

—  mocowanie rusztowan do konstrukcji mostu w miejscach ustalonych projektem,

—  wykonanie pomostéw poziomych komunikacyjnych,

—  wykonanie pionéw komunikacyjnych,
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—  wykonanie zabezpieczen ochronnych,
—  demontaz rusztowan.
Wymagane czynno$ci przy rusztowaniach wiszacych:
—  przygotowanie stanowisk dla brygad roboczych,
—  wykonanie oston i zabezpieczer BHP dla montazystéw,
—  montaz zawiesi dla konstrukcji rusztowan do konstrukcji mostu w miejscach ustalonych projektem,
—  montaz konstrukcji no$nej rusztowania,
—  ulozenie i zamocowanie pomostow,
—  wykonanie poreczy i oston BHP, montaz lin asekuracyjnych,
—  wykonanie pomostéw poziomych komunikacyjnych,
—  wykonanie pionéw komunikacyjnych,
—  demontaz rusztowan.

5.3. Zasady wykonania rob6t
5.3.1.  Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i demontazu rusztowan powinni zostaC przeszkoleni w zakresie wykonania
danego typu rusztowan. Do prac wysokosciowych bezwzglednie wyposazeni muszg by¢ w urzadzenia BHP ochrony osobistej
(uprzeze, rekawice, liny asekuracyjne ...)
5.3.2.  Ustawienie, wykonanie lub demontaz rusztowan jest zabronione:
—  podczas burzy i wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/s,
—  wczasie gestej mgly, opadéw deszczu i $niegu oraz gotoledzi,
—  zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia sztucznego, ktére daje dobrg widocznose¢,
—  podczas przejazdu pociggu
53.3.  Rusztowanie powinno by¢ wyposazone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczajacej do pomieszczenia zatrudnionych
na nich pracownikow, sktadowania podrecznych narzedzi i niezbednych iloSci materiatdw oraz wykonania pracy w odpowiednio
dogodnej pozycji przez zatrudnionych robotnikéw dla danego rodzaju robét.
53.4. Uzywanie skrzyn, beczek, bloczkéw itp.przedmiotéw jako doraznych rusztowan lub podpdr pomostéw roboczych jest
zabronione.
5.3.5.  Obcigzenie pomostow ponad okreslong ich no$no$¢, gromadzenie sie na nich pracownikéw oraz pozostawienie narzedzi
przy krawedziach pomostéw jest zabronione.
53.6.  Uzytkowanie rusztowan powinno by¢ dopuszczone dopiero po sprawdzeniu i odbiorze przez Inzyniera lub nadzér
specjalistyczny (UDT) oraz potwierdzeniu jego przydatnosci do wykonania okre$lonych robét zapisem w dzienniku budowy,
dokonanym przez Kierownika budowy.
53.7.  Rusztowania nalezy obowigzkowo sprawdzaC okresowo, nie rzadziej niz raz na miesigc, a ponadto po silnym wietrze,
opadach atmosferycznych i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni.
53.8.  Montaz rusztowan
a) Rozstaw podtuzny ram pionowych nie powinien by¢ wiekszy niz 2,5 m, a szeroko$¢ pomostu roboczego nie powinna by¢
mniejsza niz 0,7 m; wysokos¢ powtarzalnej kondygancji nie mniejsza niz 2,5 m, liczac od wierzchu pomostu jednej
kondygnacji do wierzchu kondygnaciji nastepnej; w przypadkach koniecznosci dostosowania rusztowania do istniejacego
budynku wysoko$¢ kondygnacji rusztowania moze byc odpowiednio nizsza.
b) Kotwienie i stezenia wykonac zgodnie z wytycznymi montazu lub projektem rusztowan.
c) Dopuszczalne odchytki wierzchotkdw stojakow elementéw pionowych nie powinny by¢ wigksze niz:
— 15 mm - przy wysokosci rusztowania ponizej 10 m,
— 25 mm - przy wysoko$ci rusztowania rownej i wyzszej niz 10 m,

d) Odchytka od poziomu wzdtuz osi podiuznej rusztowania nie moze by¢ wigksza niz 50 mm na catej dtugosci rusztowania, a
ram poziomych i poprzecznic wzdtuz osi poprzecznej rusztowania 30 mm.
e) Drabinki rusztowania powinny wystawaé ponad gérny pomost roboczy min. 70 cm, a ich pochylenie w stosunku do poziomu

pomostu nie powinno by¢ mniejsze niz 650
5.3.9.  Demontaz rusztowan

a) Demontaz rusztowan danego typu nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjq szczegétowa zaakceptowang przez Inzyniera.

b) Demontaz rusztowania moze by¢ dokonany po zakoriczeniu robét, usunieciu pozostatych materiatéw i narzedzi z pomostéw
roboczych oraz po korncowym odbiorze zakresu rob6t prowadzonych z rusztowania.

c) Przy demontazu rusztowania zabrania si¢ zrzucania jego elementéw z wysoko$ci. Elementy powinny by¢ opuszczone w

sposob bezpieczny przy uzyciu lin i bloczkéw z odpowiednimi atestowanymi zawiesiami.

5.4. Obcigzenie eksploatacyjne

a) Masa materiatéw potrzebnych do wykonania robét gromadzona na pomoscie roboczym powinna byé mniejsza o 30 kg od
dopuszczalnego obcigzenia uzytkowego.
b) Pomosty robocze rusztowan nie powinny by¢ obcigzone skupiskami materiatdw i 0séb powyzej dopuszczalnego obcigzenia,

do jakiego jest przystosowane. Konstrukcja rusztowania nalezy zabezpieczyC przed wtargnieciem oséb niepowatanych na
pomosty robocze.

c) Pomosty robocze nie mogg by¢ obcigzone maszynami lub urzadzeniami, ktére w czasie pracy wywotujg drgania, jezeli nie
przewidziano odpowiednich amortyzatoréw. Weze do tloczenia zaprawy nalezy podwiesza¢ do elementéw konstrukcii
rusztowan w sposéb przegubowy.
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d) Obcigzenie i praca na dwoch lub wiecej pomostach na réznych poziomach rusztowania znajdujacych sie w jednej linii
pionowej jest zabroniona.

5.5. Utrzymanie porzadku na rusztowaniu

a) Pomosty robocze i schodnie nalezy systematycznie oczyszcza¢ z odpadéw materiatéw budowlanych.

b) W okresie zimowym pomosty i schodnie nalezy oczyszczac z lodu oraz $niegu niezwtocznie po zakofczeniu opadu $niegu

oraz posypac¢ materiatami zwiekszajacymi tarcie (np. piasek itp.).

5.6. Odprowadzenie wody z podtoza

a) Podtoze, na ktérym ustawione jest rusztowanie powinno by¢ utrzymane w stanie przystosowanym do natychmiastowego
odprowadzenia wod opadowych poza obreb rusztowania.

b) W przypadku uszkodzenia podtoza pod rusztowaniem przez wode nalezy je niezwtocznie doprowadzi¢ do stanu jego

wymaganej wytrzymatosci.

5.7. Zabezpieczenia ochronne przed wypadkami

5.7.1.  Odbojnice

a) do zabezpieczenia konstrukciji rusztowania przed uderzeniami pojazdéw nalezy stosowa¢ odbojnice (drewniane lub stalowe)
wytrzymate na przewidywane maksymalne sity dynamiczne pojazddw,

b) taczenie odbojnic z konstrukcjg rusztowania jest zabronione.

5.7.2.  Daszki ochronne

a) rusztowania usytuowane bezposrednio przy ciagach komunikacyjnych oraz miejscach przejazdéw i przejs¢ (w tym
roboczych) powinny mie¢ daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania pod katem nie mniejszym niz 400 do poziomu,

b) przejscia i przejazdy pod rusztowaniem nalezy zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi o szeroko$ci wiekszej o co najmniej 100
cm od szerokosci przejscia lub przejazdu

c) odlegto$¢ daszku w najnizszym jego punkcie od terenu powinna by¢ nie mniejsza niz 240 cm,

d) wysieg daszkéw ochronnych, liczac w rzucie poziomym od zewnetrznego rzedu rusztowania do krawedzi daszku, powinna

by¢ nie mniejsza niz:
— 220 cm - przy rusztowaniu o wysokosci do 20,0 m,
— 350 cm - przy rusztowaniu o wysoko$ci powyzej 20,0 m,
e) Konstrukcja daszka nie powinna obcigza¢ mimosrodowo konstrukcji rusztowan, a stojaki podpierajace konstrukcji daszkéw
powinny by¢ oddalone od miejsc przejazdu co najmniej 0 50 cm.
5.7.3.  Sygnaly ostrzegawcze
a) miejsca, W ktérych prowadzone sg prace przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowan oraz w czasie wykonania robot na
rusztowaniu, nalezy oznaczaC za pomocg tablic ostrzegawczych, umieszczonych na widocznych miejscach. Napisy
umieszczone na tablicach powinny byC czytelne z odlegtosci 10 m. Tablice nalezy umieszcza¢ na wysoko$ci 250 ¢cm nad
terenem,
b) na rusztowaniu i wiezach wyciggowych powinny by¢ wywieszone tablice informacyjne o dopuszczalnym obcigzeniu
pomostow rusztowan i pomostu wyciggu.
5.7.4.  Urzadzenia odgromowe
Rusztowanie stojace z rur stalowych i wiszace podwieszone do konstrukcji mostu stalowego powinno by¢ zabezpieczone
siecig odgromowa przed wytadowaniami atmosferycznymi zgodnie z wymaganiami norm panstwowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robdt
Stosowac zasady kontroli wg zasad ogdlnych SST "Wymagania ogdlne".
W czasie eksploatacji rusztowania powinny by¢ poddawane przegladom:
—  codziennie, przez brygadziste uzytkujacego rusztowanie,
—  co 10 dni przez konserwatora rusztowania lub pracownika inzynieryjno-technicznego wyznaczonego przez Wykonawce,
—  doraznie - przez komisje z udziatem Inzyniera, majstra budowlanego i brygadzisty uzytkujacego rusztowanie.

Z przegladéw sporzadza sig protokdt o dopuszczeniu (lub nie) rusztowania do eksploatacii. Badania dorazne nalezy
przeprowadzic po silnym wiatrach, burzach, diugotrwatych opadach atmosferycznych lub z innych przyczyn grozacych
bezpieczenstwu wykonania robdt budowlanych bezposrednio po ustaniu dziatania danej przyczyny i przed dopuszczeniem do
wykonywania rob6t na rusztowaniu.

Zakres czynno$ci obejmujace poszczeg6ine przeglady powinien by¢ ujety w instrukcjach szczegdtowych montazu i
eksploatacji danego rodzaju rusztowania.

Wyniki przegladu nalezy wpisac do dziennika budowy.
Badania rusztowan:
—  badania czes$ci sktadowych rusztowan,
—  badania wszystkich zamontowanych rusztowan.
Badanie zamontowanych rusztowan powinno by¢ przeprowadzone na podstawie:
—  kompletu dokumentacji,
—  niezbednych przyrzadéw pomiarowych,
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—  wyniku badan gruntu, oporno$ci uziomu i innych.
Badania nalezy przeprowadza¢ w sposéb przewidziany w normie panstwowej dotyczacej rusztowan.

6.2. Przestawienia rusztowan

Przestawienie rusztowania na kolejne stanowisko traktowane jest jak demontaz rusztowania i ponowny montaz w kolejnym
miejscu z zachowaniem zasad niniejszej SST.

6.3. Odbior rusztowan.
Stwierdzenie zgodno$ci elementéw rusztowan z wymaganiami powinno obejmowa¢ nastepujace badania:
—  sprawdzenie jakoSci materiatéw uzytych do wykonania elementéw rusztowan, ogledziny zewnetrzne elementéw oraz
sprawdzenie ich wymiaréw,
—  sprawdzenie ztgczy,
—  sprawdzenie zawiesi, wspornikdw i zakotwien rusztowan wiszacych,
—  inne podane w normie parstwowe.
Przed przystgpieniem do badan elementy rusztowan powinny by¢ podzielone na partie zawierajace elementy tego samego
rodzaju i o tych samych parametrach technicznych.
Badania zamontowanych rusztowan statych i podwieszonych nalezy przeprowadzi¢ w catosci lub jego czesci niezbednej do
wykonania robét. Badania nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét montazowych.
Badanie rusztowan powinno obejmowaé sprawdzenie:
—  wymagan ogéinych
—  stanu podtoza posadowienia rusztowania,
—  stanu konstrukciji, do ktérej jest podwieszone rusztowanie
—  stanu konstrukciji, do ktérej jest kotwione rusztowanie
— wykonania zigczy, stezen, zakotwien, pomostéw roboczych i zabezpieczajacych, urzadzeri komunikacyjnych i
transportowych, urzadzen piorunochronnych, linii energetycznych oraz zabezpieczen.
Rusztowanie nalezy uwaza¢ za prawidtowo zamontowane, jezeli wszystkie badania daly dodatni wynik. W przypadku
stwierdzenia niezgodno$ci, usterki nalezy usung¢ i dokona¢ ponownego odbioru rusztowania.
Z przeprowadzonych badan (odbioru) nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym powinna by¢ zawarta decyzja o dopuszczeniu
lub niedopuszczeniu rusztowania do uzytku.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robdét jest :

—  komplet rusztowania;
— 1 m2 rzutu pomostu roboczego i pomostéw komunikacyjnych.

8. ODBIOR ROBOT

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z SST "Wymagania
ogblne".
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Stosowaé¢ wg zasad ogoinych SST "Wymagania ogoine".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

—_

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, 11, 1lI, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
2. Przepisy wymienione w SST "Wymagania ogdlne".
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M-01.03.01 ROBOTY ROZBIORKOWE OBIEKTOW INZYNIERSKICH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych w ramach zadania okreslonego w Dokumentacji Projektowej ,PRZEBUDOWA DROG - UL. JAGODOWEJ | UL.
MLYNSKIEJ W ZARKACH - REMONT OBIEKTU MOSTOWEGO NA RZECE CZARNA STRUGA ZNAJDUJACEGO SIE W KM
2+021,93 PRZEBUDOWYWANEJ DROGI (ODCINEK UL. MLYNSKIEJ).

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
robGt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg prowadzenia robét rozbiorkowych i obejmuja;
—  demontaz balustrad,
—  rozbidrka nawierzchni na obiekcie,
—  skucie cze$ci konstrukcji pomostu (cze$¢ pod chodnikiem od strony gornej wody wraz z istniejgcym gzymsem),
—  skucie czesci konstrukcji przyczotka,
—  usuniecie izolacji ptyty pomostowej,
—  usuniecie istniejacych elementow $luzy w obrebie obiektu (stalowe ksztattowniki),
—  usuniecie istniejagcego umocnienia skarp od strony dolnej wody,
—  demontaz przepustu awaryjnego,
—  prace porzadkowe wokét obiektu,
—  transport gruzu i materiatdw pochodzacych z rozbidrki na sktadowisko Wykonawcy.

14. Okre$lenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i SST M-00.00.00 "Wymagania
ogblne".

1.5. Wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa i poleceniami
Inzyniera/Kierownika Projektu. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w SST M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

Prace rozbiérkowe bedg prowadzone z uzyciem sprzetu takiego jak:

—  sprezarki i mtoty pneumatyczne,

—  pity do cigcia betonu,

—  koparki hydrauliczne z odpowiednim osprzetem kruszacym,

—  palniki acetylenowo-tlenowe do cigcia zbrojenia i ksztattownikow stalowych,

—  zuraw samochodowy 0 momencie udzwigu dostosowanym do ciezaru demontowanych elementéw i planowanego zasiegu
pracy (w zalezno$ci od przyjetej przez wykonawce roboét lokalizacji stanowiska roboczego zurawia),

—  koparki, tadowarki, samochody samowytadowcze — do zatadunku i wywozu materiatéw z rozbiérki,

— orazinny sprzet uzgodniony z Inzynierem.

Zastosowany sprzet winien uzyskac akceptacje Inzyniera/Kierownika Projektu.

4, TRANSPORT

Do przewiezienia elementéw rozbidrkowych oraz pokruszonych czesci ustroju nosnego na sktadowisko zastosowaé
samochody samowytadowcze lub samochody skrzyniowe o diugosci i przestrzeni fadunkowej odpowiedniej do przewozonych
elementéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgolIne warunki wykonania robét
Ogolne warunki wykonania robét podano w SST M-00.00.00 "Wymagania ogoine".
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5.2, Projekt rozbidrki

Roboty rozbidrkowe beda prowadzone w etapach, przy zamknigtym ruchu kolejkowym.

Szczegoétowy projekt technologiczny rozbiorki elementdw wraz z harmonogramem robét Wykonawca opracuje we wiasnym
zakresie na podstawie kolejno$ci robdt okreslonej w Dokumentacji Projektowej. Zatozona przez Wykonawce rozbiérki technologia
demontazu powinna uwzglednia¢ obecny stan konstrukcji oraz konieczno$¢ zastosowania bezpiecznej metody rozkuwania i
przecinania istniejacego betonu, ktore nie spowodujg uszkodzen istniejacego uzbrojenia terenu (sieci wod-kan, kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych itp.). Projekt technologiczny rozbidrki powinien okresla¢ kolejnos¢ i sposob demontazu poszczegdlnych
elementow, drogi technologiczne dla sprzetu oraz przewidywane wytaczenia napiecia w sieci elektroenergetycznej. Projekt rozbiorki
elementow nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym oraz przedstawi¢ Inzynierowi/Kierownikowi Projektu do zaakceptowania.

5.3. Zakres wykonywanych robét.

Wykonanie rozbiérki elementéw obiektu Wykonawca winien przeprowadzaé na podstawie ww. Projektu technologicznego
rozbiérki.

Prace bedg prowadzone sposobem mechanicznym. Nie przewiduje sie prowadzenia prac wyburzeniowych metodg strzatowg
z uzyciem materiatow wybuchowych. Prace wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ od goéry do dotu z zachowaniem zasad BHP
obowigzujacych przy pracach rozbiorkowych.

W pierwszej fazie zostanie rozebrane wyposazenie obiektu tj. stalowe balustrady oraz nawierzchnia.

W drugiej fazie rozebrane zostang elementy konstrukcji przesta wraz z izolacjg ptyty pomostowej oraz korpus przyczétka w
zakresie przedstawionym w Dokumentacji Rysunkowej.

W ostatniej fazie usuniete zostang elementy $luzy w obrebie obiektu, umocnienie skarp od strony doinej wody oraz przepust
awaryjny.

Sposdb prowadzenia prac wyburzeniowych winien w maksymalnym stopniu ograniczy¢ niekorzystny wptyw na srodowisko
naturalne zwigzany z emisjg hataséw i pytldw oraz zanieczyszczer koryta rzeki gruzem z rozbieranych elementéw. W razie
zanieczyszczenia koryta pozostato$ciami z rozbiérki konieczne jest jego przetratowanie i oczyszczenie.

Materiaty z rozbiérki, po ich odpowiednim rozdrobnieniu, przewidziane sg do utylizacji. Materialy zostang odtransportowane
na wysypisko odpaddw statych, wskazane przez Inwestora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady odnoénie kontroli jakosci robdt podano w M-00.00.00 "Wymagania ogéine".
Kontroli jakosci robot podlega zgodno$¢ wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowg oraz ustaleniami Szczegotowej
Specyfikacji Technicznej.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w M-00.00.00 "Wymagania ogélne".
Jednostkg obmiaru dla poszczegdinych asortymentow robdt jest:

—  t-dla elementéw stalowych,

—  m3 - dla elementéw kamiennych, ceglanych, betonowych i Zelbetowych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w M-00.00 00 "Wymagania ogoine".
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w M-00.00.00 "Wymagania ogélne".
Ptatnos¢ za jednostke obmiaru, wyszczegdlniong w punkcie 7 niniejszej SST nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem robot i
jakosci wykonania robét na podstawie wynikow pomiaréw i badan.
Cena wykonania robét obejmuje:
—  prace przygotowawcze
—  rozbiorke poszczegdlnych asortymentow,
—  wykonanie pozostatych robét przygotowawczych,
—  zatadunek i odtransportowanie materiatbw odpadowych pochodzacych z rozbiérki na skfadowisko Wykonawcy
zaakceptowane przez Inzyniera.
—  zaladunek i odtransportowanie materiatow do ponownego wykorzystania pochodzacych z rozbiérki na miejsce wskazane
przez Kierownika Projektu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. M-00.00.00. ,Wymagania ogélne”
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M-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

M-02.01.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru liniowych robét
ziemnych, ktére zostang wykonane w ramach zadania okreslonego w Dokumentacji Projektowej ,PRZEBUDOWA DROG - UL.
JAGODOWEJ | UL. MLYNSKIEJ W ZARKACH - REMONT OBIEKTU MOSTOWEGO NA RZECE CZARNA STRUGA
ZNAJDUJACEGO SIE W KM 2+021,93 PRZEBUDOWYWANEJ DROGI (ODCINEK UL. MLYNSKIEJ).

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaci
robGt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych:

a. wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych,
b. wykonanie wykopdw w gruntach skalistych,

c. budowe nasypdw drogowych,

d. pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

14. Okre$lenia podstawowe

14.1. Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego spetniajaca
warunki stateczno$ci i odwodnienia.

1.4.2.  Korpus drogowy — nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.

1.4.3.  Wysokos¢ nasypu lub gteboko$¢ wykopu — roznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub
wykopu.

1.4.4.  Nasyp niski — nasyp, ktérego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5.  Nasyp $redni — nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6.  Nasyp wysoki — nasyp, ktérego wysokoS¢ przekracza 3 m.

1.4.7.  Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8.  Wykop Sredni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9.  Wykop gteboki — wykop, ktdrego gteboko$¢ przekracza 3 m.

1.4.10.  Grunt nieskalisty — kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.11 jako grunt skalisty.

1.4.11.  Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego probki nie wykazujg zmian objetoéci ani
nie rozpadajq sie pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymatos¢ na Sciskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia $rodkéw
wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.12.  Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa rob6t drogowych.

1.4.13.  Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robét drogowych.

1.4.14. Odkiad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopdw, a nie
wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

1.4.15.  Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

I, =2
Puas
gdzie:
pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3),
Ods - maksymalna gesto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnos$ci optymalnej, zgodnie z PNB-04481:1988 [2],

stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).
1.4.16. Wskaznik réznoziarnisto$ci — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntdw niespoistych, okreslona wg wzoru:
d

U =89
d10
gdzie:
dso — $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu, (mm),
d1o — $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu, (mm).
1.4.17.  Wskaznik odksztatcenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
E
I, =—=%
E,
gdzie:
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E1 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],
E2 — modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].
1.4.18. Geosyntetyk — materiat stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko polimeryzowanych wiokien
syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujacy sie migdzy
innymi duzg wytrzymato$cig oraz wodoprzepuszczalno$cia, zgodny z PN-1ISO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6].

Geosyntetyki obejmuja: geotkaniny, geowtokniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki,  geokraty, geokompozyty,
geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM [13].
1.4.19. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

21. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt. 2.

2.2 Podziat gruntow
Podziat gruntdw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
budowy nasypow.

Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objeto$ci robét ziemnych, zostaly za
zgodg Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub
wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze
zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.

Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Inzynier moze nakazaC pozostawienie na terenie
budowy gruntow, ktorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

24 Geosyntetyk

Geosyntetyk powinien by¢ materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, Srodowiska agresywnego chemicznie i biologicznie
oraz temperatury. Powinien by¢ to materiat bez rozdar¢, dziur i przerw ciggtosci z dobrg przyczepnoscig do gruntu. Wiasciwosci
stosowanych geosyntetykdw powinny by¢ zgodne z PN-EN-963:1999 [6] i dokumentacjg projektowa. Geosyntetyk powinien posiada¢
aprobate techniczna wydang przez uprawniong jednostke.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 [4]
Lp. Wyszczegolnienie Jed-

Grupy gruntéw

piasek sredni
piasek drobny
zuzel

nierozpadowy

pospotka gliniasta

wlasciwosei nostki | niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu TUMOsZ piasek pylasty malo wysadzinowe
niegliniasty zwietrzelina glina piaszezysta
Zwir gliniasta zwiczla, glina zwigzla,
pospotka rumosz gliniasty glina pylasta zwigzta
piasek gruby zwir gliniasty i, it piaszczysty, it

pylasty

bardzo wysadzinowe
piasek gliniasty

pyl, pyl piaszezysty
glina piaszczysta, glina,

glina pylasta
it warwowy
2 Zawartos¢ czgstek
<0,075 mm Y% <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3 do 10 =10
3 Kapilarno$¢ bierna Hy,
m <10 =10 > 1,0
4 Wskaznik piaskowy WP >35 od 25 do 35 <25
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.3.

3.2 Sprzet do robot ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego

sprzetu do:

—  odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, fadowarki, wiertarki
mechaniczne itp.),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do hydromechanizacji
itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),
sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.3. Sprzet do przenoszenia i uktadania geosyntetykdw

Do przenoszenia i uktadania geosyntetykéw Wykonawca powinien uzywaé odpowiedniego sprzetu zalecanego przez
producenta.

W zwigzku z istniejacym uzbrojeniem (studzienki, wpusty, itp.) zaleca sie reczne utozenie geowtdkniny.

Wykonawca nie powinien stosowaé sprzetu mogacego spowodowaé uszkodzenie uktadanego materiatu.

4, TRANSPORT

41, Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 4.

4.2. Transport gruntow

Wybér $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego
objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegto$ci transportu. Wydajno$¢ $rodkéw transportowych powinna byé ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pisSmie przez Inspektora
Nadzoru.

4.3. Transport i skladowanie geosyntetykow

Wykonawca powinien zadba¢, aby transport, przenoszenie, przechowywanie i zabezpieczanie geosyntetykow byly
wykonywane w sposéb nie powodujacy mechanicznych lub chemicznych ich uszkodzen. Geosyntetyki wrazliwe na $wiatto stoneczne
powinny pozostawac zakryte w czasie od ich wyprodukowania do wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.2. Doktadnos¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz £ 10 cm.
Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm i -3 cm. Szeroko$¢ gornej powierzchni
korpusu nie moze rézni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz + 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych
zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartoci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalne nieréwno$ci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ £ 10 ¢cm przy pomiarze tatg 3-metrowa, albo powinny byé
spetione inne wymagania dotyczace nieréwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdéw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji projektowe;j,
Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie
trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnosc,
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynno$ci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do urzadzen odwadniajacych musi byé poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
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5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaC jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania rob6t ziemnych.
Wykonanie wykopdw powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podituzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie
powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy
uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych rob6t na spetnienie
wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robdt ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.5. Rowy
Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST. Szeroko$¢ dna i
gteboko$¢ rowu nie moga, rézni¢ sie od wymiardw projektowanych o wiecej niz + 5 cm.

5.6. Uktadanie geosyntetykow

Geosyntetyki nalezy uktada¢ taczac je na zaktad zgodnie z dokumentacja projektowa i SST. Jezeli dokumentacja projektowa
i SST nie podajg inaczej, przylegajace do siebie arkusze lub pasy geosyntetykéw nalezy ukltada¢ z zaktadem (i kotwieniem) zgodnie z
instrukcja producenta lub decyzjg projektanta.

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, przykry¢ to uszkodzenie pasami
geosyntetyku na diugosci i szerokosci wigkszej o 90 cm od obszaru uszkodzonego.

Warstwa gruntu, na ktérej przewiduje sie utozenie geosyntetyku powinna by¢ réwna i bez ostrych wystepdw, mogacych
spowodowac uszkodzenie geosyntetyku w czasie uktadania lub pracy. Metoda uktadania powinna zapewnic przyleganie geosyntetyku
do warstwy, na ktdrej jest uktadana, na catej jej powierzchni. Geosyntetykow nie nalezy nacigga¢ lub powodowaé ich zawieszenia na
wzgdrkach (garbach) lub nad dotami. Nie dopuszcza sie¢ ruchu maszyn budowlanych bezpo$rednio na utozonych geosyntetykach.
Nalezy je przykry¢ gruntem nasypowym niezwtocznie po utozeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okre$lonymi w pkcie 5 oraz z
dokumentacjg projektowa.
Szczegoing uwage nalezy zwrdci¢ na:

—  wiasciwe ujecie i odprowadzenie wdd opadowych,

—  wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdéw wodnych.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badar i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robdt ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow

Pomiar tasmg, szablonem, lata o dlugosci 3 m 1
Ziemnego poziomicg lub niwelatorem, w odstgpach co 200 m na
2 | Pomiar szerokoéci dna prostych, w punktach gléwnych tuku, co 100 m na
rowow tukach o R =2 100 m co 50 m na lukach o R < 100 m
Pomiar rzgdnych oraz w migjscach, ktdre budza watpliwosci
powierzchni korpusu
Ziemnego

Pomiar pochylenia skarp
5 | Pomiar réwnosci
powierzchni korpusu

6 [ Pomiar rdownosci skarp

1 | Pomiar szerokosci korpusu

(U]

7 | Pomiar spadku podiuznego | Pomiar niwelatorem rzednych w odstgpach co 200 m
powierzchni korpusu lub dna | oraz w punktach watpliwych
rowu

8 | Badanie zaggszczenia gruntu | Wskaznik zaggszczenia okresla¢ dla kazdej ulozonej

warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na
1000 m” warstwy
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6.3.2. Szeroko$¢ korpusu ziemnego
Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 10 cm.
6.3.3. Rzedne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg, rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% warto$ci pochylenia wyrazonego
tangensem kata.
6.3.5. Rwno$¢ korony korpusu
Nierdwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone fatg 3-metrowa, nie mogq przekraczaé¢ 3 cm.
6.3.6. Rowno$¢ skarp
Nieréwno$ci skarp, mierzone tatg 3-metrowg, nie moga przekracza¢ + 10 cm.
6.3.7. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu
Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawaé
réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.8. Zageszczenie gruntu
Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢ zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii
ruchu. W przypadku gruntow dla ktérych nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia nalezy okre$lic wskaznik odksztatcenia 10,
zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4].
6.3.9. Szeroko$¢ dna rowdw
Szeroko$¢ dna row6w nie moze rdznic sig od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.4. Badania geosyntetykow

Przed zastosowaniem geosyntetykébw w robotach ziemnych, Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru
Swiadectwa stwierdzajgce, iz zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom norm, aprobaty technicznej i zachowa swoje
wiadciwosci w kontakcie z materiatami, ktore bedzie oddzielaé lub wzmacniaC przez okres czasu nie krétszy od podanego w
dokumentaciji projektowej i SST.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli
materiaty nie spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je
na wtaciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktdre wykazujq wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majacq zasadniczego wplywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

71 Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.7.

7.2. Obmiar rob6t ziemnych
Jednostka obmiarowg jest m3 (metr sze$cienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt.8.
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
Szczegoétowe ustalenia podano w odpowiednich SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

0.1.  Normy

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-1ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

aRwhd =~
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6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie piytg

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

1. Rozp. MSWIA z dnia 24.09.1998 ,W sprawie ustalenia warunkéw posadowienia obiektow budowlanych”

2. Wykonanie i odbidr rob6t ziemnych dla drdg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

3. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.

4, Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

5. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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M-02.02.00 WYKONANIE WYKOPOW | NASYPOW, ZASYPANIE WYKOPOW
M-02.02.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem wykopéw w gruntach nieskalistych, ktdre zostang wykonane w ramach zadania okreslonego w
Dokumentacji Projektowej ,PRZEBUDOWA DROG - UL. JAGODOWEJ | UL. MLYNSKIEJ W ZARKACH - REMONT OBIEKTU
MOSTOWEGO NA RZECE CZARNA STRUGA ZNAJDUJACEGO SIE W KM 2+021,93 PRZEBUDOWYWANEJ DROGI (ODCINEK
UL. MLYNSKIEJ).

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem wykopow w gruntach.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w SST M-02.01.00 pkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace rob6t
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” .

2. MATERIALY (GRUNTY)

21, Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST M-02.01.00. pkt. 2.

2.2 Grunty i materiaty do nasypéw

Charakterystyka gruntdw wystepujacych w wykopach zostata okreSlona w Opinii Geotechnicznej na podstawie
przeprowadzonych badan geotechnicznych.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych w wykopach, Wykonawca ma obowigzek wykona¢ analize jakosci gruntu w
wykopach z czestotliwoscig co ok. 500 m, badZ przy zmianie rodzaju gruntu.

Badania nalezy wykona¢ w zakresie:
—  wilgotnosci naturalnej (Wn),
—  ciezaru objetosciowego,
—  skiadu granulometrycznego,
—  zawarto$ci cze$ci organicznych,
—  wskaznika plastycznosci (Ip),
—  wskaznika zageszczenia (Is) przy wilgotno$ci optymalnej (Wopt),
—  wskaznika piaskowego (WP).

Na podstawie tych badan i ocenie przydatno$ci gruntu w wykopie do wbudowania w nasypy, Wykonawca opracuje bilans
mas ziemnych i przedstawi do akceptaciji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkdéw gruntowych w trakcie wykonywania wykopow, celem
potwierdzenia ich przydatnosci do budowy nasypdw zgodnie z PN-S-02205:1998.

Jezeli badania laboratoryjne w trakcie budowy nie potwierdzg zatozen przyjetych w Specyfikacjach, to grunt nieprzydatny do
budowy nasypéw powinien by¢ odwieziony na odktad po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do
wbudowywania w nasypy tylko gruntéw przydatnych do ich budowy. Materiat wystepujacy w podtozu jest gruntem rodzimym, ktéry
bedzie stanowit podtoze nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych powinien
charakteryzowa¢ sie grupa nosnosci G1. Gdy podioze nawierzchni zakwalifikowano do innej grupy nosnosci, nalezy podtoze
doprowadzi¢ do grupy no$nosci G1 zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST M-02.01.00 pkt 3.

3.2 Sprzet stosowany do wykonania wykopéw
Do wykonania wykopdw i przemieszczania gruntu moze by¢ stosowany sprzet:
—  koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub gasienicowe,

Studio V13 2018.04




PRZEBUDOWA DROG - UL. JAGODOWEJ | UL. MtYNSKIEJ W ZARKACH - REMONT OBIEKTU MOSTOWEGO NA RZECE CZARNA STRUGA STRONA 33
ZNAJDUJACEGO SIE W KM 2+021,93 PRZEBUDOWYWANEJ DROGI (ODCINEK UL. MEYNSKIEJ).

—  koparko-spycharki,
—  koparko-tadowarki,
—  spycharki gasienicowe,
—  tadowarki,
—  rowniarki samojezdne.
Do zageszczania mozna stosowac:
— walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.
lub inny sprzet akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

41. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST M.02.01.00. ,Wymagania ogélne” pkt.4.

4.2, Transport gruntu

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie celem wbudowania w nasyp moga by¢ stosowane nastepujace Srodki
transportu: samochody samowytadowcze, spychacze (na odlegto$¢ do 50m) lub inne $rodki transportu zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Wydajno$¢ Srodkéw transportu powinna by¢ dostosowana do wydajno$ci sprzetu stosowanego do wykonywania wykopdw.
Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportu powinny spetnia¢c wymagania podane w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST M.02.01.00. pkt. 5.

5.2, Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi trasy i punktdw wysoko$ciowych, usuniecie krzewoéw oraz zdjecie humusu i
darniny nalezy wykonac zgodnie z Dokumentacija Projektowa, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczeciem robdt, wyznaczona zostanie trasa i punkty wysokoSciowe wraz ze wszystkimi zmianami,
zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru, Przed rozpoczeciem robot Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjeciu warstwy
humusu.

5.3. Odwodnienie pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych ujetych w Rysunkach, Wykonawca
powinien wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczyé¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Jezeli w opinii Inspektora Nadzoru, grunt przeznaczony do odspojenia ulegt zbytniemu zawilgoceniu, co uniemozliwia jego
uzycie w odpowiednim terminie, grunt taki powinien zosta¢ odspojony i przewieziony na odkfad. Jezeli w trakcie wykonywania robét
ziemnych zostang, stwierdzone urzadzenia podziemne nie wykazane w Rysunkach (kable, urzadzenia odwadniajace, przewody itp.),
wowczas roboty nalezy przerwac i powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje odnoénie kontynuowania
robot.

54. Zasady prowadzenia robét

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa¢ ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robot, a naprawa
uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji
projektowej obcigza Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o roznym stopniu przydatnosci do budowy nasypéw
byly odspajane oddzielnie, w sposdéb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione
skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora Nadzoru.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypoéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na
odktad. O ile Inspektor Nadzoru dopusci czasowe skladowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed
nadmiernym zawilgoceniem.

5.5. Wykonywanie wykopow
55.1.  Wykonywanie wykop6w z przewiezieniem gruntu do budowy nasypéw

Odspojony grunt nie mozna przewozi¢ na nasyp, jezeli nie jest dostepny odpowiedni sprzet do uktadania i zageszczania
warstw nasypu.

W przypadku zamarznigtego gruntu mozna go odspajac tylko do gtebokosci 0,5 m powyzej podtoza gruntowego.
55.2.  Skarpy wykopow

Sposdb wykonania skarp wykopow powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia rob6t, a naprawa
uszkodzen wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od Rysunkéw obcigza
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Wykonawce.
5.6. Wymagania dotyczace zageszczenia i no$nosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace minimalne;
warto$ci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych

Minimalna wartos¢ I dla:
kategoria ruchu KR3
Gorna warstwa o grubosei 20 cm 1,00

Strefa korpusu

Na glebokoscei od 20 do 50 ¢cm od powierzchni 1.00

robot ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych w tablicy 1. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia
okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjaé $rodki w celu
ulepszenia gruntu podfoza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania
srodki, o ile nie sg okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptaciji Inspektorowi Nadzoru. Dodatkowo mozna
sprawdzi¢ no$nos¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie
z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

Dla kontroli zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia, wymagania sg
nastepujace:

— dla gruntéw sypkich lo < 2,2,
— dla gruntéw spoistych lo < 2,0,
—  modut wtérny E2 = 60 MPa.

Liczba badan wskaznika zageszczenia IS lub wtdrnego modutu odksztatcenia E2 powinna by¢ zgodna z normg ,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne PN-S-02205.1998” i powinna wynosi¢ dla podtoza w wykopach - nie mniej niz 2 do 3 pomiaréw w
przekroju poprzecznym (w zalezno$ci od szerokosci korony robét ziemnych) co 20 m.

Jezeli grunty rodzime w podtozu wykonanego wykopu nie majg wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia Is lub
wtérnego modutu odksztatcenia E2, to przed utozeniem warstwy mrozoochronnej lub konstrukcji nawierzchni, podtoze nalezy
dogescic.

Zageszczenie powierzchniowe wykopu nalezy wykonaé przy uzyciu sprzetu podanego w pkt. 3 niniejszej SST.

5.7. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (naktadu) powyzej rzednych robét
ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania podtoza ulepszonego dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywaé sie jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktére nie spowodujg uszkodzen
powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkoéw obcigza
Wykonawce robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykop6éw polega na kontrolowaniu zgodnoéci z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej specyfikaci
oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczegding uwage nalezy zwrécic na:
a) odspajanie i transport gruntéw w sposéb nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakoficzeniu pkt 5.3.,

d) doktadno$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykorczenie),

e) zageszczenie gorne;j strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.6.
7. OBMIAR ROBOT

74. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST M-02.01.00 pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr sze$cienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST M-02.01.00 pkt. 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w M-02.01.00 pkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowe;

Cena wykonania 1 m3 wykopdw obejmuije:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—  oznakowanie robot,

—  wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkfad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wytadunek,

—  odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

—  profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp,

—  zageszczenie powierzchni wykopu,

—  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji technicznej,

—  rozplantowanie urobku na odkfadzie,

—  wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

—  rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepiséw zwigzanych podano w SST M-02.01.00 pkt. 10.
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M-02.02.02 ZASYPANIE WYKOPOW | WYKONANIE NASYPOW PRZY OBIEKTACH INZYNIERSKICH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych zwigzanych z zasypaniem wykopdw oraz wykonaniem nasypow przy obiektach inzynierskich w ramach zadania okreslonego
w Dokumentacji Projektowej ,PRZEBUDOWA DROG - UL. JAGODOWEJ | UL. MLYNSKIEJ W ZARKACH - REMONT OBIEKTU
MOSTOWEGO NA RZECE CZARNA STRUGA ZNAJDUJACEGO SIE W KM 2+021,93 PRZEBUDOWYWANEJ DROGI (ODCINEK
UL. MLYNSKIEJ).

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét okreslonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasypania wykopdw za przyczétkami oraz  wykonania nasypdw ze
skarpami przy obiekcie, w tym stozkow przyczotkow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z polskimi normami w tym zakresie oraz z okresleniami podanymi w SST M-
00.00.00 ,Wymagania ogoine” [1] , pkt. 11 SST M-02.01.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace rob6t
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST M-00.00.00. [1], pkt 1.5.

2. MATERIALY
21, Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST M-02.01.00 ,Wymagania ogdine”
[1], pkt. 2.
2.2 Grunty i materiaty do wykonania robét
Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéw powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w PN-S-02205 :1998 [4].
Grunty i materiaty do budowy nasypéw podaje tablica 1.

Tablica 1. Przydatnos¢ gruntdw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998 [4].

Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastrzezeniami Tres¢ zastrzezenia
1. Rozdrobnione grunty ' .
skaliste twarde oraz grunty | 1. Rozdrobnione grunty skaliste gdy pory w gruncie skalistym beda
kamieniste, migkkie wype’mlqne gruntem lub materiatem
zwietrzelinowe, rumosze i drobnoziarnistym
otoczaki
2. Zwiry i pospotki, rowniez ) o o .
gliniaste 2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste | gdy bedg wbudowane w miejsca
3. Piaski grubo, érednioi | 3- Piaski pylaste, piaski gliniaste, | suche lub zabezpieczone od wod
drobnoziarniste. naturalne i | PY!Y Piaszczyste i pyty gruntowych i powierzchniowych
Na dolne warstwy lamane ’
ntasypow PONIZE] 1 4 Piaski gliniaste z 4. Piaski prochniczne, z do nasypow nie wyzszych niz 3 m,
strefy . domieszka frakgji zwirowo- | wyjatkiem pylastych piaskow zabezpieczonych przed
przemarzania kamienistej (morenowe) o | prochnicznych zawilgoceniem
wskazniku
roznoziarnistosci U=15 5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny [ w migjscach suchych lub
5. Zuzle wielkopiecowe i pylaste oraz inne o wL < 35% przejsciowo zawilgoconych
inne metalurgiczne ze — : : : :
starych zwatow (powyzej 5 | 6. Gliny piaszczyste zwigzte, gliny | do nasypow nie wyzszych niz 3 m:
lat) zwiezte i gliny pylaste zwiezte zabezpieczonych przed
6. Lupki przywegtowe oraz inne grunty o granicy zawilgoceniem lub po ulepszeniu
przepalone ptynnosci wL od 35 do 60% spoiwami

Studio V13 2018.04




PRZEBUDOWA DROG - UL. JAGODOWEJ | UL. MtYNSKIEJ W ZARKACH - REMONT OBIEKTU MOSTOWEGO NA RZECE CZARNA STRUGA

ZNAJDUJACEGO SIE W KM 2+021,93 PRZEBUDOWYWANEJ DROGI (ODCINEK UL. MEYNSKIEJ).

7. Wysiewki kamienne o
zawartosci frakcji itowej
ponizej 2%

7. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartosci frakcji ifowej ponad
2%

gdy zwierciadto wody gruntowe;
znajduje sie na gtebokosci wigkszej
od kapilarnosci biernej gruntu
podtoza

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego
studzenia (do 5 lat)

0 ograniczonej podatnosci na
rozpad - taczne straty masy do 5%

9. ltotupki przyweglowe
nieprzepalone

gdy wolne przestrzenie zostang
wypetnione materiatem
drobnoziarnistym

10. Popioty lotne i mieszaniny
popiotowo-zuzlowe

gdy zalegajg w miejscach suchych
lub sg izolowane od wody

Na gdrne warstwy

1. Zwiry i pospotki

2. Piaski grubo i $rednio-
Ziarniste

3. ltotupki przyweglowe
przepalone zawierajace

1. Zwiry i pospotki gliniaste

2. Piaski pylaste i gliniaste

3. Pyly piaszczyste i pyly

4. Gliny o granicy ptynnosci
mniejszej niz 35%

5. Mieszaniny popiotowo-zuzlowe
z wegla kamiennego

pod warunkiem ulepszenia tych
gruntéw spoiwami, takimi jak:
cement, wapno, aktywne popioty
itp.

nasypow w §trefie mniej niz 15% ziam mniej- 6. Wysiewki kamienne gliniaste o
przemarzania szych od 0,075 mm zawartosci frakcji itowej >2%
4. Wysiewki kamienne 0| 7.7yl wielkopiecowe i inne drobnozianiste i nierozpadowe:
uziarnieniu odpowiadaja- | metalurgiczne straty masy do 1%
cym pospotkom lub zwirom
8. Piaski drobnoziarniste o0 wskazniku no$nosci wnos>10
W wykopach i
miejscach gdy sq ulepszane spoiwami
zerowych do Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i wysadzinowe | (cementem, wapnem, aktywnymi
gtebokosci popiotami itp.)
przemarzania
3. SPRZET

3.1.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST M-00.00.00 [1], pkt. 3.

3.2

Sprzet do wykonania robét

Sprzet zastosowany do wykonania zasypek podlega akceptaciji przez Inzyniera.
Do zageszczania zasypek mozna stosowac:
—  gladkie walce stalowe,

—  walce ogumione,

—  lekkie, $rednie i ciezkie walce wibracyjne,

~ ubijaki,

—  lekkie i ciezkie ptyty wibracyjne.

Dobor sprzetu zageszczajacego zalezy od rodzaju gruntu i grubosci zageszczanej warstwy. Dobér sprzetu zageszczajacego

Wykonawca ustali doswiadczalnie przed przystapieniem do wykonywania zasypek.

4, TRANSPORT

41. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST M-02.01.00. ,Wymagania ogdine”[1], pkt. 4.

4.2.

Transport materiatow
Zastosowane $rodki i sposdb transportu powinny by¢ dostosowane do kategorii gruntu, jego objeto$ci, techniki odspojenia,

sposobu zatadunku i odlegtosci transportu.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatu zasypki nie moze powodowac obnizenia jego wiasciwosci.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa zaréwno w obrebie
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pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportu powinny spetnia¢ wymagania podane w SST M-
00.00.00. ,Wymagania ogélne” [1].

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty wcze$niej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania rob6t

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST M-02.01.00. ,Wymagania ogélne’[1], pkt. 5.

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegGtowymi wymaganiami technicznymi wykonania i badania
okreslonymi w normie PN-S- 02205: 1998 [2].

5.2. Zasady wykonywania robét

Sposob wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z dokumentacija projektowa,
Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robét obejmuja;

—  roboty przygotowawcze,

—  transport materiatu wraz z zatadunkiem i roztadunkiem,

—  wykonanie zasypki,

—  zageszczenie zasypki,

—  roboty wykoriczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy:
a) ustali¢ materiaty i sprzet niezbedne do wykonania robt,
b) okresli¢ kolejnos¢, sposab i termin wykonania robot.

5.4. Wykonanie zasypek
54.1.  Projekt organizacji i harmonogram robot

Zasypywanie wykopow nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustalong kolejnoscig rob6t, na podstawie harmonogramu rob6t
opracowanego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez Inzyniera. Harmonogram musi uwzglednia¢ etapowanie robot.
54.2.  Ulozenie zasypek

Zasypywanie wykopow powinno by¢ przeprowadzone bezpo$rednio po wykonaniu w nich i odbiorze projektowanych robét,
po uzyskaniu zgody Inzyniera. Przed rozpoczeciem zasypania wykopow ich dno powinno byé oczyszczone z torfow, gytii i namutéw
oraz ewentualnych innych zanieczyszczen obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione.

Grunt zasypowy, w zalezno$ci od miejsca wbudowania, powinien spetia¢ wymagania podane w pkt. 2.

5.5. Zageszczenie gruntu zasypowego

Grunt nalezy zageszczaé niezwlocznie po wbudowaniu.

Wymagang wilgotno$¢ zageszczanego materiatu, procedure zageszczania i grubo$¢ warstw nalezy okreslic doswiadczalnie
podczas probnego zageszczania stosowanym sprzetem.

Kazda warstwa gruntu nasypowego powinna by¢ zageszczana mechanicznie. Kolejng warstwe gruntu mozna uktada¢ po
stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréw juz utozonej warstwy.

Grubo$¢ zageszczanych warstw winna wynosié:

a) przy zageszczaniu lekkimi walcami - max. 0,2 m,
b) przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max. 0,4 m,
c) przy ubijaniu ciezkimi tarczami - od 0,5 m do 1,0 m w zalezno$ci od ich masy i wysoko$ci spadania, przy czym grubo$¢

ubijanej warstwy nie powinna by¢ wieksza od $rednicy tarczy.

Niedopuszczalne jest formowanie i zageszczanie nasypéw w granicy klina odtamu przy uzyciu ciezkiego sprzetu. W
okolicach urzadzen lub warstw odwadniajacych oraz instalacji grunt powinien by¢ zageszczany recznie do wysokosci okoto 30 cm
powyzej urzadzenia lub warstwy odwadniajacej, w taki sposdb aby nie uszkodzi¢ systemu odwadniajacego.

Zageszczanie gruntu powinno odbywac si¢ przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej. Wskaznik zageszczenia powinien wynosic¢
€O hajmniej:

— 1,03 wg Proctora dla gornej warstwy nasypu do gtebokosci 0,20 m,

— 1,0 wg Proctora dla warstwy nasypu ponizej 0,20 m,

— 0,95 wg Proctora dla stozkdéw nasypu, skarp czotowych przyczotkéw azurowych i wtopionych w nasyp.

Wilgotno$¢ technologiczna gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ dostosowana do metody zageszczania, rodzaju
gruntu i rodzaju stosowanego sprzetu. Decydujacym kryterium jest mozliwo$¢ uzyskania wymaganego zageszczenia gruntu. W
przypadku zageszczania walcami statycznymi wilgotno$¢ powinna by¢ zblizona do optymalnej (z tolerancjg + 2%), w przypadku uzycia
sprzetu wibracyjnego zalecana jest wilgotno$¢ mniejszg od optymalnej, ustalona na podstawie wstepnych préb na poletku
doswiadczalnym. Urzadzeniami wibracyjnymi grunty niespoiste mozna zageszczaC takze w stanie powietrzno-suchym lub, gdy
zalegajq ponizej zwierciadta wody, o ile wstepne proby dadza pozytywne wyniki.

Jezeli wilgotno$¢ gruntu przeznaczonego do zageszczania jest wieksza od wilgotno$ci optymalnej o warto$¢ wiekszg od
odchylert podanych w pkt. 6, to grunt nalezy przesuszyé w sposoéb naturalny lub ulepszy¢ przez zastosowanie dodatku spoiw. Jezeli
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zachodzi taka potrzeba, to zaleca sie zwigkszenie wilgotno$ci gruntu przez zraszanie woda.
Przy zageszczaniu gruntdw nasypowych, dla uzyskania rownomiernego wskaznika nalezy:
—  rozsciela¢ grunt warstwami poziomymi o réwnej grubosci, sposobem recznym lub lekkim sprzetem mechanicznym,
—  warstwe nasypanego gruntu zageszcza¢ na catej szerokoSci, przy jednakowej liczbie przej$¢ sprzetu zageszczajacego,
—  prowadzi¢ zageszczenie od krawedzi ku Srodkowi nasypu.

Obiekty obsypywane obustronnie: sztywne konstrukcje jak tuki, ramy, skrzynie oraz $ciany i podpory azurowe wtopione w
nasyp powinny by¢ obsypywane i zageszczane rownomiernie z obu stron. Rdznica poziomdw zasypki nie powinna w takim przypadku
przekracza¢ 0,5 m, jezeli nie jest to uzasadnione obliczeniami statycznymi. Specjalne zabezpieczenia nalezy przewidzie¢ podczas
obsypywania wylotéw przepustow o kacie skrzyzowania z nasypem drogowym mniejszym od 60e.

Nasypy nad przepustami nalezy wykonaé¢ jednoczes$nie z obu stron przepustu, z jednakowych zageszczonych poziomych
warstw gruntu. Przed zasypaniem przepustu wykonanego w starym nasypie, nalezy po obu stronach przepustu wycia¢ stopnie,
zgodnie z PN-S-02205 [2].

5.6. Wykonywanie zasypek w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie zasypek w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiggniecie w zasypce
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow. Nie dopuszcza sie wbudowania gruntow zamarznietych lub gruntéw przemieszanych
ze $niegiem lub lodem. W czasie duzych opadow $niegu wykonywanie zasypek powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac
nalezy usung¢ $nieg z powierzchni wykonanej juz zasypki.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem zageszczac ani uktadaC na niej
nastepnych warstw.

5.7. Roboty wykoniczeniowe
Roboty wykoriczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowag. Do robdt wykonczeniowych nalezg prace
zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do warunkéw budowy obiektu i roboty porzadkujace.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST M-00.00.00. [1], pkt 6.

6.2. Kontrola wykopu przed wykonaniem zasypki
Przed przystapieniem do zasypania wykopow nalezy sprawdzi¢ ich stan (czy sq oczyszczone ze $mieci, torfow, gytii,
namutow, wody).

6.3. Badanie gruntu do wykonania zasypek
Nalezy sprawdzi¢ rodzaj i stan gruntu przeznaczonego do zasypania wykopow. Badania przydatno$ci gruntéw powinny byé
wykonane na prébkach pobranych z kazdej partii pochodzacej z nowego zrodta, jednak nie rzadziej niz 3 razy na obiekt.
Grunt powinien odpowiada¢ wymaganiom punktu 2 niniejszej SST, przy czym:
a) sktad granulometryczny i wskaznik roznoziarnistosci nalezy sprawdza¢ wg PN-B-04481:1988 [3] i PN-EN 933-1:2000 [7]:
— wskaznik réznoziarnistosci gruntéw do zasypania wykopow, stozkéw przyczétkow i skarp przy obiekcie  powinien by¢
wyzszy niz 5 zgodnie z PN-B-04481:1988 [3],
—  zawarto$¢ czastek < 0,075 mm wg PN-EN 933-1:2000 [7] w gruntach niespoistych powinna by¢ mniejsza od 15%,
—  zawarto$¢ czastek < 0,02 mm wg PN-EN 933-1:2000 [7] w gruntach niespoistych powinna by¢ mnigjsza od 3%,

a) zawartos¢ czesci organicznych nalezy sprawdza¢ metoda chemiczng (I.W. Tiurina) przez utlenienie za pomocg
dwuchromianu potasu, przy czym zawarto$¢ czesci organicznych w gruncie do zasypek nie powinna przekraczaé 2%,

b) zawartos¢ siarczandw mozna okre$la¢ dowolng metodg zapewniajacq uzyskanie wyniku (wartoSci bezwzglednej) o
doktadno$ci nie mniejszej niz £ 0,1%,

c) wspdtczynnik filtracji dopuszcza sie ustalaé na podstawie uziarnienia gruntu oraz jego porowatosci (zaleca sie korzystanie z

danych empirycznych albo obliczanie ze wzoréw Slichtera lub Bayera), a w przypadkach watpliwych metodami
laboratoryjnymi wg Instrukcji ITB nr 339 [6], przy czym wspétczynnik filtracji dla gruntéw do zasypywania wykopdw i stozkéw
przyczdtkdéw oraz gruntdw niespoistych dla zasypywania wykopow powinien wynosi¢ k10 > 6 x 10-5 m/s,

d) wskaznik piaskowy gruntéw niespoistych badany wg PN-EN 933-8:2001 [8] powinien > 35,
e) kapilarno$¢ bierna gruntéw niespoistych badana wg PN-60/B-04493 [9] powinna by¢ mniejsza od 1,0 m.
6.4. Badanie stanu zageszczenia wykonania zasypek

Jezeli w dokumentacji projektowej ani SST nie podano inaczej, badanie wskaznika zageszczenia wg BN-77/8931-12 [6]
nalezy wykonywac¢ co najmniej 3 razy na 500 m3 objetosci zasypki, lecz nie rzadziej niz 3 razy dla kazdego przyczétka lub przepustu i
nie rzadziej niz 1 raz co 30 m dla $ciany oporowej oraz co 50 m dla zasypki wykopdw na instalacje oraz dodatkowo w miejscach
wskazanych przez Inzyniera.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z pktem 5.5 z tolerancjg + 2%.

Dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika IS wg BN-77/8931-12 [6], za zgodq
Inzyniera, zageszczenie gruntu mozna réwniez bada¢ za pomoca obcigzenia ptyta o $rednicy co najmniej 300 mm, oznaczajac
wskaznik odksztatcenia 10 réwny stosunkowi modutéw odksztatcenia wtornego E2 do pierwotnego E1 wg zatacznika B do normy PN-
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$-02205 [3].

gdzie:
E1 — pierwotny modut odksztatcenia (oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy)
E2 — wtérny modut odksztatcenia (oznaczony w powtdrnym obcigzeniu danej warstwy)
E=22Pp
4AS
gdzie:
AP - réznica naciskéw w MPa,
AS - przyrost osiadah odpowiadajacy tej réznicy naciskéw, w mm,
D - $rednica ptyty, w mm.

Warto$¢ wskaznika odksztatcenia lo nie powinna by¢ wigksza od 2,2 przy wymaganej wartosci 1s=1,0 i 2,5 przy wymaganej
wartoéci 1s<1,0, przy czym minimalne warto$ci wtérnego modutu odksztatcenia E2 nalezy przyjmowaé wg PN-S-02205:1998 [2] rys. 3 i
4,

Za zgoda Inzyniera dopuszcza sie prowadzenie kontroli zageszczania gruntow przy zastosowaniu metod alternatywnych,
np. lekkiej ptyty dynamicznej lub lekkiej sondy dynamicznej (zgodnie z Instrukcjg badan podtoza gruntowego budowli mostowych i
drogowych. Cze$¢ 2. Zatacznik; Warszawa 1998).

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien spulchni¢
warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtérnie zagescié. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usunag¢ warstwe i wbudowaé nowy materiat, o ile Inzynier nie zezwoli na
ponowienie proby prawidtowego zageszczenia warstwy. Wyniki kontroli zageszczenia rob6ot Wykonawca powinien wpisywaé do
dokumentéw laboratoryjnych. Prawidtowo$C zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podfoza pod nasypem powinna by¢
potwierdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

Wilgotno$¢ optymalng nalezy oznaczaé na podstawie préby normalnej metodg | wg PN-B-04481:1988 [3]. Odchylenia od
wilgotnosci optymalnej w trakcie zageszczania zasypki dla gruntéw niespoistych nie powinny przekracza¢ + 2%, a dla gruntow mato i
Sredniospoistych: +0% i -2%.

6.5. Kontrola rzednych skarp i stozkow
Rzedne wykonanych nasypdw i ich spadki powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa. Dopuszczalne odchytki od
ustalen dokumentacji projektowej nie powinny przekraczac:
— 0,002 dla spadkéw,
—  x2cmdla rzednych.
Nieréwnos¢ powierzchni wykonanego stozka lub skarpy (wybrzuszenia i wkleSniecia) mierzona fatg dtugosci 3 m nie
powinna przekraczaé + 2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

74. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST M-02.01.00. ,Wymagania ogélne” [1], pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg dla M-02.02.02. jest m3 (metr szeScienny) wykonanej zasypki.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST M-02.01.00 ,Wymagania ogolne” [1], pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2, Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Do rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu naleza;
—  oczyszczenie dna wykopu,
—  ulozenie i zageszczenie poszczegdlnych warstw.
Odbior tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami SST M-00.00.00. ,Wymagania ogélne* [1].

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST M-02.01.00. ,Wymagania ogéine” [1], pkt 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje:
—  prace pomiarowe i przygotowawcze,
—  dostarczenie gruntu z odktadu lub z dokopu (zakup), pozyskanie tego gruntu (odspojenie) wraz z transportem na miejsce
wbudowania,
—  oczyszczenie wykopow z zanieczyszczen,
—  przygotowanie gruntu o optymalnej wilgotno$ci do wbudowania w wykopy,
—  wbudowanie zaakceptowanego przez Inzyniera materiatu z jego zageszczeniem do poziomu okre$lonego w dokumentacii
projektowe;j,
—  profilowanie skarp z nadaniem im spadkéw i pochylert zgodnie z dokumentacjg projektowa,
—  odwodnienie terenu w czasie wykonywania rob6t,
—  prowadzenie badan w trakcie zageszczania zasypki wg pkt. 6,
—  rekultywacje dokopu,
—  wykonanie i rozbiorka wszelkich urzadzen zabezpieczajacych roboty,
—  uporzadkowanie terenu i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.3. Sposdb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robot okreslonych niniejszg specyfikacjg obejmuje:
—  roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg
usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
—  prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robét tymczasowych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.  Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne (SST)
1. M-00.00.00 Wymagania ogoine
10.2.  Normy

2. PN-S-02205: 1998

w

PN-B-04481:1988

4. PN-B-11111:1996

5. BN-77/8931-01

6.  BN-77/8931-12
7. PN-EN 933-1:2000

8. PN-EN 933-8:2000

9.  PN-60/B-04493

10.3 Inne

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu .
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka (mozna stosowac tez PN-EN 13043)

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego
- Metoda przesiewania

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 8: Oznaczanie
zawarto$ci drobnych czastek — Badanie wskaznika piaskowego

Oznaczanie kapilarnosci biernej

10. Instrukcja ITB nr 339, Badanie szczelnosci izolacji mineralnych sktadowisk odpaddéw, 1966 r.
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M-03.00.00 ROBOTY MOSTOWE

M-03.01.00 ROBOTY REMONTOWE
M-03.01.01 CZYSZCZENIE STRUMIENIOWO-SCIERNE (PIASKOWANIE)
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z oczyszczeniem
powierzchni kamiennych przyczotkow mostowych w ramach zadania okre$lonego w Dokumentacji Projektowej ,PRZEBUDOWA
DROG - UL. JAGODOWEJ | UL. MLYNSKIEJ W ZARKACH - REMONT OBIEKTU MOSTOWEGO NA RZECE CZARNA STRUGA
ZNAJDUJACEGO SIE W KM 2+021,93 PRZEBUDOWYWANEJ DROGI (ODCINEK UL. MLYNSKIEJ).

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z czyszczeniem strumieniowo —
$ciernym (piaskowaniem) powierzchni betonowych.

14. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w ninigjszej ST sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” [1], pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robé6t oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja, SST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

21, Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
[1] pkt 2.

2.2, Materialy do piaskowania
Do wykonania czyszczenia strumieniowo — §ciernego nalezy stosowac:

—  materiat Scierny — piasek kopalniany ostrokrawedziowy lub rzeczny, suchy, pozbawiony gliny i innych zanieczyszczen.
Ziarna piasku powinny posiada¢ wymiar od 2-3,5mm, a wiec mogg by¢ wieksze od ziaren materiatu do czyszczenia stali,
ktérych wymiar waha sig od 0,8 do 2mm;

— ewentualnie woda - przy czyszczeniu hydrosciernym. Mozna stosowa¢ wode zdatng do picia, badz pochodzacg z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

3. SPRZET

31. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robét:
—  piaskarnia do czyszczenia,
—  sprezarka powietrza,
—  ciagnik kotowy,
—  przyczepa skrzyniowa.
Wybor sprzetu nalezy do Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4, TRANSPORT

41, Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1], pkt 4.
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4.2,

Transport materiatéw i sprzetu do piaskowania
Materiaty i sprzety moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i sprzet powinny by¢

zabezpieczone przed szkodzeniami lub utratg statecznosci.

5.

5.1.

5.2.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1], pkt 5.

Wymagania dotyczace pracownikdw
Kazdy pracownik przed przystapieniem do piaskowania musi odby¢ szkolenie BHP oraz bez wzgledu na czas pracy, musi

przestrzega¢ zasad BHP, piaskarz powinien posiada¢ odpowiedni kombinezon ochronny, dtugie skérzane rekawice kask do
piaskowania ze statym doptywem $wiezego i filtrowanego powietrza do oddychania. Odziez robocza powinna by¢ zgodna z PN-EN
ISO 14877:2005 [3].

5.3.

Wykonanie czyszczenia strumieniowo — $ciernego
Wykonanie robot obejmuje piaskowanie wszystkich elementdw podlegajacych naprawie. Piaskowanie powinno by¢

prowadzone przy stosowaniu petnej wartosci cisnienia celem osiggniecia powierzchni czystej, o wymaganej wytrzymatosci na
odrywanie.
Oczyszczone powierzchnie nalezy odpyli¢ przez przedmuchanie ich sprezonym powietrzem.

6.

6.1.

6.2.

a)

b)

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST M-00.00.00 [1] ,Wymagania ogélne”, pkt 6.

Kontrola jako$ci wykonanych prac

Kontrola jakoSci robét obejmuie:

Wizualng oceng wykonanego oczyszczenia.

Ocenia si¢ brak zwietrzelin, ztuszczen, zanieczyszczen olejami, smarami, organicznych,

Sprawdzenie wytrzymato$ci na odrywanie.

Okre$lenie wytrzymato$ci wykonuje sie za pomocg przyrzadu do oznaczania wytrzymato$ci na odrywanie w 5 miejscach

wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Z badania sporzadza sie protokdt.

7.1.

7.2,

8.1.

Wytrzymato$¢ na odrywanie winna wynosic:
dla uzupetnienia ubytkéw zaprawami/betonem
wartos¢ $rednia >1,5 MPa
wartos¢ minimalna 1,0 MPa
dla powlok ochronnych bez i z minimalng zdolno$cig pokrywania zarysowan
warto$¢ srednia > 1,0 Mpa
warto$¢ minimalna 0,6 Mpa
dla powtok ochronnych z podwyzszong zdolno$cig pokrywania zarysowar na powierzchniach nieobcigzonych ruchem
wartos¢ $rednia >1,3 MPa
warto$¢ minimalna 0,8 Mpa
dla powlok ochronnych z podwyzszong zdoInoScig pokrywania zarysowan na powierzchniach obcigzonych ruchem
wartos¢ Srednia >1,5 MPa
warto$¢ minimalna 1,0 Mpa.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 7.

Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1m2 oczyszczonej powierzchni betonowe;.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1], pkt 8.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.
Odbior robét na zasadach odbioru robét zanikowych lub ulegajacych zakryciu.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1], pkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej
Ptatno$¢ za 1m2 przygotowanego i odebranego przez Inzyniera podtoza betonowego.
Cena jednostkowa uwzglednia:
—  dostarczenie niezbgdnych czynnikdw produkcii;
—  wykonanie oczyszczenia wszystkich powierzchni przewidzianych w dokumentacii projektowe;;
—  oczyszczenie stanowiska pracy;
—  uporzadkowanie placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST)

1. M-00.00.00. Wymagania ogélne

10.2.  Inne dokumenty

2. Zalecenia dotyczace oceny jakosci elementdéw oczyszczanych ,in-situ” w istniejacych konstrukcjach obiektéw mostowych.
3. PN-EN ISO 14877:2005 Odziez ochronna do obrébki strumieniowo-$ciernej z zastosowaniem $cierniwa ziarnistego
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M-03.01.02 NAPRAWA POWIERZCHNI BETONOWYCH ZAPRAWAMI TYPU PCC
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwiazanych z naprawa powierzchni betonowych w ramach zadania okre$lonego w Dokumentacji Projektowej ,PRZEBUDOWA DROG
- UL. JAGODOWEJ | UL. MLYNSKIEJ W ZARKACH - REMONT OBIEKTU MOSTOWEGO NA RZECE CZARNA STRUGA
ZNAJDUJACEGO SIE W KM 2+021,93 PRZEBUDOWYWANEJ DROGI (ODCINEK UL. MLYNSKIEJ).

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét okre$lonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Niniejsza specyfikacja dotyczy napraw uszkodzehn betonu, ktére majgq charakter uszkodzen powierzchniowych, fj.
siegajacych miejscowo na gteboko$¢ do 10 cm, za pomoca zapraw typu PCC.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.  PCC (Polymer Cement Concrete) — zaprawa o spoiwie polimerowo-cementowym.

14.2.  Atest — wykaz parametréw technicznych produktu gwarantowanych w ramach kontroli wewnetrznej producenta. Zawiera on
wyniki badan kontroli wewnetrznej producenta.

1.4.3.  Temperatura punktu rosy — temperatura, w ktérej na powierzchni elementu pojawiajg sie kropelki wody wskutek kondensacii
pary wodnej zawartej w powietrzu, w wyniku wypromieniowania ciepta przez podtoze lub wskutek naptywu cieptego, wilgotnego
powietrza na chtodniejsze podtoze.

1.4.4. Warstwa sczepna — warstwa zwigkszajaca przyczepno$¢ materiatu naprawczego do podtoza betonowego.

14.5.  Zaprawa naprawcza — potoczna nazwa zaprawy przeznaczonej do uzupetniania ubytkéw w betonie.

14.6.  Zaprawa niskoskurczowa — zaprawa o skurczu nie wigkszym niz 2 %.

1.4.7.  Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” [1], pkt 1.5.

2. MATERIALY

21. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
[1] pkt 2.

Za sprawdzenie przydatnoSci materiatow oraz jako$C wbudowania odpowiada Wykonawca. Przed przystgpieniem do
wbudowania materiatdbw Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dla kazdej dostawy deklaracji zgodnosci lub certyfikatu
zgodnosci materiatu z Polskg Norma lub w przypadku jej braku z aprobatg techniczna.

2.2, Ogodlne wymagania dla materiatow stosowanych do napraw powierzchni betonowych

Materialy do naprawy betonu powinny by¢ dobrane pod katem kompatybilno$ci materiatu naprawianego i materiatu
naprawczego oraz wzajemnej kompatybilnosci réznych materiatow naprawczych. Z tego wzgledu zaleca si¢ stosowanie materiatow
naprawczych nalezacych do jednego systemu zawierajacego, w zalezno$ci od zakresu rob6t, warstwe sczepna, zaprawe naprawczg,
szpachlowke itp.

Do naprawy ubytkdw za pomocg niskoskurczowych zapraw typu PCC nalezy stosowaé materialy konfekcjonowane, tzn.
wytwarzane przez producenta poza obiektem i dostarczane jako gotowy produkt do stosowania na obiekcie. W przypadku stosowania
ptyndw zarobowych opartych na koncentratach, przygotowanie ptynu zarobowego powinno réwniez przebiega¢ poza obiektem.

2.3. Materiat do warstwy sczepnej
Nalezy stosowaé materiat zgodnie z SST M-03.01.05. pkt. 2.4. [2]

24 Wymagania dla zapraw niskoskurczowych typu PCC (o spoiwie polimerowo-cementowym)

Nalezy stosowac jednokomponentowa drobnoziarnista zaprawe naprawczg typu PCC (na bazie cementu, modyfikowang
polimerami). Zaprawa powinna mie¢ przeznaczenie do napraw konstrukcji kamiennych i betonowych, powinna nadawa¢ sie do
nanoszenia w pozycji sufitowej i do wypetiania nieregularnych rozku¢. Powinna réwniez nadawa¢ sie do napraw dynamicznie
obcigzonych elementéw konstrukcji mostowych.

Jezeli dokumentacja projektowa ani ST nie przewidujg inaczej, mozna stosowac zaprawe, ktéra po stwardnieniu spetnia
wymagania podane w tablicy 2.
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Tablica 2. Wymagania dla stwardniatej zaprawy PCC

Lp. Whasciwosci Jednostka Wymagania Metoda badania wg
1 mggg malos¢ na zginanie po 28 | o, 29,0 PN-EN 196-1:2006 [5]
2 ‘é\r’]{;rczg malosc na sciskanie po 28 | y 1o, > 45,0 PN-EN 196-1:2006 [5]
Wytrzymatos¢ na odrywanie: MP Procedura IBDIM PB-TM-X1[15]
. . a =20
3 - wartos¢ srednia MPa >15 lub
- warto$¢ pojedynczego wyniku o PN-EN 1542:2000 [6]
Wspdtczynnik liniowej Procedura IBDIM SO-1[17] lub
4 ropszeraalnose cieplrj1ej K- < 15x10-6 PN-EN 1770:2000 [7]
5 Dynamiczny modut sprezysto$ci GPa od 25 do 40 Procedura IBDIM SO-2 [18]
Procedura IBDIM TWm-31/97[19]
6 Skurcz w okresie 1+90 dni %o <12 lub
PN-EN 12617-4:2004 [8]
Procedura IBDIM TWm-31/97 [19]
7 Pecznienie w okresie 1-+90 dni %60 <03 lub
PN-EN 12617-4:2004 [8]
Mrozoodporno$¢ badana w wodzie
i roztworze soli (2% NaCl): F150
8 -ubytekmasy h <5 Procedura IBDIM PBTM-1/12 [20]
- wytrzymato$¢ na zginanie MPa =70 i Procedura IBDIM SO-3 [21]
- wytrzymato$¢ na $ciskanie MPa > 35
- wytrzymato$¢ na odrywanie MPa 216
9 Stopien wodoprzepuszczalno$ci - W38 PN-B-06250:1988 [9]

Grubo$¢ naktadanej warstwy zaprawy PCC nie moze by¢ mnigjsza niz 3-krotna grubo$¢ ziaren najgrubszej frakcji kruszywa,
ale nie mniejsza niz 1 cm oraz powinna zawiera¢ sie w granicach grubosci podanych przez producenta. Maksymalne uziarnienie
kruszywa nie moze by¢ wieksze niz 1/3 planowanej grubo$ci warstwy zaprawy i powinno by¢ mniejsze niz 8 mm.

2.6. Wymagania dla zaprawy do szpachlowania naprawionych ubytkéw (warstwy wyréwnawczej)

Nalezy stosowaé¢ jednosktadnikowg zaprawe cementowg o uziarnieniu do 0,5 mm modyfikowang polimerami. Zaprawa
powinna mie¢ przeznaczenie do napraw konstrukcji betonowych i kamiennych, powinna nadawaC sie¢ do nanoszenia w pozycji
sufitowej i do wyréwnywania powierzchni betonowych, szpachlowania i uszczelniania powierzchni przez zamykanie poréw, rys i rakéw.
Powinna réwniez nadawac sie do napraw dynamicznie obcigzonych elementéw konstrukcji mostowych.

Jezeli dokumentacja projektowa ani ST nie przewidujg inaczej mozna stosowaé zaprawe, ktora po stwardnieniu spetnia

wymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla stwardniatej zaprawy szpachlowej

Lp. | Wiasciwosci Jednostka Wymagania Metoda badania wg

1 Wytrzymato$¢ na zginanie po 28 dniach MPa 26,0 PN-EN 196-1:2006 [5]

2 Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach MPa = 30,0 PN-EN 196-1:2006 [5]
Wytrzymato$¢ na odrywanie: .

3 | - wartost srednia MPa >20 1o o PREN 15452000 6]
- warto$¢ pojedynczego wyniku MPa =15 '

Procedura IBDIM TWm-31/97
4 Skurcz w okresie 1+90 dni %o <12 [19]

lub PN-EN 12617-4:2004 [8]

Mrozoodporno$¢ badana w wodzie i
roztworze soli (2% NaCl):

- ubytek masy % F150
. N <5 Procedura IBDIM PBTM-1/12
5 - wytrzymato$¢ na zginanie MPa >70 [20] i Procedura IBDIM SO-3
- wytrzymato$¢ na Sciskanie MPa - 26 21]
- wytrzymato$¢ na odrywanie MPa - 16
6 Stopien wodoprzepuszczalno$ci - W8 PN-B-06250:1988 [9]
3. SPRZET
31. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1], pkt 3.
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ niezbedny sprzet do wykonywania robot, zgodnie z przyjetg technologig i kartami
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technicznymi materiatéw oraz konieczny, podstawowy sprzet laboratoryjny do kontroli procesu technologicznego i wykonanych prac.

3.2, Sprzet do wykonania robét
3.21.  Sprzet do usuwania skorodowanego betonu i czyszczenia powierzchni betonowej
Nalezy stosowaé sprzet zgodnie z SST M-03.01.05 pkt. 3.2.1. [2]
3.2.2.  Sprzet do naktadania warstwy sczepne;
Nalezy stosowaé sprzet zgodnie z SST M-03.01.05. pkt. 3.2.2. [2]
3.2.3.  Sprzet do naktadania zaprawy PCC
Do przygotowania zaprawy nalezy stosowa¢ mieszadto wolnoobrotowe (max. 500 obr./min).
Zaprawe nalezy naktadac przy uzyciu narzedzi zalecanych przez producenta.
3.24.  Sprzet do naktadania szpachlowki
Do nakfadania szpachléwki Wykonawca powinien dysponowaé narzedziami tynkarskimi.
3.25.  Sprzet laboratoryjny do kontroli procesu technologicznego i wykonania prac
Podczas robot Wykonawca zobowigzany jest kontrolowa¢ warunki atmosferyczne, i posiada¢ do dyspozycii:
—  wilgotno$ciomierz,
—  termometry do pomiaru temperatury powietrza i podtoza betonowego.
Wykonawca powinien tez dysponowac sprzetem laboratoryjnym do wykonania badan wytrzymato$ci podioza oraz jako$ci
powtok (przyczepnosci, grubosci) wg odpowiednich norm przedmiotowych.

4, TRANSPORT

41. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1], pkt 4.

Materialy nalezy transportowa¢ i przechowywaé zgodnie z zaleceniami producenta podanymi w kartach technicznych
materiatéw. Jezeli producent nie podaje inaczej, materiaty nalezy transportowac i przechowywa¢ zgodnie z zaleceniami podanymi
ponizej.

4.2. Transport i przechowywanie materiatu do wykonania warstwy sczepnej
Nalezy stosowaé sie do zalecen SST M-03.01.05. pkt. 4.3. [2]

4.3. Transport i przechowywanie zapraw naprawczych
Zaprawy do napraw betonu nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych, zabezpieczonych przed
dziataniem mrozu, w temperaturach od +5°C do +25°C. Okres przydatnosci do stosowania materiatéw przechowywanych w
oryginalnie zapakowanych nieuszkodzonych opakowaniach wynosi zwykle od 9 do 12 miesiecy.
Zaprawy nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta krytymi $rodkami transportu, chronigc opakowania
przed uszkodzeniem mechanicznym, wilgocig i mrozem.
Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca nastepujace dane:
—  nazwe i adres producenta,
—  nazwe wyrobu,
—  mase netto,
—  date produkcii i okres przydatnosci do stosowania,
—  warunki przechowywania,
— ogdbIne zasady stosowania,
— nrPN lub aprobaty technicznej,
— nridate deklaracji zgodnosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogoline zasady wykonywania rob6t podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1], pkt 5.
Wykonanie naprawy powierzchni przyczétkéw za pomocg zapraw PCC wraz z przygotowaniem powierzchni do naprawy nalezy
wykonywacC zgodnie z ,Zaleceniami do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach
mostowych” [24].

Zaprawami niskoskurczowymi mozna uzupetia¢ ubytki na gteboko$¢ 2 +10 cm w kilku warstwach. W niektérych zestawach
materiatow miedzy warstwami zaprawy naprawczej stosuje sie warstwe sczepng. Jednorazowa maksymalna grubos$¢ warstwy
powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta materiatow.

5.2, Diagnostyka konstrukcji mostowe;j

Przed przystapieniem do wykonania naprawy nalezy wykona¢ diagnostyke konstrukcji okre$lajacq rodzaj i zakres uszkodzen
oraz przyczyne ich powstania. Diagnostyka powinna obejmowac okre$lenie rozmiaru uszkodzen wg rodzaju, zakresow i potozenia
miejsc uszkodzonych, okreslenie iloSciowe zakresu uszkodzen, ogledziny poszczegdlnych zniszczen i uszkodzen (zwietrzeliny,
wykwity, odbarwienia, odpryski otuliny, rysy, zanieczyszczenia itp), wykonanie inwentaryzacji uszkodzen z pokazaniem ich lokalizacji i
naniesieniem numeracii.
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Rodzaje uszkodzen, ktére powinny by¢ brane pod uwage to przede wszystkim:
— obsypujace sie powierzchnie,
— wykwity soli i wylugiwanego z materiatu wodorotlenku wapniowego,
— $lady rdzy na powierzchni,
— odpryski, spekane krawedzie,
— zarysowania.

5.3. Projekt naprawy powierzchniowej betonu
Przed przystapieniem do wykonania naprawy powierzchni betonowych powinien byé wykonany projekt ochrony
powierzchniowej przyczotkow. Projekt powinien zawiera¢ w szczegélnosci:
— diagnostyke obiektu z inwentaryzacjq opisowa i rysunkowa uszkodzen,
— okre$lenie wptywu Srodowiska zewnetrznego na degradacje obiektu,
— dobor rozwigzan materiatowych wraz z charakterystykg materiatow i podaniem uzasadnier ich zastosowania,
— opracowanie szczeg6towych zatozen technologicznych remontu z podaniem przewidywanej ilosci robét i zuzycia materiatow
podstawowych.

5.4. Wymagania w stosunku do personelu Wykonawcy
54.1.  Dokumenty dotyczace kwalifikacji personelu
Dokumenty potwierdzajace spetnienie wymagan w stosunku do personelu Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do oferty
przetargowej. Zadanie dostarczenia wymienionych dokumentéw przez Wykonawce powinno byé zawarte w warunkach kontraktu.
54.2.  Wymagania w stosunku do 0séb kierujacych robotami:
— uprawnienia wykonawcze i budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w zakresie budownictwa mostowego,
— znajomos¢ zasad napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych oraz technologii stosowania materiatow,
udokumentowane ukoriczeniem szkolenia w zakresie napraw oraz doSwiadczenie w wykonywaniu prac tego typu.
54.3.  Wymagania w stosunku do brygadzistow:
— znajomos¢ technologii i umiejetno$¢ stosowania materiatdw do napraw i ochrony powierzchniowej betonu, ukoficzenia szkolenia w
zakresie napraw oraz do$wiadczenie w wykonywaniu prac tego typu.
54.4.  Wymagania w stosunku do robotnikow:
— znajomo$¢ zasad i umiejetnos¢ stosowania materiatow do napraw i ochrony, przeszkolenie na stanowisku pracy.

5.5. Wymagana dokumentacja robét

Przed przystapieniem do prac Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Program Zapewnienia Jakosci (PZJ). Przed
przystapieniem do robot Wykonawca i Inzynier dokonujg ustalen technologicznych. Podczas rob6t na biezaco, na odpowiednich
formularzach Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzania dokumentacii, w ktorej zamieszcza m.in.:
— dane o obiekcie,
— informacje o stosowanych materiatach i technologii prac,
— dane dzienne o warunkach atmosferycznych podczas robét,
— informacje o ilosci wykonanych prac i zuzytych materiatow,
— wyniki wykonanych badan w ramach kontroli wykonywania i odbioru robét.

Powyzsza dokumentacja stanowi podstawe do rozliczenia rob6t. Dokumentacje te Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé
jako element dokumentacji budowy.

5.6. Zasady wykonywania robot
Niniejsza SST dotyczy zasad wykonywania napraw powierzchni betonowych za pomoca zapraw typu PCC.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu rob6t obejmuja:

— roboty przygotowawcze,

— przygotowanie podfoza betonowego do natozenia materiatu naprawczego,

— natozenie materiatu naprawczego,

— roboty wykonczeniowe.

5.7. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera:
— Zlokalizowa¢ obszary do naprawy,
— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robét,
— okresli¢ kolejnos¢, sposob i termin wykonania robdt.
Do Wykonawcy nalezy rowniez wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiorka rusztowan, pomostéw roboczych
i innych urzadzer: pomocniczych niezbednych do prowadzenia robot.

5.8. Pole referencyjne
Przed przystapieniem do prac naprawczych na obiekcie Wykonawca, w obecnosci przedstawiciela Inzyniera przygotowuje
pole referencyjne naprawy powierzchniowej betonu. Wykonanie pola referencyjnego ma na celu:
— okreslenie wszystkich parametréw naprawy powierzchniowej betonu,
— ocene przydatno$ci proponowanych materiatow, technologii,
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— ocene efektéw wykonania prac naprawczych.

Pole referencyjne moze stanowi¢ podstawe do oceny, czy wykonana na danym elemencie naprawa powierzchniowa
wykazuje zatozone witasciwosci, czy jest zgodna z wymaganiami projektowymi i wymaganiami producenta materiatow.

Prace podczas wykonywania pola referencyjnego powinny przebiega¢ uzgodnionymi w protokole ustaleri materiatami i
zgodnie z zatozong technologig. Prace rozpoczynajg sie od przygotowania podtoza przez wykonanie warstwy sczepnej, uzupetnienia
ubytku, natozenia szpachldwki a konczac na ewentualnej powtoce ochronnej (wykonywanie powtok ochronnych jest przedmiotem SST
M-03.02.07 [3]) .

Dodatkowo, podczas wykonywania pola referencyjnego, dla materiatbw z grupy zapraw, nalezy wykona¢ kontrole
wykonywania prac obejmujaca sprawdzenie, na min. 3 prébkach, beleczkach 4x4x16 cm, gestosci objetosciowej oraz wytrzymatoSci
na $ciskanie zgodnie z normg PN-B-04500:1985 [11]. Uzyskane wyniki powinny spetnia¢ wymagania zgodnie z przedmiotowymi
normami lub aprobatami technicznymi.

W trakcie wykonywania pola referencyjnego Wykonawca przeprowadza kontrole wykonania robét, a Inzynier badania
odbiorcze naprawy powierzchniowej przyczotkow.

Pole referencyjne nalezy przygotowa¢ oddzielnie dla kazdego rodzaju stosowanej naprawy powierzchniowej. Miejsca, liczbe
i wielko$¢ powierzchni referencyjnych oraz sposéb ich oznaczenia powinien okresli¢ Inzynier.

Wszystkie uzgodnienia, wynikajace z wykonania pola referencyjnego na kazdym etapie rob6t, powinny zostaé zapisane w
protokole wykonania naprawy powierzchniowej betonu, a wyniki badan zataczone do dokumentacji budowy.

5.9. Przygotowanie podioza
Warunki przygotowania podtoza podano w SST M-03.01.05. pkt. 5.5. [2]

5.10.  Naprawa powierzchni betonowych zaprawami PCC
5.10.1.  Warunki atmosferyczne

Jezeli producent w karcie technicznej nie podaje inaczej, naktadanie zapraw naprawczych nalezy wykonywaC przy
temperaturach powietrza i podtoza: min. +5°C i max. +30°C. Podczas wykonywania prac naprawczych Wykonawca zobowigzany jest
kontrolowaé wilgotno$¢ podtoza oraz temperature powietrza i podtoza. Parametry te musza, odpowiada¢ wymaganiom podanym w
kartach technicznych, Polskich Normach lub aprobatach technicznych. Pomiary warunkéw atmosferycznych nalezy wykonywac co
3+4 godziny i przy kazdej odczuwalnej zmianie pogody. Wyniki pomiaréw powinny zosta¢ umieszczone w protokotach wykonania
warstwy sczepnej i naprawy ubytkéw betonowych.

5.10.2. Przygotowanie materiatow

Przed przystapieniem do przygotowania materiatéw nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ materiatu z dokumentacjg projektows, i
specyfikacja techniczna, stan opakowan i termin przydatnosci do stosowania. Wyniki kontroli jako$ci materiatéw do napraw powinny
zosta¢ zamieszczone w odpowiednich protokotach.

Jezeli producent materiatu nie przewiduje inaczej w karcie technicznej, materiaty nalezy przygotowac do aplikacji wlewajac
odpowiednig iloS¢ wody do czystego naczynia, a nastgpnie podczas mieszania, dodajac suchg zaprawe. Aby ograniczy¢
napowietrzanie nalezy stosowa¢ wolnoobrotowe mieszadio mechaniczne, mieszajac nie krécej niz 3 minuty. Bezposrednio przed
zastosowaniem, materiat powinien stanowi¢ jednorodng mieszaning, bez widocznych smug i pecherzykéw powietrza.

511.  Naktadanie zaprawy naprawczej
5.11.1.  Warunki ogélne

Roboty powinny by¢ wykonywane przez specjalistyczne firmy. Przy wykonywaniu rob6t nalezy zawsze i bezwzglednie
przestrzega¢ zalecen technologicznych okreslonych przez producenta materiatu. Zalecenia te zawarte sq w kartach technicznych
materiatéw i opracowane przez jego producenta. Kazdy z materiatéw naprawczych ma swojg specyfike stosowania i dla kazdego
materiatu mozna okresli¢ nieco inne wymagania dotyczace warunkéw pogodowych, warunkdw przygotowania i wilgotno$ci podtoza
oraz warunkow wykonywania kolejnych warstw. Sciste przestrzeganie zalecen technologicznych producenta materiatu ma decydujacy
wptyw na trwato$¢ wykonywanych napraw.

Z wykonania rob6t Wykonawca powinien sporzadzi¢ protokot.

511.2. Naktadanie zaprawy naprawczej

Jezeli producent nie przewiduje inaczej, zaprawe naprawczg nalezy nanie$¢ na podtoze bezposrednio po natozeniu warstwy
sczepnej, metodg ,mokre na mokre”. W przypadku, gdy warstwa sczepna nie jest stosowana, zwykle wymagane jest zwilzenie
powierzchni istniejacej woda i usuniecie jej nadmiaru, tak by powierzchnia podczas uktadania zaprawy byta matowo-wilgotna.

Zaprawe nalezy nanosi¢ technikg wskazang przez producenta w karcie technicznej. Zwykle nie stosuje sie metod
tynkarskich, materiat naprawczy nalezy natozy¢ kielnig i ubytek ,wyklei¢” technikg ,na wcisk” zaprawg, tak aby jg jak najsilniej doklei¢
do podioza i zagesci¢. Nalezy przy tym unikaC nanoszenia nadmiaru materiatu poza krawedzie rozkucia. Zaprawe nalezy dobrze
zagescic¢, unikajac powstawania pustek. W sytuacji, gdy konieczne jest natozenie kolejnej warstwy zaprawy naprawczej nalezy
odczekac okres czasu wymagany przez producenta (zwykle 24 godziny) do momentu utwardzenia si¢ warstwy poprzedniej, nastepnie
natozy¢ warstwe sczepna i na $wiezg warstwe sczepng natozy¢ zaprawe naprawcza.

Jezeli producent nie wymaga inaczej, powierzchni na ktérej wykonano naprawe nie nalezy wygtadza¢ na mokro. Po
wstepnym zwigzaniu i cze$ciowym stwardnieniu zaprawy (okoto 1+2 godzin) naprawiang powierzchnig nalezy delikatnie zatrze¢ packa
pokryta gabka, filcem lub migkkim tworzywem syntetycznym. Nie wolno stosowaé sitowego zacierania ,ha ostro”. Wykonang naprawe
nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem poprzez przykrywanie folig lub brezentem systematycznie zraszanymi woda. Nie
wolno wykonanej naprawy skrapia¢ wodg i zagtadza¢ do wyptyniecia mleczka cementowego, ani posypywac¢ cementem.

Uzupetnienie drobnych ubytkéw i wyréwnanie powierzchni po naprawie ubytkéw nalezy wykonaé warstwg wyréwnawczg
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(zaprawg szpachlowa) najwcze$niej po 24 godzinach od zakofczenia naprawy (chyba ze producent podaje inaczej). Zwykle przed
natozeniem szpachlowki podtoze nalezy lekko zwilzy¢, tak aby byto matowo-wilgotne. Szpachléwke mozna naktada¢ za pomocg packi
stalowej, drewnianej lub kielni. Zwykle wymagane jest natozenie dwdch warstw. Pierwszg warstwe po utozeniu nalezy lekko zatrzeé
dla nadania jej szorstkosci, druga warstwa stanowi ostateczne pokrycie powierzchni. Natozong warstwe zaprawy wyréwnawczej
nalezy wygtadzi¢ np. wilgotng gabka, nie nalezy wygtadza¢ zaprawy za pomocg kielni stalowej ani plastikowej. Nalezy przestrzegaé
grubosci warstw, ktdre mozna naktada¢ jednorazowo (zwykle okoto 3 mm). Jezeli konieczne jest natozenie grubszej warstwy zaprawe
wyréwnawczg nalezy naktada¢ w kilku warstwach. Nalezy przestrzega¢ okresu czasu pomiedzy naktadaniem kolejnych warstw
zaprawy wyréwnawczej (okoto 24 godzin) oraz pomiedzy zaprawg wyrdwnawczg i powtokg ochronng, wg SST M-03.02.07 [3] (okoto 4
dni).

512.  Pielegnacja naprawy

Jezeli producent nie podaje inaczej, bezposrednio po ukofczeniu prac zwigzanych z wykonaniem naprawy powierzchni
przyczotkow nalezy chroni¢ te powierzchnie przed intensywnym nastonecznieniem, silnym wiatrem, a takze deszczem oraz spadkiem
temperatury powietrza ponizej 5°C i przegrzaniem powyzej 25°C przez czas okreslony przez producenta materialu w kartach
technicznych.

513.  Bezpieczenstwo robot i ochrona $rodowiska

W czasie wykonywania robét nalezy chroni¢ skére i oczy przed zapyleniem. Nalezy uzywac¢ ubran, okularéw i rekawic
ochronnych. Nalezy przestrzega¢ zalecen dotyczacych bezpieczenstwa pracy podanych przez producenta.

Materiat w stanie sypkim nie powinien dosta¢ sie do kanalizacji, gruntu ani wéd gruntowych. Nalezy zawsze doprowadzi¢ do
zwigzania resztek materiatu przy uzyciu okoto 15-20% wody. Materiat zwigzany moze by¢ usuwany jak zwykly gruz betonowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakoSci robét podano w SST M-00.00.00 [1] ,Wymagania ogélne”, pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.), potwierdzajace zgodno$é
materiatéw z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacji,

— ew. wykona¢ wiasne badania wiadciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkcie 2 lub przez
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

Podczas robdt Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ protokdt wykonania naprawy powierzchni betonu, w ktérym podaje
wszystkie niezbedne informacje o warunkach atmosferycznych, stanie uzywanych materiatéw, parametrach technologicznych
wbudowania materiatdw, ilo$ci zastosowanych materiatéw oraz wyniki badan wykonanych powtok.

6.3. Kontrola jako$ci materiatow

Kontrole wytwarzania materiatéw prowadzi producent w ramach nadzoru wewnetrznego. Za sprawdzenie przydatnosci
materiatéw oraz jako$ci wbudowania odpowiada Wykonawca.

Akceptacja materiatdw nastepuje na podstawie Polskich Norm lub, w wypadku ich braku, aprobat technicznych i
sprawdzeniu ich na zgodno$¢ z wymaganiami specyfikacji technicznej. Wykonawca przedstawi Inzynierowi certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodno$ci danej partii materiatu z Polskg Norma lub aprobatq techniczng, a takze karte techniczng materiatu. Na zgdanie
Inzyniera Wykonawca przedstawi aktualne wyniki badar materiatéw wykonanych w ramach nadzoru wewnetrznego przez producenta.

Przed zastosowaniem materiatéw Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢:

— nrproduktu,

— stan opakowan materiatu,

— warunki przechowywania materiatu,

— date produkcji i date przydatno$ci do stosowania.

Dodatkowo po otwarciu pojemnika z materiatlem  Wykonawca  powinien oceni¢  jego  wyglad.

Podczas przygotowywania materiatbw do uzycia nalezy sprawdzaC zachowanie proporcji mieszania sktadnikow i
zachowania czasu mieszania sktadnikéw. Nalezy tez kontrolowaC zachowanie czasu naktadania materiatéw i odstepy czasowe
pomiedzy uktadaniem kolejnych warstw.

6.4. Kontrola przygotowania podtoza
Wymagania dotyczace kontroli przygotowania podtoza okreslono w SST M-03.01.05. pkt 6.4. [2]

6.5. Kontrola wykonania prac naprawczych
Kontrola wykonania prac naprawczych obejmuje:
a) badanie wytrzymato$ci naprawy na odrywanie od podtoza,
b) sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych naprawianego elementu,
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Ad.a) Naprawione powierzchnie, po odpowiednim stwardnieniu zaprawy, Wykonawca powinien zbada¢ w obecnosci Inzyniera
przez ostukiwanie. W przypadku zlej przyczepno$ci naprawy do betonu wystepuje specyficzny dzwiek. Badanie wytrzymatosci
wykonanej naprawy na odrywanie od podtoza nalezy wykona¢ wg PN-EN 1542:2000 [6]. Nalezy wykona¢ co najmniej 1 pomiar na 25
m2 wykonanej naprawy. Miejsca pomiarowe wskazuje Inzynier. Warto$¢ Srednia ze wszystkich pomiaréw nie powinna by¢ mniejsza
niz 1,5 MPa, minimalna warto$¢ pojedynczego pomiaru nie powinna by¢é mniejsza niz 1,0 MPa. Jezeli warto$¢ pojedynczego pomiaru
jest mniejsza niz 1,0 MPa wéwczas nalezy wykona¢ dodatkowy pomiar obok, w miejscu réwniez wskazanym przez Inzyniera. W
przypadku, gdy dodatkowy pomiar spetni warunek minimalnej wytrzymatosci na odrywanie i réwnocze$nie warto$¢ $rednia ze
wszystkich pomiaréw nie bedzie mniejsza niz 1,5 MPa, to mozna uznaé, ze warunek wytrzymato$ci na odrywanie zostat spetniony.
Miejsca uszkodzone podczas badan nalezy naprawi¢ przy uzyciu tej samej zaprawy, ktéra byta stosowana do napraw, zachowujac
wymagania technologiczne odno$nie jej stosowania. W czasie prac nalezy takze dazy¢ do odtworzenia, w miejscu wykonywania
naprawy, charakteru istniejacej faktury.

Ad.b)  Sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-10040:1999 [14].

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1], pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) naprawionej powierzchni betonu za pomocg zapraw PCC.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
Odbiorowi robét podlegaja;
— podioze betonu,
— zakres i ksztat odkucia,
— wykonana warstwa naprawy.

8.2, Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
— przygotowanie podtoza do wykonania naprawy,
— natozenie warstwy sczepne;j.
Odbior tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami SST M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” [1] oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
— roboty przygotowawcze i pomiarowe,
— zakup, dostawe i magazynowanie materiatow, konstrukcji lub wyrobdw potrzebnych do wykonania robét,
— przygotowanie podtoza do naktadania powtoki,
— naftozenie warstwy sczepnej,
— natozenie zaprawy naprawczej,
— natozenie warstwy wyréwnawczej,
— pielegnacje naprawy,
— wykonanie i rozbiorke rusztowan, pomostéw roboczych, urzadzer pomocniczych, niezbednych do wykonania robét,
— zapewnienie bezpieczenstwa robét i ochrony $rodowiska,
— wykonanie badan,
— uporzadkowanie miejsca robot.

9.3. Sposdb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania rob6t okre$lonych niniejsza SST obejmuije:
— roboty tymczasowe, ktére sq potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajacemu i sg
usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
— prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robét tymczasowych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Szczegdtowe specyfikacje techniczne (SST)
1. M-00.00.00 Wymagania ogélne
2. M-03.01.05 Odbudowa konstrukcji zelbetowych
3 M-03.02.07 Zabezpieczenie konstrukcji betonowych powtokami elastycznymi
10.2.  Normy
5. PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci
6.  PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan.
Pomiar przyczepnosci przez odrywanie
7. PN-EN 1770:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan.
Oznaczanie wspdtczynnika rozszerzalnosci cieplnej
8. PN-EN 12617-4:2004 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan.
Czg$¢4: Oznaczanie skurczu i wydtuzenia
9.  PN-B-06250:1988 Beton zwykly
11.  PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
12. PN-EN SO 8501-1:2008 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw.
Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Czes¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym
usunieciu wczesniej natozonych powtok
13. PN-S-10042:1991 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie
14.  PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania
10.3.  Inne dokumenty
15.  Procedura IBDIM Badanie przyczepnosci zaprawy do napraw betonu  metodg ,pull-off’
PB-TM-X1
16.  Procedura IBDIM Badanie przyczepnosci do zbrojenia zapraw modyfikowanych
TWm-18/97
17. Procedura IBDiM SO-1 Badanie wspétczynnika liniowej rozszerzalno$ci cieplnej dla zapraw modyfikowanych
18.  Procedura IBDIM SO-2 Badanie dynamicznego modutu sprezystosci dla zapraw modyfikowanych
19.  Procedura IBDIM Badanie skurczu i pecznienia zapraw modyfikowanych
TWm-31/97
20.  Procedura IBDiM Badanie mrozoodpornosci zapraw budowlanych
PBTM-1/12
21.  Procedura IBDIM SO-3 Badanie mrozoodporno$ci zapraw budowlanych

23. ,Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych”, IBDIM, Zmigréd,

1998
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M-03.01.05 ODBUDOWA KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z odbudowa konstrukgji przyczétkéw w ramach zadania okreslonego w Dokumentacji Projektowej ,PRZEBUDOWA DROG
- UL. JAGODOWEJ | UL. MLYNSKIEJ W ZARKACH - REMONT OBIEKTU MOSTOWEGO NA RZECE CZARNA STRUGA
ZNAJDUJACEGO SIE W KM 2+021,93 PRZEBUDOWYWANEJ DROGI (ODCINEK UL. MLYNSKIEJ).

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét okre$lonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Niniejsza specyfikacja dotyczy odbudowy konstrukcji ptyty pomostowej z gzymsem polegajacych na odbudowie elementéw
konstrukcji poprzez potaczenie nowego betonu (naprawczego) z materiatem istniejacym.

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1.  Atest - wykaz parametrow technicznych produktu gwarantowanych w ramach kontroli wewnetrznej producenta. Zawiera on
wyniki badan kontroli wewnetrznej producenta.

1.4.2.  Temperatura punktu rosy - temperatura, w ktérej na powierzchni elementu pojawiajqg sie kropelki wody wskutek kondensacii
pary wodnej zawartej w powietrzu, w wyniku wypromieniowania ciepta przez podtoze lub wskutek naptywu cieptego, wilgotnego
powietrza na chtodniejsze podtoze.

1.4.3.  Warstwa sczepna - warstwa zwigkszajaca przyczepnos$¢ materiatu naprawczego do podtoza istniejgcego.

14.4. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” [1], pkt 1.5.

2. MATERIALY
21, Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
[1] pkt 2.

Za sprawdzenie przydatnosci materiatdw oraz jako$¢ wbudowania odpowiada Wykonawca. Przed przystgpieniem do
wbudowania materiatéw Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dla kazdej dostawy deklaracji zgodnosci materiatu z Polskq
Norma lub w przypadku jej braku z aprobatq techniczna.

2.2 Ogolne wymagania dla materiatéw stosowanych do naprawy

Materiaty powinny by¢ dobrane pod katem kompatybilno$ci materiatu istniejacego i materiatu naprawczego oraz wzajemne;
kompatybilnoSci réznych materiatéw naprawczych. Z tego wzgledu zaleca sie stosowanie materiatow naprawczych nalezacych do
jednego systemu, zawierajacego, w zalezno$ci od zakresu robét, warstwe sczepng, itp.

2.3. Beton
Nalezy stosowa¢ beton klasy zgodnej z dokumentacjg projektowg — C30/37. Sktadniki betonu, mieszanka betonowa oraz
stwardniaty beton powinny spetnia¢ wymagania podane w SST M-03.02.02 [3] pkt2.

24. Materiat do wykonania warstwy sczepnej

Zaleca si¢ stosowanie $rodka, ktory jednocze$nie spetnia role zabezpieczenia antykorozyjnego zbrojenia i warstwy
sczepnej. Jezeli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej mozna stosowa¢ materiat jednosktadnikowy na bazie cementu
modyfikowanego polimerem, spetniajacy wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1.
Lp. | Wiasciwosci Jednostka | Wymagania Metoda badania wg

1 | Wytrzymato$¢ na odrywania Procedura IBDiM PB-
- warto$¢ Srednia MPa >2,0 TM-X1[11]
- warto$¢ pojedynczego odczytu MPa >15

2 | Przyczepnos¢ do zbrojenia: Procedura IBDIM
- warto$¢ $rednia MPa >20 IBDIM-TWm-18/97 [12]
- warto$¢ pojedynczego odczytu MPa >15
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Dla zastosowanego materiatu Wykonawca przedstawi Polskg Norme lub aprobate techniczng IBDIM lub europejska
aprobate techniczna.

2.5. Stal

Stal stosowana jako zbrojenie tacznikowe (prety kotwigce) miedzy starym i nowym materiatem powinna spetia¢ wymagania
podane w SST M-03.02.01 [2] pkt 2. Klasa i gatunek stali powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Prety kotwigce nalezy wkleja¢ za pomoca zywicy epoksydowej lub zaprawy cementowej lub epoksydowej, dla ktdre
Wykonawca przedstawi certyfikat zgodno$ci z Polskg Norma, aprobatg techniczng wydang przez IBDiM lub europejskg aprobata,
techniczng. Zastosowana zywica powinna by¢ materiatem twardniejacym bezskurczowo, mie¢ bardzo dobre wiaciwosci mechaniczne
i mie¢ bardzo dobrg przyczepno$¢ do betonu i kamienia. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej mozna zastosowac
zywice, ktdra ma nastepujace wiasciwosci:

—  wytrzymato$¢ na $ciskanie po 14 dniach (po zwigzaniu pod woda, w temperaturze +20°C) > 90 N/mm?,

—  wytrzymato$¢ na zginanie po 14 dniach (po zwigzaniu pod woda, w temperaturze +20°C) > 44 N/mm?,

—  wytrzymato$¢ na rozcigganie po 14 dniach (po zwigzaniu pod woda, w temperaturze +20°C) > 25 N/mm?,

—  przyczepno$¢ do podtoza (po utwardzeniu pod woda, w temperaturze +20°C) > 2,5 + 3,5 N/mm? (zniszczenie betonu).

2.6. Deskowania
Deskowania i rusztowania powinny spetnia¢ wymagania podane w SST M-03.02.02 [3].

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1], pkt 3.

3.2, Sprzet do wykonania robét
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ niezbedny sprzet do wykonywania robdt, zgodnie z przyjeta technologig i kartami
technicznymi materiatéw
3.21.  Sprzet do usuwania skorodowanego materiatu i czyszczenia powierzchni kamiennej
W dyspozycji Wykonawcy powinien znajdowac sie sprzet do przygotowania powierzchni betonowych, np.:
- miotki,
- pity,
—  szczotki stalowe reczne i obrotowe,
—  szlifierki lub wiertarki do napedu szczotek obrotowych,
—  aparatura doczyszczenia strumieniowo-$ciernego (piaskownica, sprezarka w wydajnosci 10 m3/h),
—  odkurzacz,
—  sprezarka $rubowa.
3.2.2.  Sprzet do naktadania warstwy sczepne;
Warstwe sczepng mozna naktadaé Sredniej twardo$ci szczotka, pedzlem lub natryskiem.
3.2.3.  Sprzet do wykonania nowego betonu
Sprzet do wykonania i uktadania nowego betonu powinien spetnia¢ wymagania podane w SST M-03.02.02 [3] pkt 3.
3.24.  Sprzet do kontroli procesu technologicznego i wykonywanych prac
Podczas robot Wykonawca zobowigzany jest kontrolowaé warunki atmosferyczne, a podczas robét posiada¢ do dyspozycii:
—  wilgotnosciomierz,
—  termometry do pomiaru temperatury powietrza i podtoza betonowego.
Wykonawca powinien tez dysponowaé sprzetem laboratoryjnym do wykonania badan wytrzymato$ci podioza wg
odpowiednich norm przedmiotowych.
3.2.5.  Sprzet do wykonania robét zbrojarskich
Do wykonania rob6t zbrojarskich nalezy stosowaé sprzet wg SST M-03.02.01 [2] pkt 3.
Do wiercenia otworéw dla zbrojenia kotwigcego Wykonawca powinien dysponowa¢ wiertarkg do betonu. Do przygotowania
zywicy do wklejania pretow kotwigcych nalezy stosowaé wolnoobrotowe mieszadto mechaniczne (okoto 300 + 400 obr/min). Do
umieszczania zywicy w wywierconych otworach nalezy stosowaé sprzet rekomendowany przez producenta.

4, TRANSPORT

41. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1], pkt 4.

4.2. Transport sktadnikéw mieszanki betonowe;
Transport sktadnikow mieszanki betonowej powinien spetnia¢ warunki podane w SST M-03.02.02 [3] pkt 4.

4.3. Transport i przechowywanie materiatu do wykonania warstwy sczepnej
Materiat powinien by¢ pakowany, transportowany i przechowywany w oryginalnych opakowaniach producenta (plastikowych
pojemnikach lub workach papierowych). Na kazdym opakowaniu powinna byé umieszczona etykieta zawierajgca dane:
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—  nazwe i adres producenta,

—  nazwe wyrobu,

—  mase netto,

—  date produkcii i okres przydatnosci do stosowania,
—  warunki przechowywania,

—  ogdbIne zasady stosowania,

— nrPN lub aprobaty technicznej.

Materiat nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zadaszonych, suchych, zabezpieczonych przed dziataniem mrozu. Okres
przydatno$ci  dostosowania materiatow przechowywanych w oryginalnie zapakowanych, nieuszkodzonych opakowaniach, w
temperaturze od +5°C do +25°C wynosi zwykle ok. 12 miesiecy od daty produkcii.

Materiat nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu chronigc opakowania przed uszkodzeniami mechanicznymi i wilgocia.

44 Transport stali
Transport stali do wykonania zbrojenia tgcznikowego migdzy starym i nowym materiatem powinien odbywaé sie wg zasad
podanych w SST M-03.02.01 [2] pkt 4.

4.5, Transport i przechowywanie zywicy epoksydowej
Zywica powinna byé pakowana w opakowania firmowe producenta (np. plastikowe puszki lub beczki). Na kazdym
opakowaniu nalezy umiesci¢ etykiete zawierajaca co najmniej nastepujace dane:
—  nazwe i adres producenta,
—  nazwe wyrobu,
—  oznaczenie,
—  date produkciji i okres przydatnosci do stosowania,
—  mase netto,
—  stosunek mieszania,
— numer PN lub aprobaty technicznej,
—  sposéb przechowywania i stosowania materiatdw i zachowania przy tym niezbednych Srodkéw ostroznosci, bhp i ochrony
Srodowiska,
—  oznaczenie, ze wyrdb zawiera substancje szkodliwe dla zdrowia.

Zywice nalezy przechowywa¢ w suchych, chlodnych pomieszczeniach, w oryginalnych, szczelnie zamknigtych
opakowaniach, zabezpieczonych przed dziataniem ciepta i bezpo$redniego promieniowania stonecznego, z dala od zrodet zapalnych.
Okres przydatnosci do stosowania, w zamknigtych fabrycznie pojemnikach wynosi zwykle 12 miesiecy.

Zywice nalezy przewozié krytymi $rodkami transportu chroniac opakowania przed uszkodzeniami mechanicznymi zgodnie z
PN-C-81400:1989 [4].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1], pkt 5.

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z ,Zaleceniami do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu
w konstrukcjach mostowych” [13].

5.2, Wymagana dokumentacja robot
Przed przystapieniem do prac Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Program Zapewnienia Jakosci (PZJ). Przed
przystapieniem do rob6t Wykonawca i Inzynier dokonujg ustaler technologicznych. Podczas robdt na biezaco, na odpowiednich
formularzach Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzania dokumentacji wykonawczej, w ktorej zamieszcza m.in..:
— dane o obiekcie,
— informacje o stosowanych materiatach i technologii prac,
—  dane dzienne o warunkach atmosferycznych podczas roboét,
—  informacje o ilo$ci wykonanych prac i zuzytych materiatow,
—  wyniki wykonanych badarn w ramach kontroli wykonywania i odbioru robot.
Powyzsza dokumentacja stanowi podstawe do rozliczenia rob6t. Dokumentacje te Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé
jako element dokumentacji budowy.

5.3 Zasady wykonywania robot

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu rob6t obejmuja:
roboty przygotowawcze,

przygotowanie podtoza elementéw do natozenia nowego betonu,
natozenie nowego betonu,

roboty wykonczeniowe.

54. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera:
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—  ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robét,
—  okresli¢ kolejno$¢, sposadb i termin wykonania robot.
Do Wykonawcy nalezy réwniez wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiorka rusztowan, pomostéw roboczych
i innych urzadzer: pomocniczych niezbednych do prowadzenia robot.

5.5. Przygotowanie podtoza
55.1.  Warunki ogoine

Przygotowanie poditoza do utozenia $wiezego betonu zwykle jest poprzedzone rozbiérkg fragmentu istniejacej konstrukcji,
ktorg nalezy wykona¢ zgodnie z SST M-01.03.00.

Przed utozeniem $wiezego betonu istniejace podtoze (po dokonaniu rozbiérki) wymaga specjalnych przygotowar. Wiasciwe
oczyszczenie ma decydujace znaczenie dla trwato$ci i jako$ci wykonanej odbudowy. Podtoze betonowe, na ktdrym bedzie uktadany
Swiezy beton powinno by¢ jednorodne, czyste, wolne od piasku, pytow, olejow i tuszczow, a takze oczyszczone z odstajacych grudek,
skorodowanych, luznych czesci kamienia, starych powtok ochronnych i innych elementéw pogarszajacych przyczepno$c.

W zakres przygotowania podtoza wchodzg nastepujace prace:

—  usuniecie pozostatosci powlok ochronnych i pielegnacyjnych oraz powierzchniowych zanieczyszczen (w tym réwniez
chemicznych) mogacych mie¢ wplyw na potaczenie naktadanych materiatéw z betonem lub na korozje betonu albo stali
zbrojeniowej,

—  oczyszczenie podtoza betonowego z pytéw i czesci luznych oraz ewentualnie usunigcie nadmiaru wody.

Z przygotowania podtoza Wykonawca powinien przygotowac protokét.

55.2.  Sposoby przygotowania podtoza przed wykonaniem odbudowy

Przed przystgpieniem do wykonania odbudowy nalezy oczysci¢ powierzchnie styku istniejgcego i nowego betonu z
wszelkich zanieczyszczen.
5.5.2.1. Przygotowanie zbrojenia

Prety kotwigce (stuzace do zespolenia starego materiatu z nowym) nalezy wklejaé w wywiercone wczesniej otwory za
pomocg zywicy epoksydowej. Sktadniki zywicy nalezy mieszaé w proporcjach SciSle wg wskazan producenta. Sktadniki nalezy
miesza¢ az do osiggniecia jednolitej barwy, przez okres czasu okreslony przez producenta, lecz nie krocej niz przez 3 minuty.
Nastepnie wymieszany materiat nalezy przela¢ do czystego pojemnika i jeszcze raz wymieszaé. Czas przydatnosci zywicy w
temperaturze +20°C wynosi zwykle okoto 30 minut. Temperatura podtoza i otoczenia w trakcie aplikacji zywicy powinna wynosic¢ od +5
°C do +30 °C. Zywice nalezy umieszczaé w wywierconych otworach za pomoca sprzetu zalecanego przez producenta.
5.5.2.2. Czyszczenie podtoza betonowego

Czyszczenie podioza betonowego polega na usunieciu czesci luznych, pytdw, olejow i innych elementéw obnizajgcych
przyczepno$¢. Sposdb oczyszczania nalezy dostosowac do przewidywanej do wbudowania warstwy sczepnej, zgodnie z jej kartg
techniczng. Do czyszczenia powierzchni nalezy stosowa¢ metode strumieniowo-$cierng (np. piaskowanie). Nastepnie oczyszczong
powierzchnie nalezy odpyli¢ odkurzaczem przemystowym lub przez zdmuchnigcie pytu sprezonym powietrzem (sprezarki Srubowe).
Miejsca zattuszczone nalezy zmy¢ rozpuszczalnikami organicznymi lub detergentami.
5.5.2.3. Nakiadanie warstwy sczepnej

Przygotowanie warstwy sczepnej do uzycia musi by¢ zgodne z zaleceniami producenta podanymi w karcie techniczne;.
Zwykle odpowiednig ilo§¢ wody wlewa sie do mieszarki wolnoobrotowej i dodaje suchy sktadnik mieszajac mieszadtem
wolnoobrotowym przez co najmniej 3 min., az do uzyskania jednorodnej masy o konsystencji Smietany. Przed wykonaniem warstwy
sczepnej podtoze nalezy zwilzy¢ czystg wodg az do nasycenia (chyba, ze producent podaje inaczej w karcie technicznej). Warstwe
sczepng nalezy naktada¢ szczotkg, pedzlem lub natryskiem. Warstwa sczepna musi zosta¢ dobrze wtarta w podioze w celu
osiggniecia dobrego zwigzania z podiozem. 1lo8¢ i grubo$¢ warstw oraz cato$¢ przebiegu procesu wbudowywania materiatu musi
odpowiada¢ wymaganiom producenta podanym w kartach technicznych materiatow. Zwykle temperatura powietrza i podtoza w trakcie
uktadania warstwy powinna wynosi¢ min. +5°C i max. +30°C. Nowy beton powinien by¢ uktadany na wilgotng warstwe sczepng
metodg ,mokre na mokre”, chyba Ze producenta podaje inaczej w karcie technicznej materiatu.

Z wykonania warstwy sczepnej Wykonawca sporzadzi protokét.
5.5.2.4. Nasaczanie podioza betonowego

Jezeli nie jest stosowana warstwa sczepna podioze betonowe powinno by¢ starannie nasaczone wodq przez 3 dni
poprzedzajgce betonowanie, aby suchy stary materiat nie odciagat wody ze Swiezej mieszanki, a takze aby w jak najwiekszym stopniu
zmniejszy¢ skurcz réznicowy migdzy starym materiatem i Swiezym betonem. Bezposrednio przed betonowaniem nadmiar wody nalezy
usungg, aby powierzchnia byta matowo-wilgotna.

5.6. Odbudowa konstrukcii
5.6.1.  Warunki stosowania

Podczas wykonywania odbudowy ustroju nosnego obiekt powinien byé wytaczony z ruchu. Warunki atmosferyczne
wymagane przy uktadaniu $wiezego betonu powinny by¢ zgodne z podanymi w SST M-03.02.02 [3].

Z warunkéw meteorologicznych w trakcie uktadania betonu Wykonawca sporzadzi protokdt.

5.6.2.  Ukladanie Swiezej mieszanki betonowej
Uktadanie $wiezej mieszanki betonowej oraz pielegnacja i warunki rozformowywania betonu powinny by¢ zgodne z SST M-
03.02.02 [3].

Studio V13 2018.04




PRZEBUDOWA DROG - UL. JAGODOWEJ | UL. MtYNSKIEJ W ZARKACH - REMONT OBIEKTU MOSTOWEGO NA RZECE CZARNA STRUGA STRONA 57
ZNAJDUJACEGO SIE W KM 2+021,93 PRZEBUDOWYWANEJ DROGI (ODCINEK UL. MEYNSKIEJ).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST M-00.00.00 [1] ,Wymagania ogélne”, pkt 6.
Badania kontrolne nalezy wykonywac w obecnosci Inzyniera, a wyniki zatgczy¢ do dokumentacji powykonawczej budowy.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty
zgodnosci, deklaracje zgodno$ci, aprobaty techniczne, ew. badania materialtow wykonane przez dostawcéw itp.),
potwierdzajace zgodno$¢ materiatow z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacii,

—  ew. wykona¢ wiasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania rob6t, okreslone w pkcie 2 lub przez
InZyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badarn Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

Podczas rob6t Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ protokét wykonania rob6t, w ktdrym podaje wszystkie niezbedne
informacje o warunkach atmosferycznych, stanie uzywanych materiatéw, parametrach technologicznych wbudowania materiatow,
ilosci zastosowanych materiatow oraz wyniki badan wykonanej odbudowy. Wzory protokotow zostaty zamieszczone w zatacznikach do
niniejszej SST.

6.3. Kontrola jako$ci materiatow

Za sprawdzenie przydatnosci materiatow oraz jakosci wbudowania odpowiada Wykonawca.

Akceptacja materiatdw nastepuje na podstawie Polskich Norm lub, w wypadku ich braku, aprobat technicznych i
sprawdzeniu ich na zgodno$¢ z wymaganiami specyfikacji technicznej pkt 2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi deklaracje zgodnosci
danej partii materiatu z Polska Normg lub aprobatg techniczng, a takze karte techniczng materiatu. Na zgdanie Inzyniera Wykonawca
przedstawi aktualne wyniki badai materiatéw wykonanych w ramach nadzoru wewnetrznego przez producenta.

6.3.1.  Sprawdzenie materiatu na warstwe sczepna oraz zywicy do wklejania kotew
Przed zastosowaniem materiatow do wykonania warstwy sczepnej oraz zywicy do wklejania kotew Wykonawca zobowigzany
jest sprawdzi¢:
—  nrproduktu,
—  stan opakowan materiatu,
—  warunki przechowywania materiatu,
—  date produkciji i date przydatno$ci do stosowania.
Dodatkowo po otwarciu pojemnika z materiatem Wykonawca powinien oceni¢ jego wyglad.
6.3.2.  Badania sktadnikéw mieszanki betonowej
Badania sktadnikéw mieszanki betonowej powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z SST M-03.02.02 [3].

6.4. Kontrola przygotowania podtoza

Wykonawca zobowigzany jest przedstawiC Inzynierowi do akceptacji wyniki badan podtoza, ktére powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w pkcie 5.5.

Z przygotowania podtoza zostanie sporzgdzony protokét.

6.5. Badanie nowego betonu
Kontrole jakosci mieszanki betonowej i betonu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z SST M-03.02.02 [3] pkt 6.

6.6. Sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych
Sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-10040:1999 [9].

6.7. Sprawdzenie grubosci otuliny zbrojenia
Po zakonczeniu napraw nalezy sprawdzi¢ grubo$¢ wykonanej otuliny zbrojenia w naprawianym elemencie metodami
nieniszczacymi, pod katem zachowania warto$ci przyjetych w dokumentacji projektowej.

6.8. Wyniki kontroli i badania dodatkowe

Z pomiarow kontrolnych Wykonawca sporzadzi protokét.

Na zadanie Inzyniera kontrola moze obja¢ rowniez badania innych wtadciwosci materiatéw i wykonanej naprawy.
7. OBMIAR ROBOT

71 Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1], pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szeScienny) utozonego betonu.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
—  zakres i ksztatt odkucia istniejacej konstrukcii,
—  oczyszczenie powierzchni betonowych,
—  wklejenie pretow kotwigcych z zabezpieczeniem antykorozyjnym,
—  ufoZenie warstwy sczepnej,
—  wykonanie deskowania.
Odbior tych rob6t powinien by¢ zgodny z wymaganiami SST M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” [1] oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1], pkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej obejmuije:
—  roboty przygotowawcze i pomiarowe,
—  zakup, dostawe i magazynowanie materiatéw, konstrukcji lub wyrobéw potrzebnych do wykonania robét,
—  wklejenie dodatkowego zbrojenia (kotwigcego),
—  zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia,
—  oczyszczenie powierzchni konstrukcji,
— nalozenie warstwy sczepnej,
—  utozenie i pielegnacje $wiezego betonu zgodnie z SST M-03.02.02 [3],
—  wykonanie i rozbiorke rusztowan, pomostéw roboczych, urzadzen pomocniczych, niezbednych do wykonania robot,
—  zapewnienie bezpieczenstwa robét i ochrony $rodowiska,
—  wykonanie badan,
—  uporzadkowanie miejsca robdt.
Wykonanie zbrojenia dobudowywanej konstrukcji ptatne jest wg odrebnej specyfikacji - SST M-03.02.01 [2].

9.3. Sposdb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania rob6t okre$lonych niniejsza SST obejmuije:
—  roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg
usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
—  prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robét tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Szczegdtowe specyfikacje techniczne (SST)
1 M-00.00.00 Wymagania ogélne
2. M-03.02.01 Stal zbrojeniowa
3 M-03.02.02 Beton konstrukcyjny w obiektach mostowych
10.2.  Normy
4, PN-C-81400:1989 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
5. PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktdw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Cze$¢ |. Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz
podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wcze$niej natozonych powtok
6. PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan.
Pomiar przyczepno$ci przez odrywanie
7. PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 4. Oznaczanie ksztaltu
ziarn
8. PN-B-06714-12:1976 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
9. PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Wymagania i
badania
10. PN-S-10042:1991 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie
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10.3. Inne dokumenty

11. Procedura IBDIM Nr PB-TM-X1 Badanie przyczepnosci zaprawy do napraw betonu metodg ,pull-off’
12. Procedura IBDIM-TWm-18/97 Badanie przyczepno$ci do zbrojenia zapraw modyfikowanych
13. Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych, IBDIM,

Zmigrod, 1998
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M-03.02.00 ROBOTY KONSTRUKCYJNO — BUDOWLANE
M-03.02.01 STAL ZBROJENIOWA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z wykonaniem zbrojenia w ramach zadania okre$lonego w Dokumentacji Projektowej ,PRZEBUDOWA
DROG - UL. JAGODOWEJ | UL. MLYNSKIEJ W ZARKACH - REMONT OBIEKTU MOSTOWEGO NA RZECE CZARNA STRUGA
ZNAJDUJACEGO SIE W KM 2+021,93 PRZEBUDOWYWANEJ DROGI (ODCINEK UL. MLYNSKIEJ).

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét okre$lonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i odbiorem zbrojenia z
pretow stalowych wiotkich w Zelbetowych elementach drogowych obiektéw inzynierskich, takich jak korpus przyczétka, ptyta
pomostowa z gzymsem, ptyty przejéciowe.

14. Okre$lenia podstawowe

1.4.1.  Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub Zebrowane o $rednicy do 40 mm.

14.2.  Walcdwka w kregach — walcowka stalowa o przekroju kotowym, gtadka, lub Zebrowana.

1.4.3.  Partia wyrobu — wigzki drutéw, pretéw lub kregi tego samego gatunku o jednakowe] Srednicy nominalnej, pochodzace z
jednego wytopu.

14.4.  Zbrojarnia — specjalistyczny zaktad produkcji zbrojen prefabrykowanych, wykonujacy zbrojenia prefabrykowane w sposéb
zorganizowany i na skale przemystowa, na podstawie dokumentacji techniczne;.

1.4.5.  Partia produkcyjna (dotyczy prefabrykacji w zbrojarni) — wydanie produkcyjne obejmujace jedng lub wiele $rednic, jeden lub
wiele wytopow, jeden lub wiele rodzajéw materiatéw (walcdwka, prety w réznych ditugo$ciach), jeden lub wiele gatunkow stali, ale
posiadajace jeden unikatowy numer pozwalajacy na S$ledzenie wytopéw uzytego materiatu oraz przygotowanie witadciwych
dokumentow.

14.6. Pozycja zbrojenia — podstawowa jednostka identyfikacji zbrojenia wytworzonego w zbrojarni dostarczonego z dokumentacijg
techniczng. Jedna pozycja dostarczana jest w jednej lub wielu wigzkach, w zalezno$ci od liczby sztuk. Kazda wigzka jest osobno
oznaczona.

1.4.7.  Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” [1], pkt 1.5.

2. MATERIALY

21. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
[1] pkt 2.

2.2, Materiaty do wykonania robét
2.21.  Zgodnos¢ materiatdw z dokumentacjq projektowa,
Materiaty do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST.
2.2.2.  Stosowane materiaty
Do wykonania zbrojenia betonu w elementach obiektu inzynierskiego mozna stosowa¢ nastepujgce materiaty:
—  stal do zbrojenia betonu,
—  drut montaZowy,
—  podktadki dystansowe,
—  elektrody do spawania pretéw zbrojeniowych.
2.23.  Stal do zbrojenia betonu
Do zbrojenia betonowych konstrukcji mostowych nalezy stosowac stal klas i gatunkéw zgodnych z dokumentacjg projektowq
oraz ST.
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mie¢ udokumentowang zgodnos¢ z odpowiednig norma lub aprobatg
techniczng (wydana przez upowazniong jednostke naukowo-badawcza, np. IBDiM).
Zastosowanie stali innych gatunkdéw lub $rednic, niz okreslono w dokumentacji projektowej, wymaga zgody Inzyniera oraz
projektanta.
2.24.  Dokumenty kontroli
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2.2.4.1. Swiadectwo odbioru
Do kazdej partii walcowki, pretdw wytworca jest obowigzany dotaczy¢ dokument kontroli — $wiadectwo odbioru (typ. 3.1, wg
PN-EN 10204:2006 [4]), stwierdzajacy zgodnos¢ wyrobu z wymaganiami odpowiedniej normy lub aprobaty technicznej. W przypadku
zbrojenia prefabrykowanego w zbrojarni obowigzujg dokumenty okre$lone w punkcie 2.2.4.3.
W $wiadectwie odbioru nalezy podac:
—  nazwe wytworcy,
—  nazwe odbiorcy,
—  date wystawienia $wiadectwa odbioru,
—  gatunek stali wg odpowiedniej normy lub aprobaty technicznej,
—  numer wytopu lub numer partii,
—  wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowe;j,
—  mase partii.
2.2.4.2. Cechowanie
Na przywieszkach przymocowanych co najmniej po dwie do kazdej wigzki pretow, kregu lub do wigzek z pozycjami w
przypadku zbrojenia prefabrykowanego w zbrojarni nalezy poda¢ w sposéb trwaty:
—  nazwe i adres producenta oraz zaktadu produkcyjnego,
— identyfikacje wyrobu (nazwe, nazwe handlowa, gatunek, $rednice nominalng, mase wiazki lub kregu, numer wytopu),
—  numer oraz rok wydania odpowiedniej normy lub aprobaty technicznej,
—  numer i date wystawienia certyfikatu zgodnosci,
—  numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,
—  znak budowlany B (nie dotyczy zbrojenia prefabrykowanego w zbrojarni),
—  dhugosc teoretyczng lub dtugosci poczatkowa i koncowa dla pozycji stopniowanych pakowanych wspdlnie w wigzke,
—  numer stallisty zawierajacej pozycje w przypadku zbrojenia prefabrykowanego w zbrojarni,
—  schemat ksztattu z wymiarami dla pozycji gietych w przypadku zbrojenia prefabrykowanego w zbrojarni.
2.2.4.3. Dokumenty przy dostawie zbrojenia prefabrykowanego w zbrojarni
Obowigzujg nastepujace dokumenty:

a) stallista — oznaczony unikatowym numerem wykaz pozycji wraz z liczbg sztuk, Srednica, ditugo$cia, odno$nikiem do rysunku
z dokumentaciji technicznej. Numer stallisty widnieje na wszystkich metkach przypietych do pozycji ujetych w stalliscie,
b) deklaracja zgodno$ci dostawy — dokument zawierajacy nastepujace dane:
—  nazwa odbiorcy,
—  nazwa Zzlecenia,

—  wykaz stallist wraz z wykazem rysunkéw z dokumentacji techniczne;j,

—  wykaz norm i/lub aprobat dla ktérych wystawione sg deklaracje zgodnosci,

—  dane osoby wystawiajacej dokument wraz z podpisem,

—  wykaz Swiadectw odbioru — patrz pkt 2.2.4.1. - dla kazdej $rednicy i dla kazdego wytopu pretéw i walcodwek
uzytych w procesie produkcji partii produkcyjnej (partii produkcyjnych) obejmujacej (obejmujacych) dostawe, dla
ktdrej deklaracja zgodno$ci dostawy jest wystawiana,

—  unikatowy numer,

—  data wystawienia,

c) Swiadectwa odbioru — patrz pkt 2.2.4.1. — na materiaty uzyte przy produkcji dostarczanego zbrojenia zgodnie z wykazem
Swiadectw odbioru ujetym w deklaracji zgodno$ci dostawy,
d) dowdd dostawy.

2.2.5.  Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknieC, pecherzy i naderwan. W technologicznej probie zginania
powierzchnia probek takze nie powinna wykazywaé peknie¢, naderwan i rozwarstwien.

Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne
nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wiracenia niemetaliczne, wzery, wypukto$ci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sg dopuszczalne:

—  jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek $rednicy dla walcowki i pretdw wg odpowiednich norm lub aprobat
technicznych,
—  jesli nie przekraczajg 0,5 mm, liczac od $rednicy rdzenia dla walcowki i pretdw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25

mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wigkszych Srednicach.

2.26.  Wymiary i masy

Wymiary przekroju poprzecznego, jak Srednice nominalne i ich dopuszczalne odchytki, przekroje nominalne, masy
teoretyczne i ich dopuszczalne odchytki oraz zakresy masy dla dopuszczalnych odchytek, jak réwniez wymiary i rozmieszczenie
zeberek, Srednice rdzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

2.3. Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wiazatkowego. Srednica drutu
wigzatkowego powinna by¢ dostosowana do $rednicy pretéw gtéwnych w ztaczu, ale nie mniejsza niz 1,0 mm. Przy Srednicach
wigkszych niz 12 mm nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5 mm.

Studio V13 2018.04




PRZEBUDOWA DROG - UL. JAGODOWEJ | UL. MtYNSKIEJ W ZARKACH - REMONT OBIEKTU MOSTOWEGO NA RZECE CZARNA STRUGA STRONA 62
ZNAJDUJACEGO SIE W KM 2+021,93 PRZEBUDOWYWANEJ DROGI (ODCINEK UL. MEYNSKIEJ).

24, Podktadki dystansowe

Dopuszcza sig stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy i z tworzyw sztucznych. Podktadki
dystansowe muszg by¢ mocowane do pretéw. Nie dopuszcza sie stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegly lub pretéw
stalowych.

2.5. Elektrody do spawania zbrojenia
Elektrody oraz inne materiaty do spawania nalezy stosowa¢ wedtug norm przedmiotowych, odpowiednio do gatunku stali,
metody i warunkéw spawania, po akceptaciji Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”[1], pkt 3.

3.2, Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania zbrojenia powinien mie¢ do dyspozycji nastepujacy sprzet:
—  gietarki,
—  prostowarki,
— nozyce do ciecia pretow,
—  sprzet do transportu pomocniczego.

Zastosowany sprzet wymaga akceptacji Inzyniera. Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w
konstrukcjach mostowych powinien spetniaé wymagania obowigzujace w budownictwie ogélnym. W szczegélno$ci wszystkie rodzaje
sprzetu jak: gietarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng instrukcje obstugi. Sprzet
powinien spetnia¢ wymagania BHP. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi, powinny by¢ specjalnie oznaczone.
Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny byé
odpowiednio przeszkolone.

4, TRANSPORT

41, Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”[1], pkt 4.

4.2. Transport i przechowywanie materiatow

Prety dostarcza sie w wigzkach zwigzanych drutem stalowym, walcéwke o Srednicy do 8 mm lub tame co najmniej w trzech
miejscach, a walcowke w kregach zwigzanych co najmniej w czterech miejscach rbwnomiernie roztozonych. Masa wigzki nie powinna
przekraczac 5 t, jezeli przy zamdwieniu nie uzgodniono inaczej.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, w sposob zapewniajacy unikniecie trwatych
odksztatcen oraz zgodnie z zamowieniem.

Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczana przed korozja w okresie przed wbudowaniem. Nalezy dazy¢, by stal
taka byta magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Zabezpieczeniem przed nadmierng korozjg stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu, moze by¢ powtoka
wykonana z mleczka cementowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania rob6t
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania og6ine’[1], pkt 5.

5.2, Zasady wykonywania robot

Sposob wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa i ST. W przypadku braku wystarczajacych danych
mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej SST.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu rob6t obejmuja:

1) roboty przygotowawcze,

2) przygotowanie zbrojenia do utozenia,
3) montaz zbrojenia,

4) taczenie pretéw,

5) roboty wykoriczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera:
—  ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robo6t,
—  okresli¢ kolejno$¢, sposdb i termin wykonania robot.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie
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warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie, a takze projekt technologiczny zbrojenia, w ktérym zostang m.in. okreslone
miejsca i sposob faczenia pretéw, jesli nie zostato to podane w dokumentacii projektowe;.

54. Przygotowanie zbrojenia
54.1.  Oczyszczenie zbrojenia

Prety zbrojenia, przed ich utozeniem w deskowaniu, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i biota. Stal
pokrytg rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego
pretéw na zgodno$¢ z wymaganiami stosownej normy lub aprobaty technicznej. Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody,
a prety oblodzone odmrazaé strumieniem cieptej wody. Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg,
stodka. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejna, nalezy opala¢ az do catkowitego usuniecia
zanieczyszczen.

Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inzyniera.
54.2.  Prostowanie zbrojenia

Prety, uzywane do produkcji zbrojenia, powinny by¢ proste. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna
przekracza¢ 4 mm; w przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowaé za pomoca kluczy, mtotkéw, prostowarek i
wyciggarek.
54.3. Ciecie i giecie pretéw

Ciecie pretéw nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatow. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu
planu ciecia. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1 cm. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza sie
réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Giecie pretow nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjq projektowg i normg PN-S-10042:1991 [2]. Na zimno na budowie
mozna wykonywac odgiecia pretéw o $rednicy d <12 mm.

Prety o Srednicy d > 12 mm w warunkach budowlanych powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Nalezy zwrdci¢ uwage przy odbiorze hakéw i odgiec na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate
podczas wyginania.

Walcéwki i pretdw nie nalezy zgina¢ w strefie zgrzewania lub spawania. Minimalna odlegtos¢ spoin od krzywizny odgiecia
powinna wynosi¢ 10 d.

W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegajq jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia
rozcigganego, nalezy stosowaé $rednice zagiecia réwng co najmniej 20 d. Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretow
montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw.

5.5. Montaz zbrojenia

Rozstaw pretdw zbrojenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa i PN-S-10042:1991 [2].

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w
deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcie mozna
wbudowa¢ stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowywac stali zattuszczonej smarami lub innymi
srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabloconej i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretdw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna by¢ zgodna
z dokumentacjg projektowg i powinna wynosi¢ co najmniej:

— 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentdw i podpér masywnych,

— 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podp6r masywnych,

— 0,05 m - dla pretéw gtéwnych lekkich podpér i pali,

— 0,03 m-dla zbrojenia gtéwnego dzwigaréw,

— 0,025 m - dla strzemion dzwigarow gtéwnych i zbrojenia ptyt pomostow.

Dla wtasciwej grubosci otulenia pretdw betonem, nalezy stosowaé podktadki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub
zaprawy cementowej. Stosowanie innych sposobéw zapewnienia otuliny, a szczegélnie podktadek z pretéw stalowych jest
niedopuszczalne. Na wysoko$ci $cian pionowych utrzymuje sie konieczne otulenie za pomocg podktadek plastykowych
pierscieniowych. Typ podktadek dystansowych powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezly na przecieciach
pretow powinny by¢ potaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwdjny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym o
$rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm (przy $rednicy pretéw powyzej 12 mm o $rednicy nie mniejszej niz 1,5 mm).

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatdw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.6. taczenie pretow
5.6.1.  Zasady taczenia pretow
Laczenie pretdw nalezy wykonywac zgodnie z PN-S-10042:1991 [2].
5.6.2.  taczenie pretdw za pomocg spawania
Do zgrzewania i spawania pretdbw mogg by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia. Nie nalezy
spawaé pretow zbrojeniowych w temperaturze nizszej niz -5°C. Stal, w zalezno$ci od klasy, nalezy spawa¢ przy zachowaniu
warunkéw dodatkowych stosownej normy albo aprobaty techniczne;.
W mostowych obiektach drogowych dopuszcza sie nastepujace rodzaje spawanych potaczen pretow:
—  czolowe, elektryczne, oporowe,
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—  naktadkowe spoiny dwustronne - fukiem elektrycznym,
—  naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,
—  zakladkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,
—  zakladkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,
—  czotowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachg pdtkolista,
—  czolowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,
—  czolowe wzmocnione dwustronng spoing z ptaskownikiem,
—  zakladkowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,
—  czotowe wzmocnione dwustronng spoing z miejscowym bokiem ptaskownika.
Wymiary spoin i no§no$ci potaczen spawanych nalezy przyjmowa¢ wg normy PN-S-10042:1991 [2].
Miejsca spawania powinny by¢ potozone poza odcinkami krzywizn pretow. Minimalna odlegto$¢ spoin od krzywizny odgiecia
powinna wynosi¢ 10 d.
5.6.3.  Laczenie pretéw na zaktad bez spawania
Dopuszcza sie taczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretéw prostych, pretdw z hakami oraz zbrojenia
wykonanego z drutdw w postaci petlic. Skrzyzowania pretoéw nalezy wigza¢ miekkim drutem lub spawa¢ w ilosci min. 30% skrzyzowar.
Dtugosci zaktadow w potaczeniach zbrojenia nalezy obliczaé w zaleznosci od ilosci taczonych pretow w przekroju oraz ich wymaganej
dtugosci kotwienia wg normy PN-S-10042:1991 [2].
Dopuszczalny procent pretow taczonych na zaktad w jednym przekroju nie moze by¢ wiekszy niz:
—  dla pretéw zebrowanych: 50%,
—  dla pretéw gtadkich: 25%.
W jednym przekroju mozna taczy¢ na zaktad bez spawania 100% dodatkowego zbrojenia poprzecznego, niepracujgcego.
Odlegtos¢ w Swietle pretdw tgczonych w jednym przekroju nie powinna by¢ mniejsza niz 2 d i niz 20 mm.

5.7. Kotwienie pretow
Rodzaje i dtugosci kotwienia pretéw w betonie w zalezno$ci od rodzaju stali i klasy betonu nalezy oblicza¢ wg normy PN-S-
10042:1991 [2].

5.8. Roboty wykoniczeniowe
Roboty wykoriczeniowe powinny byé zgodne z dokumentacjq projektowg i ST. Do robdt wykoriczeniowych nalezg prace
zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do warunkéw budowy obiektu i roboty porzadkujace.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST M-00.00.00 [1] ,Wymagania ogélne”, pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
—  uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robét
budowlanych, potwierdzajace zgodno$¢ materiatdw z wymaganiami pkt. 2 ST i dokumentacji projektowe;.
— ew. wykona¢ wiasne badania wlasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania rob6t, okreslone w ST lub przez
InZyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Kontrola zbrojenia, przed przystapieniem do betonowania
6.3.1.  Kontrola materiatéw

Kontrola jakosci materiatéw polega na sprawdzeniu jakosci materiatbw na zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi jak dla robét zanikajacych.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe, kazdorazowo nalezy sprawdzi¢:

—  zgodno$¢ zamdwienia materiatu z przywieszkami i Swiadectwami odbioru stali,

—  stan powierzchni pretow,

—  wymiary przekroju poprzecznego i dtugosci pretow.
Przy odbiorze zbrojenia prefabrykowanego dostarczonego na budowe, kazdorazowo nalezy sprawdzic:

—  zgodno$¢ dostarczonej partii z zamowieniem,

—  zgodno$¢ dostarczonych pozycji z wykazem (stallistg),

—  stan powierzchni pretow,

—  wymiary przekrojéw poprzecznych i dtugosci pretow w przypadku pozycji prostych illub wymiary figur w przypadku pozycji
gietych.

Nie ma konieczno$ci wykonania dodatkowych badan dla stali zbrojeniowej spetniajacej wymagania odpowiednich norm lub
aprobat technicznych, dla ktérych przedstawiono prawidtowo wystawione dokumenty kontroli oraz dla ktérych nie wystapity watpliwosci
co do wtasciwo$ci materiatu. W przeciwnym wypadku nalezy zgtosi¢ reklamacje producentowi lub poddaé prébki wyrobu dodatkowym
badaniom. Decyzje o wykonaniu dodatkowych badan podejmuje Inzynier. Po komisyjnym pobraniu prébek Wykonawca zleca
wykonanie dodatkowych badan jednostce badawczej. Dodatkowe badania mogg obejmowa¢ catos¢ lub cze$¢ wymienionych ponizej
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badan:
—  sprawdzenie masy (kg/m),
—  sprawdzenie granicy plastycznosci Re (MPa),
—  sprawdzenie wytrzymato$ci na rozcigganie Rm (MPa),
—  sprawdzenie stosunku Rm/Re (-),
—  sprawdzenie wydtuzenia A5 (%),
—  sprawdzenie wydtuzenia Agt (%),
—  badanie zginania z odginaniem na zimno,
—  sprawdzenie odpornosci na obcigzenia zmeczeniowe,
—  sprawdzenie odpornosci na obcigzenia cykliczne.
W przypadku wynikéw badan niespetniajacych wymagan odpowiednich norm lub aprobat technicznych nalezy odesta¢ partie
stali z budowy.
W przypadku przewidywanego taczenia pretéw przez spawanie w niskiej temperaturze nalezy zbadac stal na udarnos$¢. Nie
nalezy spawac pretéw zbrojeniowych w temperaturze nizszej niz -5°C.
6.3.2.  Kontrola zbrojenia w trakcie montazu
Kontrola zbrojenia, przed przystapieniem do betonowania, musi byé dokonana przez Inzyniera i fakt ten potwierdzony
wpisem do dziennika budowy. Inzynier winien stwierdzi¢ zgodno$¢ utozonego zbrojenia z dokumentacjq projektowg i odpowiednimi
normami w zakresie gatunku i iloSci pretow, ich $rednic, dtugo$ci i rozstawu oraz zakotwien, prawidtowego otulenia i pewnosci
utrzymania potozenia pretéw w trakcie betonowania.
Przedmiotem sprawdzenia powinny by¢:
—  Srednice i ilosci pretow,
—  rozstaw pretow,
—  rozstaw strzemion,
— odchylenie od przewidzianego projektem nachylenia,
—  dhugos¢ pretéw,
—  potozenie miejsc zakonczen lub odgie oraz zakotwien pretow,
—  wielkos¢ otulin zewnetrznych,
—  powigzanie (potaczenia) zbrojenia miedzy soba,
—  pewno$ci utrzymania pofozenia pretow w trakcie betonowania.
Dopuszczalne tolerancje:
—  rbznice w rozstawie miedzy pretami gléwnymi nie powinny przekraczaé¢ + 0,5 cm,
—  roznice w rozstawie pretow w $wietle nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm,
—  odstep od czota elementu lub konstrukcji nie moze sie rézni¢ od projektowanego o wiecej niz + 1,0 cm,
—  dlugosc¢ preta miedzy odgieciami nie powinna sie rézni¢ od projektowanej o wiecej niz £ 1,0 cm,
—  rozstaw strzemion wzdtuz belek nie powinien rozni¢ sie wiecej niz + 2,0 cm,
— odchylenie preta od przewidzianego nachylenia wzgledem poziomu nie powinno przekracza¢ 3%,
—  roznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczac + 0,5 cm,
— otuliny zewnetrzne powinny by¢ utrzymane w granicach wymagan projektowych z tolerancjg dodatnig 0,5 cm,
— liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna przekracza¢ 20% wszystkich
skrzyzowan (25% na jednym precie),
—  odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtdwnego nie powinno przekracza¢ 3%,
—  miejscowe wykrzywienie preta nie moze przekracza¢ + 0,5 cm.
Wykrycie w wykonanym elemencie ewentualnych nieprawidfowo$ci obcigza Wykonawce robét, niezaleznie od dokonanych
uprzednio odbiorow.

7. OBMIAR ROBOT
71 Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1], pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 tona wykonanego zbrojenia ze stali danej klasy, zgodnie z dokumentacjg projektowa. Do
obliczania zobowigzania przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, 1. taczng teoretyczng dtugoSC pretow
poszczegolnych $rednic, lub sumaryczng dugos¢ teoretyczng wymiardw gabarytowych w przypadku figur gietych, pomnozong
odpowiednio przez ich mase jednostkowg w t/m. Nie uwzglednia sie zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretéw o $rednicach wiekszych od wymaganych w dokumentaciji projektowej, chyba, ze uzgodniono inacze;.

Do ilodci jednostek obmiarowych wlicza sie stal uzytg na zaktady przy taczeniach pretow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST M-00.00.00. ,Wymagania ogéine” [1], pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
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8.2,

SST.

9.1.

9.2.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

zgodnos$¢ wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa, pod wzgledem gatunkéw stali, Srednic i ksztattow pretow,
zgodnosci z dokumentacijg projektowa, liczby pretéw w poszczegolnych przekrojach,

usytuowania zbrojenia réwnolegle do kierunku pracy pretow,

rozstaw pretow gtéwnych i strzemion,

prawidtowosci wykonania hakéw, ztacz i diugo$ci zakotwien pretow,

zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia,

czystosci zbrojenia w elemencie, a takze niezmienno$ci uktadu zbrojenia.

Odbior tych robdt powinien byé zgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] oraz ninigjszej

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1], pkt 9.

Cena jednostki obmiarowe;

Cena jednostkowa wykonania robét obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robdt,

dostarczenie materiatoéw i sprzetu,

dostarczenie projektu technologicznego zbrojenia,

oczyszczenie, wyprostowanie, wygiecie i przycinanie pretéw stalowych,

taczenie pretdw, w tym spawanie ,na styk” lub ,na zaktad” (ewentualnie z uwzglednieniem stali zuzytej na zaktady),
montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z dokumentacja projektowg i niniejszg SST,
wykonanie badan i pomiaréw,

oczyszczenie terenu robot z odpaddw zbrojenia, stanowigcych wiasnos¢ Wykonawcy i usuniecie ich poza pas drogowy.
Cena jednostkowa uwzglednia réwniez budowe i rozbiérke pomostéw roboczych potrzebnych do montazu zbrojenia.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wedtug wymagar dokumentacji projektowej, ST i niniejszej SST.

9.3.

10.

10.1.

ok wda

0.2.

Sposdb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okrelonych niniejsza SST obejmuije:

roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajagcemu i sg
usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robot tymczasowych.

PRZEPISY ZWIAZANE

Szczegobtowe specyfikacje techniczne (SST):
M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Normy:

PN-S-10042:1991 ,Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie”.
PN-H-93220:2006 ,Stal B500SP o podwyzszonej ciggliwosci do zbrojenia betonu. Prety i walcéwka zebrowana.”

PN-EN 10204:2006 ,Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.”
PN-EN 10080:2007 ,otal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogoine.”
PN-EN 10168:2006 ,Wyroby stalowe. Dokumenty kontroli. Wykaz informacji wraz z opisem”
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M-03.02.02 BETON KONSTRUKCYJNY W OBIEKCIE MOSTOWYM
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z wykonaniem oraz utozeniem betonu konstrukcyjnego w ramach zadania okre$lonego w Dokumentacji
Projektowej ,PRZEBUDOWA DROG — UL. JAGODOWEJ | UL. MLYNSKIEJ W ZARKACH - REMONT OBIEKTU MOSTOWEGO NA
RZECE CZARNA STRUGA ZNAJDUJACEGO SIE W KM 2+021,93 PRZEBUDOWYWANEJ DROGI (ODCINEK UL. MLYNSKIEJ).

1.2, Zakres stosowania SST
Ogolna specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t okreslonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i odbiorem betonu
konstrukcyjnego oraz utozeniu go w elementach takich jak:
—  korpus przyczotka,
—  plyta pomostowa wraz z gzymsami,
—  piyty przejSciowe.

14. Okre$lenia podstawowe
1.4.1.  Beton - materiat powstaly ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz ewentualnych domieszek i
dodatkow, ktéry uzyskuje swoje wiasciwosci w wyniku hydratacji cementu.
14.2.  Mieszanka betonowa - catkowicie wymieszane skfadniki betonu, ktére sq jeszcze w stanie umozliwiajagcym zageszczenie
wybrang metoda.
1.4.3. Beton konstrukcyjny — beton w monolitycznych elementach obiektu mostowego o wytrzymatosci nie mniejszej niz
wytrzymato$¢ betonu klasy C20/25.
14.4. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy np. C20/30 klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie;
Klasy wytrzymatoSci betonu wg PN EN 206-1:2003[20] okre$lane sg na podstawie wytrzymato$ci charakterystycznej na
Sciskanie w 28 dniu dojrzewania na probkach walcowych o $rednicy 150 mm i wysokosci 300 mm (fckcyl) lub na prébkach
szesciennych o boku 150 mm (fckcube).
Zalezno$¢ miedzy klasg betonu wg PN EN 206-1:2003 [20] i PN-B-06250:1988 [11] podano w zataczniku 1.

Tablica 1. Klasy wytrzymatosci betonu

Minimalna wytrzymato$¢ Minimalna wytrzymato$¢
K charakterystyczna oznaczana na charakterystyczna oznaczana
Rodzaj betonu asa betonu wg rébkach szesciennych 150x150 na prébkach walcowych
J PN-EN 206-1:2003 | P y P y
mm 150/300 mm
fekeube N/mm2 fckcyl N/mm?
C8/10 10 8
Beton niekonstrukcyjny C12/15 15 12
C16/20 20 16
C20/25 25 20
C25/30 30 25
C30/37 37 30
C35/45 45 35
C40/50 50 40
C45/55 55 45
Beton konstrukcyjny C50/60 60 50
Ch5/67 67 55
C60/75 75 60
C70/85 85 70
C80/95 95 80
C90/105 105 90
C100/115 115 100

1.4.5.  Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wehtongé beton do jego masy w stanie suchym.

1.4.6.  Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na
dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych.

1.4.7.  Stopient wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikujgcy beton pod wzgledem przepuszczalno$ci wody;
liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng zwiekszong wartos¢ ciSnienia wody w MPa, dziatajgcego na prébki betonowe.
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1.4.8. Partia betonu — ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie
umownym — nie dituzszym niz 1 miesigc — z takich samych sktadnikdw, w ten sam sposéb i w tych samych warunkach.

1.4.9.  Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” [1], pkt 1.5.

Dla betonu konstrukcyjnego stosowanego w drogowych obiektach inzynierskich powinny by¢ spetnione wymagania podane
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie” [35].

2. MATERIALY

21, Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
[1] pkt 2.

Nalezy stosowa¢ materialy, ktére sg oznakowane znakiem CE lub B i dla ktérych Wykonawca przedstawi deklaracje
zgodnosci z Polska Norma, normg zharmonizowang, aprobatg techniczng wydang przez IBDIM lub europejskg aprobatq techniczna.

2.2. Wytrzymato$¢ betonu
Beton powinien mie¢ wytrzymato$¢ okreslong klasg zgodng z dokumentacjq projektowa, a takze:

a) w fundamentach i podporach obiektéw mostowych, tunelach i konstrukcjach oporowych, ktérych najmniejszy wymiar jest
wiekszy od 60 cm, znajdujacych sie w nieagresywnym $rodowisku, z wyjatkiem podpdr mostéw narazonych na niszczace
dziatanie wody i kry — nie mniejszg niz C20/25,

b) w elementach i konstrukcjach wymienionych w pkt a):

—  znajdujacych sie w agresywnym Srodowisku lub narazonych na niszczace dziatanie wody i kry,
—  ktérych najmniejszy wymiar jest nie wigkszy niz 60 cm,

nie mniejsza niz C25/30 ,
c) w konstrukcjach nosnych przeset i w elementach ich wyposazenia, w przepustach - nie mniejszg niz C25/30 ,
d) w konstrukcjach sprezonych — nie mniejszg niz C30/37.

Klasy ekspozycji dla poszczegdlnych elementdw betonowych nalezy przyjmowac zgodnie z PN-EN 206-1:2003 [20].

2.3. Sktadniki mieszanki betonowej
Przez caty okres betonowania muszg by¢ zapewnione dostawy identycznych sktadnikow mieszanki betonowej. W tym celu
nalezy zgromadzi¢ w betoniarni odpowiednie ilosci kruszyw i cementu potrzebne do wylania fragmentéw konstrukciji, ktére muszg byé
jednorodne (stanowig naturalng catosg).
231.  Cement
Do wykonania betonu konstrukcyjnego powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM | niskoalkaliczny:

1) do betonu klasy C20/25 - klasy 32,5 N,
2) do betonu klasy C25/30, C30/37 - klasy 42,5 N,
3) do betonu klasy C35/45 i wigkszej — klasy 52,5 N,
spetniajacy wymagania normy PN-EN 197-1:2002 [15].

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu czystego (bez dodatkéw).

Stosowane cementy powinny charakteryzowa¢ sie nastepujacym sktadem:

zawartos¢ okreslona utamkiem masowym krzemianu tréjwapniowego (alitu) C3S — nie wigksza niz 60%,

zawarto$¢ okreslona utamkiem masowym C4AF + 2 x C3A - nie wigksza niz 20%,

zawarto$¢ okreslona utamkiem masowym glinianu tréjwapniowego C3A - nie wieksza niz 7%,

zawarto$¢ alkaliow nie powinna przekraczac 0,6%, w przypadku kruszywa niereaktywnego 0,9%.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca;
—  oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996 [3],
—  oznaczenie zmiany objeto$ci wg PN-EN 196-3:1996 [3].

Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami dla cementu okreslonej klasy podanymi w normie PN-EN 197-1:2002

B N -
= = =

[15].
Dla Zzadnej z klas cementdw nie dopuszcza sie wystepowania grudek nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach.
Producent cementu powinien przedstawi¢ wyniki badan kontrolnych przynajmniej raz na miesigc. Cement moze by¢
dopuszczony do zastosowania na podstawie:
—  krajowej deklaracji zgodno$ci z Polska Norma, nie majacq statusu normy wycofanej lub aprobatg techniczng, i oznaczenia
znakiem budowlanym,
—  albo deklaracji zgodnosci z Polskgq Normg wprowadzajacq norme zharmonizowang na wyréb budowlany lub europejskq
aprobatg techniczng oraz oznaczenia CE.
Kazda dostawa cementu przed roztadunkiem powinna by¢ kontrolowana pod katem zgodno$ci z zamowieniem oraz
pochodzenia od danego producenta.
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2.3.2.  Kruszywo

Kruszywo do wykonania betonu konstrukcyjnego powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12620:2010 [28] oraz
rozporzadzenia MT i GM [35] odno$nie wtasciwo$ci wymienionych w punktach 2.3.2.112.3.2.2.

Kruszywa powinny charakteryzowac sie stato$cig cech fizycznych i jednorodno$ci uziarnienia pozwalajacg na wykonanie
betonu o statej jakosci. Producent kruszywa powinien zapewni¢ odbiorcy dostep do procesu produkcyjnego oraz wglad do Zaktadowej
Kontroli Produkciji.

Ziarna kruszywa mierzone wg PN-EN 933-1:2000 [5] nie powinny by¢ wigksze niz:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
—  3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyZnie prostopadtej do kierunku betonowania.
2.3.2.1. Kruszywo grube

Jako kruszywo grube powinny by¢ stosowane:

—  do betonéw klas C 25/30 i wyzszych - grysy granitowe, bazaltowe lub z innych skat zbadanych przez uprawniong

jednostke badawcza, o maksymalnym wymiarze ziarna nie wigkszym niz 16 mm,

—  do betonu klasy C20/25 — zwir o maksymalnym wymiarze ziarna nie wigkszym niz 31,5 mm.

Kruszywo grube powinno spetniaC nastepujace wymagania:

a) zawarto$¢ pytéw mineralnych, badana wg PN-EN 933-1:2000 [5] nie powinna by¢ wigksza niz 1% (kategoria wg PN-EN
12620:2004[28] f1,5):,

b) wskaznik rozkruszenia, badany wg PN-B-06714-40:1978 [32], dla gryséw granitowych, nie powinien by¢ wigkszy niz 16%,
dla grysdw bazaltowych i innych nie powinien by¢ wiekszy niz 8%,

c) nasigkliwo$¢ badana wg PN-EN 1097-6:2002 [9], nie powinna by¢ wigksza niz 1,2%,

d) mrozoodporno$¢ wg metody bezpo$redniej, wg PN-EN 1367-1:2007 [33], nie powinna by¢ wieksza niz 2% (kategoria F2 wg
PN-EN 12620:2004[28]), a wg zmodyfikowanej metody bezposredniej (w 2% roztworze NaCl) nie wieksza niz 10%,

e) zawarto$¢ ziaren nieksztattnych, wg PN-EN 933-4:2001 [6] nie powinna by¢ wieksza niz 20% (kategoria wg PN-EN
12620:2004[28]: SI20),

f) reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg PN-B-06714-34:1991 [4] nie wywotujaca zwigkszenia wymiardw liniowych
ponad 0,1%,

g) zawarto$¢ zwigzkdw siarki nie powinna by¢ wyzsza niz 0,1% (kategoria PN-EN 12620:2004[28]: AS02),

h) zawarto$¢ zanieczyszczen obceych, wg PN-B-06714-12:1976 [7] nie powinna by¢ wyzsza niz 0,25%,

i) zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, wg PN-EN 1744-1:2000 [29] nie powodujaca barwy ciemniejszej od wzorcowej,

) zawarto$¢ lekkich zanieczyszczen organicznych wg PN-EN 1744-1:2000 [29] dla betondéw, dla ktdrych wymaga sie
podwyzszonej jako$ci wygtadu powierzchni nie powinna by¢ wyzsza niz 0,05%

k) w kruszywie nie dopuszcza sie grudek gliny,

Dla betonow klasy C 30/37 i klas wyzszych uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone do$wiadczalnie. Do betonu klasy C
25/30 powinno sie stosowac kruszywo o tgcznym uziarnieniu mieszczacym sie w granicach podanych na rysunku 1. Do betonu klasy
C20/25 nalezy stosowac kruszywo o tacznym uziarieniu mieszczacym sig¢ w granicach podanych na rysunku 2.

Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa 0 +16 mm (dla betonu klasy C25/30)
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Rysunek 2. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa 0+31,5 mm (dla betonu klasy C20/25)
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2.3.2.2. Kruszywo drobne
Jako kruszywo drobne powinny by¢ stosowane piaski o uziarnieniu nie wiekszym niz 2 mm pochodzenia rzecznego lub

kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego, spetniajace wymagania:

1) w zakresie zawarto$ci okre$lonych utamkiem masowym poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym:

—  Zziarna nie wieksze niz 0,25 mm - (14+19)%,
—  Zziarna nie wieksze niz 0,5 mm - (33+48)%,
—  Zziarna nie wieksze niz 1 mm - (57+76)%,
Poza tym kruszywo to powinno by¢ tak dobrane by krzywa przesiewu stosu okruchowego kruszywa miescita sie w
podanych krzywych granicznych przedstawionych w pkcie 2.3.2.1.

2) w zakresie cech fizycznych i chemicznych:

—  zawarto$¢ okre$lona utamkiem masowym pytéw mineralnych badana wg PN-EN 933-1:2008 [5] nie powinna by¢ wieksza
niz1,5% (kategoria wg PN-EN 12620:2004(28]:f3),

—  zawarto$¢ okre$lona utamkiem masowym zwigzkow siarki wg PN-EN 1744-1:2010 [34] — nie wigksza niz 0,2% (kategoria
wg PN-EN 12620:2004[28]: AS02),

—  zawarto$¢ okreslona utamkiem masowym zanieczyszczen obcych wg PN-B-06714-12:1976 [7] — nie wigksza niz 0,25%,

—  zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych wg PN-EN 1744-1:2000 [29] nie powodujaca barwy ciemniejszej od wzorcowe,

—  zawarto$¢ lekkich zanieczyszczer organicznych wg PN-EN 1744-1:2000 [29] dla betondw, dla ktérych wymaga si¢
podwyzszonej jakosci wygladu powierzchni nie powinna by¢ wigksza niz 0,25%,

—  reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg PN-B-06714-34:1991 [4], nie wywolujaca zwigkszenia wymiarow
liniowych ponad 0,1%,

—  nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

2.3.2.3. Akceptowanie poszczegoinych partii kruszywa
Przed uzyciem kruszywa do betonu konieczna jest akceptacja Inzyniera, ktéra powinna by¢ wydana na podstawie:

a) krajowe] deklaracji zgodno$ci z Polskg Norma, nie majaca statusu normy wycofanej lub aprobatg techniczng i oznaczenia
znakiem budowlanym albo deklaracji zgodnosci z Polskgq Normg wprowadzajacq norme zharmonizowang na wyréb
budowlany lub europejskq aprobatg techniczng oraz oznaczenia CE

lub

b) przeprowadzonych na budowie badan kruszywa obejmujacych:

—  oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000 [5],

—  oznaczenie ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001 [6] (dotyczy kruszywa grubego),

—  0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-B-06714-12:1976 [7],

—  oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznaczac jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych),

—  oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg PN-EN 933-1:2000 [5],

—  nalezy prowadzi¢ biezacq kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-B-06714.18:1977 [12] dla korygowania recepty roboczej
betonu.

2.3.3. Woda zarobowa do betonu
Wode zarobowg do betonu zaleca si¢ czerpa¢ z wodociagdw miejskich. Stosowanie wody wodociggowej nie wymaga badar.

Woda zarobowa dla betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 [10].

2.3.4.  Domieszkii dodatki do betonu
Jako domieszki nalezy rozumie¢ substancje w postaci cieczy, pasty lub proszku stosowane w ilosciach na tyle matych, ze

nie muszg by¢ traktowane jako sktadnik objetosciowy betonu. Natomiast dodatki wystepujace w postaci materiatu drobnoziarnistego

muszg by¢ ze wzgledu na stosowang wigkszg ilo$¢ doliczone do masy cementu jako dodatkowy sktadnik objetoSciowy.
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Dopuszcza sie zastosowanie domieszek i dodatkéw do betonu, a w szczegdlnosci:

domieszek uplastyczniajacych,

domieszek uptynniajacych,

domieszek zwiekszajacych wigzliwo$¢ wody,

domieszek napowietrzajacych,

domieszek przyspieszajacych wigzanie,

domieszek przyspieszajacych poczatkowy przyrost wytrzymatosci,

domieszek opdzniajacych wigzanie,

domieszek i dodatkéw mineralnych,

domieszek barwigcych w betonach stosowanych do wykoriczenia powierzchni schodéw i pochyini,

) domieszek mrozoochronnych.

W przypadku, gdy spodziewany jest duzy wzrost temperatury otoczenia w trakcie twardnienia betonu, co moze skutkowac
nizszym poziomem osigganej wytrzymato$ci koricowej, powstawaniem mikrorys spowodowanych odksztatceniem termicznym oraz
zmiang barwy betonu, zaleca si¢ stosowaé $rodki opoZniajace proces hydratyzacji. Nalezy odpowiednio dobraé ilo$¢ op6zniacza,
poniewaz dozowanie opdzniacza w roznych iloSciach zaleznie od temperatury otoczenia moze by¢ przyczyng réznic w zabarwieniu
betonu. Réwniez dozowanie opdzniacza w celu uniknigcia powstawania stykéw roboczych pomiedzy kolejnymi warstwami uktadanego
betonu moze mie¢ wptyw na zmiane koloru betonu. Nalezy rozwazy¢ dozowanie Srodkow opdzniajacych wigzanie na zblizonym
poziomie do wszystkich partii betonu ze wzgledu na utrzymanie jednolitosci barwy.

Zaleca sie napowietrzanie betonu w elementach narazonych na cykliczne zamrazanie i odmrazanie (kapach, filarach,
przyczdtkach) przez dodanie domieszek napowietrzajacych, gdyz zwiekszajg one mrozoodporno$¢ betonu narazonego na cykliczne
zamrazanie i odmrazanie.

Zaleca sie stosowanie domieszek napowietrzajacych réwniez w pozostatych elementach, ale w tych przypadkach ostateczng
decyzje pozostawia si¢ Inzynierowi.

Przy stosowaniu domieszek i dodatkow nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie spowodowaly one istotnych réznic w kolorystyce
poszczegodlnych elementdw obiektdw; domieszki op6Zniajace wigzanie powodujg uzyskanie powierzchni o ciemniejszej barwie,
domieszki napowietrzajace powodujg uzyskanie jadniejszej barwy powierzchni.

Nalezy stosowa¢ domieszki i dodatki, dla ktérych producent przedstawi:

—  deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, nie majacq statusu normy wycofanej lub aprobatg techniczng i oznaczenie znakiem

= O 00 ~NO Ol B WN —
O

budowlanym
albo
—  deklaracje zgodnoSci z Polskg Norma wprowadzajacg norme zharmonizowang na wyrdb budowlany lub europejska
aprobata techniczng oraz oznaczenie CE.
OgoIng przydatnos¢ domieszek nalezy ustali¢ zgodnie z PN-EN 934-2:2010 [27].
24. Sktad mieszanki betonowej

24.1.  Ustalanie sktadu mieszanki betonowej

Skiad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie
mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni
betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inzyniera.

Skfad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 [20] i nastepujacymi zasadami:

1) sktad mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej iloSci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku
zageszczania przez wibrowanie,

2) warto$¢ stosunku w/c nie wieksza niz 0,5, W trakcie betonowania catego obiektu nalezy utrzymywa¢ wspétczynnik wic na
tym samym poziomie. Réznice wic dla mieszanek betonowych stosowanych w jednym obiekcie nie powinny przekraczaé
0,02,

3) klasa konsystencji mieszanki betonowej wg metody opadu stozka badana zgodnie z PN-EN 12350-2:2001 [22] powinna
wynosi¢ S2 (od 50 mm do 90 mm) lub S3 (od 100 do 150 mm),

4) stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.
Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodq ci$nieniowg wg PN-EN 12350-7:2001 [23] nie powinna
przekraczac:

— warto$ci 2 % w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,
—  przedziatdw warto$ci podanych w tablicy 2 w przypadku stosowania domieszek napowietrzajacych.

Tablica 2. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej z domieszkami napowietrzajacymi

Zawartos¢ powietrza, w %,
Lp. Rodzaj betonu przy uziarnieniu kruszywa
0+31,5mm 0+16 mm
1 Beton narazony na czynniki atmosferyczne 3+5 35+55
Beton narazony na staty dostep wody,
2 przed zamarznieciem 4+6 45+65
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5) zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezbedng urabialnos¢ przy
zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42 % - przy kruszywie grubym do 16 mm i 37 % przy
kruszywie grubym do 31,5 mm,

6) optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

—  z ustalonym optymalnym skladem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku c/w i 0 wymaganej konsystencji zawierajgcych rézna, ale nie wiekszg od dopuszczalnej ilo$¢ piasku,

— za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktdrej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie
charakteryzuije sie najwiekszg masa objetosciowa,

7) maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

— 400 kg/m?3 dla betonu klasy C20/25 i C25/30,
— 450 kg/m?3 dla betonu klas C30/37 i wyzszych.
Dopuszcza si¢ przekraczanie tych ilosci 0 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodg Inzyniera,

8) przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach naturalnych
(Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 100°C), Srednig wymagang wytrzymato$¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ wg wzoru

fom > foc + 6 [MPa]
fon -  Srednia wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie,
fex - wytrzymatos¢ charakterystyczna betonu na Sciskanie oznaczona na probkach sze$ciennych.

24.2.  Wymagane wtadciwosci betonu
Beton do konstrukcji mostowych musi spetnia¢ wymagania zestawione w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagane wtaciwosci betonu

Lp. Cecha Wymaganie Metoda badan wg
1 Nasiakliwos¢ Do 4 %7) PN-B-06250:1988 [11]
Do 5%**)
2 Wodoszczelno$t >0,8 MPa (W8) PN-B-06250:1988 [11]

Ubytek masy nie wigkszy od 5%.

3 Mrozoodpornosé Spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20 % po 150 PN-B-06250:1988 [11]

cyklach zamrazania i odmrazania (F150)

*)  dla elementéw obiektdw inzynierskich majacych bezposredni kontakt z woda i z chemicznymi srodkami odladzajgcymi

**) dla pozostatych elementéw obiektow inzynierskich nie okreslonych wyzej oraz dla prefabrykowanych elementéw betonowych
nawierzchniowych typu kostka brukowa, trylinka, ptyty MON, ptyty azurowe, obrzeza chodnikowe itp.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogdine™[1], pkt 3.
Sprzet do wykonania robét musi uzyskaé akceptacje Inzyniera.

3.2, Wytwornia mieszanki betonowej

Nalezy korzystaC wytacznie z nowoczesnych weztdw betoniarskich zapewniajacych powtarzalno$¢ dozowania
poszczegolnych sktadnikéw, domieszek i dodatkéw oraz majacych oprzyrzadowanie do pomiaru rzeczywistej wilgotnosci kruszywa, co
pozwala na biezaco korygowaé ilosci wody w mieszance.

Wytwérnia powinna by¢ zlokalizowana od miejsca wbudowania tak, aby mdc przetransportowaé mieszanke w ciggu
maksymalnie jednej godziny. Betoniarka nie moze zaktdca¢ warunkdéw ochrony $rodowiska, tj. powodowaé zapylenia terenu,
zanieczyszczenia wod i wywotywac hatasu powyzej dopuszczalnych 50 decybeli. Teren wytworni musi byé ogrodzony i zabezpieczony
pod wzgledem bhp i ppoz. Sktadowiska materiatow powinny byé utwardzone, materiaty zabezpieczone przed mozliwoscig mieszania
sie poszczegolnych rodzajow i frakcji. Wytwérnia powinna mie¢ doprowadzong energie elektryczng i wode. Nalezy przewidzie¢
pomieszczenia socjalne i sanitarne dla zatogi oraz zlokalizowa¢ miejsce na gromadzenie odpadéw. Wykonawca musi posiadac
Swiadectwo dopuszczenia wytwérni do ruchu przez inspekcje sanitarng i wtadze ochrony $rodowiska.

Betoniarnia powinna mie¢ petne wyposazenia gwarantujace wtasciwg jakos¢ wytwarzanej mieszanki betonowej. Wezet
betoniarski musi spetnia¢ nastepujace warunki:

—  dozowanie wagowe cementu z doktadno$cig 3%,

—  dozowanie wagowe kruszywa z doktadnoscig 3%,

—  dozowanie wody moze by¢ objetoSciowe przy pomocy objetosciomierza przeptywowego z doktadnoscig 3%,

—  dozowanie domieszek z doktadnoscig 5%,

—  musi istnie¢ mozliwo$¢ dozowania kilku rodzajow kruszyw,

—  mieszanie sktadnikow musi sie odbywa¢ w betoniarce 0 wymuszonym dziataniu, zabrania si¢ stosowania betoniarek
wolnospadowych,

—  silosy na cement muszg mie¢ zapewniong doskonatg szczelno$¢ z uwagi na wilgo¢ atmosferyczna,
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Wytwornia musi posiada¢ Zaktadowg Kontrole Produkcii.
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Sktadniki muszg by¢ dozowane wagowo.

3.3. Mieszanie sktadnikéw
Mieszanie sktadnikéw musi odbywaé sie wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania
mieszarek wolnospadowych).

34. Zageszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowaC wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgari/min z butawami o
Srednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia krzyzujacymi sie w ptaszczyznie poziome;j.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu ptyt pomostow powinny charakteryzowaé sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

3.5. Warunki prowadzenia produkc;i

Przed przystapieniem do produkcji, wszystkie zespoly i urzadzenia betoniarni majace wplyw na jako$¢ produkowanej
mieszanki zostang komisyjnie sprawdzone, co zostanie potwierdzone protokotem podpisanym przez Wykonawce i Inzyniera.
Produkcja moze odbywac sie jedynie na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenia i
zatwierdzone przez Inzyniera. Wykonawca musi mie¢ na budowie wtasne laboratorium lub tez, za zgodg Inzyniera, zleci nadzér
laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Inzynier bedzie dysponowat wtasnym laboratorium lub bedzie wykorzystywat laboratorium
Wykonawcy, uczestniczac w badaniach. Roboczy sktad mieszanki betonowej przygotowuje Wykonawca, opracowujac go na
podstawie recepty laboratoryjnej. Nalezy umiesci¢ go na tablicy, w widocznym miejscu dla operatora. Czas mieszania sktadnikéw
powinien by¢ ustalony doswiadczalnie, w zalezno$ci od sktadu i wymaganej konsystencji produkowanej mieszanki oraz rodzaju
urzadzenia mieszajacego.

4, TRANSPORT

41. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogélne™[1], pkt 4.

4.2, Transport i przechowywanie cementu
421.  Przechowywanie cementu

Cement workowany powinien by¢ sktadowany na sktadach otwartych (w wydzielonych miejscach zadaszonych na otwartym
terenie, zabezpieczonych z bokéw przed opadami) lub w magazynach zamknigetych (budynkach lub pomieszczeniach o szczelnym
dachu i $cianach). Podtoza sktadow otwartych powinny byé¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podiogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Cement luzem powinien byé przechowywany w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych lub betonowych)
przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzonych w urzadzenia do przeprowadzania
kontroli objeto$ci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania pomiaréw poziomu cementu, wiazy do
oczyszczenia oraz klamry na wewnetrznych Scianach.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca sktadowania:

—  okres przechowywania w magazynach zamknigtych i zbiornikach nie powinien by¢ diuzszy od gwarantowanego przez
producenta okresu zachowania cech normowych cementu
—  okres przechowywania w sktadach otwartych nie powinien by¢ dtuzszy niz 10 dni.
Technika przechowywania cementu:
a) przechowywanie cementu workowanego:

poszczegdlne partie, a w nich rodzaje i klasy wytrzymato$ciowe cementu powinny byé uktadane w oddzielnych stosach.

Migdzy stosami utozonych workow nalezy pozostawi¢ wolne przestrzenie umozliwiajgce dostep do poszczegdinych stosdw.

Szeroko$¢ drég przejazdowych powinna by¢ dostosowana do uzywanego w magazynie $rodka transportu,

b) przechowywanie cementu luzem:

w kazdym ze zbiornikéw nalezy przechowywa¢ cement jednego rodzaju i jednej klasy wytrzymato$ciowej, pochodzacy od

jednego dostawcy,

c) znakowanie przechowywanego cementu:

stosy workéw z cementem oraz zbiorniki stacji przesypowych u odbiorcéw powinny byC zaopatrzone w tabliczki zawierajace

informacje o rodzaju i klasie cementu, nazwe wytwdrni i miejscowo$¢, mase cementu w partii i date wysytki.
42.2. Transport cementu

Do transportu cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajace
grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i urzadzenie do tadowania i wytadowania cementu. Cement wysytany luzem powinien mie¢
identyfikator zawierajacy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002 [15].

Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotaczony dokument dostawy zawierajacy dane oraz sygnature
odbiorczg kontroli jakosci wg PN-B-197-1:2002 [15]. Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakoSci powinna
by¢ przechowywana osobno w sposdb umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.
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43. Transport i magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy transportowaé i przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed rozfrakcjowaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentéw, marek i gatunkow. Kruszywo
powinno by¢ sktadowane na dobrze zageszczonym i odwodnionym podtozu.

4.4, Ogolne zasady transportu masy betonowej

Mase betonowg nalezy transportowa¢ Srodkami nie powodujacymi segregacji ani zmian w sktadzie masy w stosunku do
stanu poczatkowego. Mase betonowa mozna transportowaé mieszalnikami samochodowymi (,gruszkami”). llo$¢ ,gruszek” nalezy
dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochoddw skrzyniowych ani wywrotek.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej o takiej
konsystencii, jaka zostata ustalona dla danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukciji. Czas transportu i wbudowania mieszanki
nie powinien by¢ diuzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia nie wyzszej niz + 15°C,

— 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C,

— 30 minut przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz + 30°C,

— W celu przedtuzenia czasu transportu nalezy stosowa¢ domieszki opézniajace czas wigzania w iloéciach zgodnych z kartg
techniczna.

Mieszanke powinno si¢ dostarcza¢ do miejsca utozenia w pojemnikach o konstrukcji umozliwiajgcej fatwe ich opréznianie.

Do dostarczania mieszanki na odlegtos¢ nie wiekszg niz 10 m dopuszcza si¢ stosowanie przeno$nikow tasmowych
jednosekcyjnych przy zachowaniu nastepujacych warunkéw:

a) mieszanka betonowa powinna by¢ konsystencji S2 lub S3,

b) szybko$¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wieksza niz 1 m/s,

c) kat pochylenia przenosnika nie powinien by¢ wiekszy niz 18° przy transporcie do gory i 12° przy transporcie w dot,

c) przeno$nik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do réwnomiernego wysypywania masy oraz do zgarniania zaprawy i

zaczynu z tadmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarnigty materiat powinien by¢ stopniowo wprowadzony do

dostarczanej masy betonowe;j.

Przy betonowaniu stupdw, korpuséw podpdr oraz wysokich Scian przyczétkow do transportu betonu powinno sie uzywaé
rynien lub lejéw zsypowych. Wysokos¢, z ktérej spada mieszanka betonowa nie powinna wynosi¢ wiecej niz 0,5 m. Mieszanke
betonowg mozna transportowac¢ za po$rednictwem rynien zsypowych z wysokosci do 3,0 m, a za pomocg leja zsypowego — do 8,0 m.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania og6ine’[1], pkt 5.

5.2, Zalecenia ogbine
52.1.  Zgodnos¢ wykonywania rob6t z dokumentacjg
Sposdb wykonania robét powinien byé zgodny z dokumentacja projektowa, SST oraz z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 [20], PN-S-10040:1999 [13] oraz dokumentacjg technologiczng dostarczong przez Wykonawce i zatwierdzong przez Inzyniera.
Dokumentacja technologiczna dostarczona przez Wykonawce powinna zawieraé projekt organizaciji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty betoniarskie, projekty wykonawcze rusztowan i deskowan,
projekt technologiczny betonowania.
Projekt technologiczny betonowania powinien obejmowac:
—  projekt drég dojazdowych i technologicznych,
—  wybor sktadnikdw betonu,
—  opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
—  sposéb wytwarzania mieszanki betonowej,
—  Sposdb transportu mieszanki betonowej,
—  projekt betonowania uwzgledniajacy ustawienie pomp podajgcych beton i sposob dojazdu betonowozéw,
—  kolejno$¢ i sposob betonowania,
—  wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w przerwach,
—  sposob pielegnacii betonu,
—  warunki rozformowania konstrukcji,
—  metodologie naprawy ewentualnych bteddéw wykonania, w tym naprawy powierzchni betonu,
—  zestawienie koniecznych badan.
5.2.2.  Zakres robdt
Podstawowe czynnos$ci przy wykonywaniu robét obejmuja;
roboty przygotowawcze (w tym wykonanie deskowan i rusztowan),
wytworzenie mieszanki betonowej,
podawanie, uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowej,
pielegnacje betonu,
rozbiérke deskowan i rusztowan,

Ol B WO —
—_— = —
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6) wykanczanie powierzchni betonu,
7) roboty wykorczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt betoniarskich, powinna byé stwierdzona przez Inzyniera prawidtowo$¢ wykonania wszystkich

rob6t poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:

—  prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

—  prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

—  zgodno$¢ rzednych z dokumentacja projektowa,

—  czystoSC deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.

—  przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

—  prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych, utozenia tozysk itp.,

—  prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmienno$C ksztattu elementéw wbudowywanych w betonowg konstrukcje (kanaty,
wpusty, saczki, kotwy, rury itp.),

—  gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

5.3.1.  Deskowania
Nalezy zapewni¢ wysoka jakos¢ deskowania i jego montazu.

Wykonawca dostarczy projekt techniczny deskowar wykonany w oparciu o rysunki zawarte w dokumentacji projektowej lub
wg wiasnego opracowania. Projekt deskowan powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych. Ustalona konstrukcja
deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikow z
uwzglednieniem szybko$ci betonowania, sposobu zageszczenia i obcigzania pomostami roboczymi. Poza tym w  trakcie
projektowania deskowania nalezy uwzgledni¢ szeroko$¢ deskowania, kierunek jego utoZenia, podziat na odcinki, rozstaw i
rozmieszczenie kotew, aby ze wzgledu na wkasciwo$C betonu do odwzorowania powierzchni deskowania, nie doprowadzi¢ do
wizualnego zaburzenia zaplanowanej kompozycji architektoniczne;.

Wykonanie deskowan powinno uwzglednia¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatkq konstrukcji, ugieciem i
osiadaniem rusztowan pod wptywem ciezaru utozonego betonu.

Konstrukcja deskowania powinna spetniaC nastepujace warunki:

a) zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukcii,

b) zapewnia¢ odpowiednig szczelno$¢. W tym celu nalezy stosowac uszczelki na taczeniach elementéw deskowania, ktére
zapewnig jego petng szczelno$¢ i pozwolg unikngé nawet najmniejszych wyciekdw. Potgczenia na $ruby migdzy ptytami sg,
niedozwolone, Wigksze wyptywy mogq prowadzi¢ nie tylko do zmian barwy betonu, ale takze do odstonigcia ziaren
kruszywa i powstania ,gniazd zwirowych”, a w szczegdlnosci nawet do ostabienia nosnosci konstrukcji. Nieszczelne
deskowania moga tez by¢ przyczyna powstawania tzw. ,firanek” na powierzchni betonu, powstatych w wyniku wykonywania
elementu w sekcjach poziomych i naciekania mleczka z warstwy wbudowywanej w warstwe juz zwigzang. Powyzsze wady
powierzchni betonu sg niedopuszczalne,

c) wykazywa¢ odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkow atmosferycznych,

d) powierzchnie deskowan stykajace sie z betonem powinny by¢ pokryte warstwg Srodka antyadhezyjnego, zaakceptowanego
przez Inzyniera. Do deskowan nalezy stosowa¢ srodki antyadhezyjne, przy przestrzeganiu warunkow:

- nalezy wtasciwie dobra¢ Srodek do warunkdéw atmosferycznych,

- $rodek nalezy réwnomiernie nanies¢ na powierzchnie deskowania,

- nadmiar $rodka nalezy zebraé (zbyt duza ilo$¢ moze spowodowaé odbarwienia powierzchni),

e) zapewnia¢ wykonczenie powierzchni betonu, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;,

W celu uzyskania jednolitej powierzchni widocznych powierzchni betonowych:

- w przypadku deskowania drewnianego nalezy stosowaé deskowania z tego samego gatunku drewna, poniewaz
rézne gatunki powodujg powstawanie innych odcieni powierzchni betonu. Z tego samego powodu nie nalezy
stosowa¢ do betonowania jednego elementu deskowan nowych i uzywanych,

- w przypadku deskowania ze sklejki wodoodpornej nalezy dazy¢ do wyeliminowania mozliwo$ci wystapienia tzw.
,marmurkéw” powstajacych w wyniku osadzania sie kropel wody na niechtonnej powierzchni deskowania (lokalnie
powstajg wowczas miejsca o réznych wartosciach wic, ktdre prowadzg do powstawania jasnych i ciemnych plam,
beton o mniejszym w/c ma ciemniejszy kolor, za$ beton o wyzszym w/c jest jasniejszy,

- w przypadku deskowania stalowego nalezy dazy¢ do wyeliminowania powstawania odbarwien w postaci rdzawych
plam.

Deskowania powinny by¢ przed wypetnieniem mieszankg betonowg doktadnie sprawdzone i odebrane, aby wykluczaty
mozliwos¢ jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji. Wykonawca powinien zawiadomic¢ Inzyniera,
o tym Ze deskowanie jest gotowe do wypetnienia betonem, na tyle wcze$nie, aby Inzynier byt w stanie dokonaé inspekcji deskowania
przed utozeniem betonu.

Dopuszcza sie nastepujace odchylenia deskowan od wymiaréw nominalnych przewidzianych dokumentacjg projektowa;

—  rozstaw zeber deskowan + 0,5% i nie wiecej niz 2 cm,

—  grubos¢ desek jednego elementu deskowania: £ 0,2 cm,

— odchylenie deskowan od prostoliniowo$ci lub od ptaszczyzny 0 1%,
— odchylenie $cian od pionu o £ 0,2%, lecz nie wiecej niz 0,5 cm,

—  wybrzuszenie powierzchni o * 0,2 cm na odcinku 3 m,
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—  odchytki wymiaréw wewnetrznych deskowania (przekrojéw betonowych):
—0,2% wysoko$ci lecz nie wiecej niz -0,5 cm,
+0,5% wysokosci, lecz nie wiecej niz +2 cm,
—0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz—0,2 cm,
+0,5% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz +0,5 cm.
Dopuszczalne ugiecia deskowan:

12001 - w deskach i belkach pomostow,
14001 - w deskach deskowan widocznych powierzchni mostéw betonowych i Zelbetowych,
12501 - w deskach deskowan niewidocznych powierzchni mostéw betonowych i zelbetowych.

Wszystkie deskowania powinny by¢ tego samego typu, dostarczone przez jednego producenta. Wszystkie krawedzie betonu
powinny by¢ Sciete pod katem 45° za pomoca listwy tréjkatnej o boku 15 do 25 cm. Listwy te muszg by¢ nastepnie usuwane z
wykonanej konstrukcji.
5.3.2.  Rusztowania

Rusztowania i ich posadowienie dla ustroju niosacego nalezy wykona¢ wedtug projektu technologicznego, opartego na
obliczeniach statyczno-wytrzymato$ciowych. Rusztowania musza uwzglednia¢ podniesienie wykonawcze ustroju niosacego (podane w
dokumentaciji projektowej) oraz wptyw osiadania samych podpér tymczasowych przyjetych przez Wykonawce. Sposéb posadowienia
rusztowania mostéw nalezy uzgodni¢ z administratorem cieku lub rzeki oraz uzyska¢ wszelkie pozwolenia.

W konstrukcji rusztowan mozna dopusci¢ nastepujace odchylenia od wymiaréw lub potozenia:

a) zmniejszenie przekroju elementu nie wiecej niz 0 15%,

b) odchylenie rozstawu pali lub ram do 5%, lecz nie wigcej niz 0 20 cm,

c) odchylenie od pionu pali lub ram do 0,01 radiana w mierze tukowej, lecz nie wiecej niz wychylenie o + 10 cm w poziomie w
mierze liniowej,

d) réznice w rozstawie belek poprzecznych (oczepdw) lub podtuznic (rygli lub dzwigarkéw) o + 20 cm,

e) réznice w potozeniu gornej krawedzi oczepu +2 cm i1 cm,

f) strzatki rdzne od obliczeniowych do 10%.

Na wierzchu rusztowa¢ powinny by¢ pomosty z desek z obustronnymi poreczami wysoko$ci co najmniej 1,10 m i z
kraweznikami wysokosci 0,15 m.

54. Wytworzenie mieszanki betonowe;

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno sie odbywaé wytgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktdry
moze zapewni¢ spetnienie zadanych w SST wymagan. Wykonywanie masy betonowej powinno odbywaé sie na podstawie recepty
roboczej zaakceptowanej przez Inzyniera. Zaktad powinien posiada¢ Zaktadowg Kontrole Produkcji.

Dane dotyczace mieszanki roboczej powinny by¢ umieszczone w sposéb trwaty na tablicy, w odniesieniu do 1 m3 betonu i
do jednego zarobu. Tablice powinny by¢ ustawiane w poblizu miejsca mieszania mieszanki betonowe.

Przygotowujac mieszanke betonowg cement i kruszywo powinno sie dozowa¢ wytacznie wagowo z doktadnoscig + 3%,
domieszki i dodatki stosowane w ilosciach < 5% w stosunku do masy cementu z doktadnosciq = 5%, a wode mozna dozowac
objetoSciowo z doktadnoscig 3%. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku. Urzgdzenia dozujace wode i ptynne
domieszki powinny byC sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzgledniaC korekte
ZWwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Sktadniki powinno sie miesza¢ wylacznie w betoniarkach przeciwbieznych. Czas mieszania powinien by¢ ustalony
doswiadczalnie w zaleznosci od sktadu mieszanki betonowej oraz od rodzaju urzadzenia mieszajacego, do momentu uzyskania
jednorodnego wygladu mieszanki betonowej, jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

Domieszki, jesli sq stosowane, nalezy dodawaé podczas zasadniczego procesu mieszania, z wyjatkiem domieszek znacznie
redukujacych ilos¢ wody i domieszek redukujgcych ilos¢ wody, ktére mozna dodawaé po zasadniczym procesie mieszania. W drugim
przypadku mieszanke betonowg nalezy powtérnie miesza¢ do momentu, az domieszka bedzie catkowicie rozprowadzona w zarobie
lub tadunku oraz osiggnie swojg petng skutecznosc¢.

5.5. Podawanie, uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowej
5.5.1.  Roboty przed przystapieniem do uktadania mieszanki betonowe;j

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajacych
betonowanie, zgodnie z pkt. 5.3.

Deskowanie nalezy pokry¢ srodkiem antyadhezyjnym dopuszczonym do stosowania w budownictwie.

Nalezy pamietaé o wykonaniu wszelkiego rodzaju otwordw, nisz, zagtebien, zamocowan zgodnie z dokumentacjg
projektowa. Wszystkie konsekwencje wynikajace z braku lub nieprawidtowosci tych elementéw obcigzajg catkowicie Wykonawce
zardwno jesli chodzi o pdzniejsze rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opdznienia w wykonaniu prac wtasnych i towarzyszacych
(wykonywanych przez innych podwykonawcow).

55.2.  Uktadanie mieszanki betonowej
5.5.2.1. Wymagania ogélne

Przy stosowaniu pomp do uktadania mieszanki betonowej wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg spada. W przypadku gdy
wysoko$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego
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teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

—  w fundamentach i korpusach podp6r mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy,
badz tez za po$rednictwem rynny, warstwami o gruboéci do 40 cm, zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

—  przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezpo$rednio z pojemnika lub rurociagu pompy,

—  przy betonowaniu chodnikéw, gzymsoéw, wspornikdw, zamkdw i stref przydylatacyjnych stosowa¢ wibratory wgtebne,

—  przerwa w uktadaniu poszczegoinych warstw nie powinna by¢ diuzsza niz 15 min.

5.5.2.2. Betonowanie podwodne

Betonowanie podwodne nalezy wykonywaé przy speieniu nastepujacych wymagan:

—  leje przeno$ne o $rednicach od 0,15 m do 0,20 m poszerzone stozkowo w gérnej czesci w celu fatwiejszego wprowadzenia
mieszanki betonowej, lub odpowiednie leje nieruchome nalezy opusci¢ do dna i w tym potozeniu wypetni¢ mieszankg
betonowg, aby nastepna porcja mieszanki, ktora bedzie wrzucana do leja nie przechodzita przez warstwe wody,

—  stopniowemu podnoszeniu leja powinien towarzyszy¢ wyptyw od dotu mieszanki betonowe;,

—  w przypadku wiekszych wymiaréw betonowanych elementéw, nalezy mieszanke rozprowadza¢ réwnomiernie na spodniej
obudowie przestrzeni, korzystajac z ruchomego lub elastycznego rekawa,

—  wprzypadku mniejszych wymiaréw elementu, np. w rurach, mieszanka wyptywajaca ze stacjonarnej rury powinna wypetia¢
catg przestrzen, tworzac sptaszczony stozek.

5.5.3.  Zageszczanie mieszanki betonowej

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujace warunki:

—  wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o Srednicy nie wigkszej niz 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

—  podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia ani deskowania butawa wibratora,

—  podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebiaé butawe na gtebokos¢ 5+8 ¢cm w warstwe poprzednig i
przytrzymywa¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s, po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym, predko$¢
wyciggania butawy nie powinna by¢ wieksza niz 8cm/s,

—  kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania
wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35+0,7 m,

—  grubosc¢ ptyt zageszczanych wibratorami nie powinna by¢ mniejsza niz 12 cm; ptyty o mniejszej grubo$ci nalezy zageszczaé
za pomoca fat wibracyjnych,

—  belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostow i charakteryzowaé sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

—  czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (fatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do
60 s,

—  wibratory przyczepne moga by¢ stosowane do zageszczania mieszanki betonowej w elementach nie grubszych niz 0,5 m,
przy jednostronnym dostepie oraz 2,0 m przy obustronnym,

—  zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w
kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do$wiadczalnie, tak aby nie powstawaty martwe pola.
Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne,

—  gbrny obszar elementow pionowych powinien by¢ wtdrnie zawibrowany.

Oprzyrzadowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny byé uzgodnione i zatwierdzone przez Inzyniera. Zabrania sie
wytadunku mieszanki w jedng hatde i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratoréw.

554.  Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji projektowej i uzgodnionych
z Inzynierem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Inzynierem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona byC prostopadia do kierunku naprezen gtownych, uksztattowana i
zlokalizowana zgodnie z PN-EN 1994-2:2010 i PN-EN 1992-2:2010 [14]. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania
powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

—  usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

— narzucenie warstwy kontaktowej z gestego zaczynu cementowego o grubosci 2+3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o
grubosci 5 mm; dopuszcza sie stosowanie warstw sczepnych, dla ktérych Wykonawca przedstawi aprobate techniczng
wydang przez IBDIM,

—  obfite zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezpo$rednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie
odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 200C to czas
trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

55.5.  Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
a) Temperatura otoczenia

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac warunki

umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie

wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana
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konstrukcja.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz
zapewnienia mieszance betonowej temperatury +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu
przed utraty ciepta w czasie co najmniej 7 dni i uzyskania przez niego wytrzymato$ci 15 MPa. Przez ten okres temperatura
mieszanki betonowej i $wiezego betonu nie moze by¢ nizsza niz 50C.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.
Temperatura mieszanki w momencie dostarczenia nie powinna by¢ nizsza niz 50C.

b) Zabezpieczenie robot betonowych podczas opadéw:
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaC sposéb postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni
Swiezego betonu. Niedopuszczalne jest betonowanie w czasie deszczu bez stosowania odpowiednich zabezpieczen.

5.6. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania
rozpoczag pielegnacje wilgotno$ciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmnigj 3 razy na dobe).
Przy temperaturze +15°C i wyzszej, beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzie i co najmniej raz w nocy, a
w nastepne dni jak wyzej.

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie faczyt z nastepng
warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sq stawiane specjalne wymagania odnos$nie jako$ci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 1008:2004 [10].

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili
uzyskania przez niego wytrzymato$ci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.

W trakcie dojrzewania betonu nalezy przestrzega¢ warunku, aby beton w poszczegélnych elementach obiektu dojrzewat w
takiej samej temperaturze. Szczegolnie jest to istotne w przypadku stosowania elektronagrzewu w celu zabezpieczenia betonu przed
zmrozeniem. Nalezy woéwczas zachowa¢ wyjatkowy rezim technologiczny” polegajacy na Scistej kontroli czasu nagrzewania i
temperatury betonu w konstrukcji.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po okresie okre$lonym w dokumentaciji projektowe;.

5.7. Rozbidrka deskowan i rusztowan

Rozformowanie konstrukcji, moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton peinej wytrzymatosci projektowej i po okresie
dojrzewania okreslonym w SST i dokumentacji projektowej. Wczes$niejsze rozformowanie elementdéw konstrukciji jest mozliwe jedynie
po uzgodnieniu z projektantem i akceptacji Inzyniera.

5.8. Wykanczanie powierzchni betonu
Dla widocznych powierzchni betonowych obowigzuja nastepujace wymagania:

a) wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rdwne, bez zagtebien, wybrzuszen ponad powierzchnie,

b) pekniecia i rysy s niedopuszczalne,

c) réwnos¢ gornej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom producenta
zastosowanej hydroizolacji i SST okreslajacej warunki uktadania hydroizolacii,

d) ksztattowanie odpowiednich spadkow poprzecznych i podtuznych powinno nastepowaé podczas betonowania elementu.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. Powierzchnie ptyty powinno sie wyréwnywa¢ podczas
betonowania tatami wibracyjnymi. Odchylenie réwno$ci powierzchni zmierzone na tacie dtugosci 4,0 m nie powinno
przekraczac 1,0 cm,

e) ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane; jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje
specjalnego wykorczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpo$rednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie
wystajace nierdwnosci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wodly,

f) gtadkos¢ powierzchni powinna cechowac sie brakiem lokalnych progéw, rakéw, wgtebien i wybrzuszen, wystajacych ziaren
kruszywa itp. Dopuszczalne sq lokalne nieréwnoéci do 3 mm lub wgtebienia do 5 mm,
g) ewentualne faczniki stalowe (drut, $ruby itp.), ktore spetniaty funkcje stezeri deskowan lub inne i wystajg z betonu po

rozdeskowaniu, powinny by¢ obciete przynajmniej 1 cm pod wykonczong powierzchnig betonu, a otwory powinny byé

wypetnione zaprawg cementowa,

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny byé naprawione na koszt Wykonawcy. Czesci wystajace powinny by¢ skute lub
zeszlifowane, a zagtebienia wypemione betonem Zzywicznym o sktadzie zatwierdzonym przez Inzyniera. Bardzo duze ubytki i
nierdwno$ci ptyty przekraczajace 2 cm nalezy naprawi¢ betonem cementowym bezskurczowym wykonanym wg specjainej technologii
zatwierdzonej przez Inzyniera. Pecherze, raki i inne mniejsze uszkodzenia betonu powinny by¢ naprawione drobno- lub gruboziarnista,
zaprawg naprawczg lub ich kombinacjg w zalezno$ci od wielkosci uszkodzenia. Nalezy przy tym odpowiednio dobra¢ kolor zaprawy
do kolorystyki naprawianego elementu.

5.9. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacijg projektowa i SST. Do robét wykoriczeniowych nalezg prace
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zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejacych warunkow terenowych, takie jak:

6.1.

6.2.

6.3.

odtworzenie elementow czasowo usunietych,
roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST M-00.00.00 [1] ,Wymagania ogélne”, pkt 6.

Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (oznaczenie CE
lub znakiem budowlanym, ew. deklaracje zgodnoci, aprobaty techniczne lub badania materiatbw wykonane przez
dostawcow itp.) i na ich podstawie sprawdzi¢ wtasciwosci zastosowanych materiatéw na zgodno$¢ z wymaganiami
podanymi w SST.

Do oznakowania CE producent lub jego przedstawiciel jest zobowigzany dotaczy¢ dodatkowe informacije zawierajace:
okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrdb budowlany,

okreslenie, siedzibe i adres upowaznionego przedstawiciela,

ostatnie dwie cyfry roku w ktérym umieszczono znakowanie CE na wyrobie budowlanym,

numer certyfikatu zgodnosci, jesli taki certyfikat byt wymagany,

dane umozliwiajgce identyfikacje cech i deklarowanych wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego, jezeli wynika to ze
zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu.

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent zobowigzany jest dotaczyc¢:

okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrdb budowlany,

identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca: nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane, gatunek i klase wedtug specyfikacii
technicznej,

numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktorg potwierdzono zgodno$¢ wyrobu
budowlanego,

numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodno$ci,

inne dane, jezeli wynika to ze specyfikaciji technicznej,

nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny zgodno$ci wyrobu
budowlanego,

wykona¢ wiasne badania witadciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkt. 6.3 lub przez
InZyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badarn Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Badania skfadnikow mieszanki betonowe;j

Bezposrednio przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca;
oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:2006 [3],

oznaczenie zmiany objeto$ci wg PN-EN 196-3:2006 [3],

obecno$ci grudek gliny.

Wyniki badan powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla cementu

Wytrzymatos¢ na $ciskanie, MPa,
Klasat Wozesna Normowa Poczafek Statosc objetosci
cementu 202 dniach | po 7 dniach 00 28 dniac,:h czasu wig-zania, min | (rozszerzalno$¢), mm
Klasa 32,5 - >16 >325 | <525 >75
Klasa 42,5 >10 - >425 | <625 > 60 <10
Klasa 52,5 >20 - >525 - >45

Nie dopuszcza sig obecnosci grudek gliny.

W przypadku gdy:

cement przechowywany jest niezgodnie z postanowieniami PN-EN 197-1:2002 [15],
okres przechowywania cementu jest diuzszy niz podano w PN-EN 197-1:2002 [15],

obowigzuje oznaczenie wytrzymato$ci cementu na Sciskanie wg PN-EN 196-1:2006 [2].

Przed uzyciem kruszywa do wykonania mieszanki betonowej, dla kazdej dostarczonej partii, nalezy przeprowadzi¢ kontrole

obejmujaca;

oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000 [5],
oznaczenie ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001 [6] (dotyczy kruszywa grubego),
oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-B-06714-12:1976 [7],
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— oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznacza¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych),
—  oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg wg PN-EN 933-1:2000 [5],
— nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotno$ci kruszywa wg PN-B-06714.18:1977 [12] dla korygowania recepty roboczej
betonu.
Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3.2.
Przed uzyciem wody do wykonania mieszanki betonowej w przypadku stwierdzenia zanieczyszczen nalezy przeprowadzi¢
badania zgodnie z PN-EN 1008:2004 [10].
Dodatki i domieszki do betonu nalezy bada¢ zgodnie z ich aprobatg techniczng wydang przez IBDiM lub PN-EN 934-2:2010
[27].
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badarn Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

6.4. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu
6.4.1.  Zakres kontroli
Kontroli podlegaja nastepujace wtasciwosci mieszanki betonowej:
—  konsystencja mieszanki betonowej,
—  zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej,
oraz betonu:
—  wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie,
—  nasigkliwo$¢ betonu,
—  odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,
—  przepuszczalno$¢ wody przez beton.

Prébki mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ zgodnie z PN-EN 12350-1:2001 [21] i pielegnowa¢ zgodnie z PN-EN 12390-
2:2001 [25]. llos¢ pobieranych probek do kontroli jakosci betonu powinna byé zgodna z wymaganiami podanymi w planie kontroli
jakosci betonu zawierajgcego m.in. podziat obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie
liczebnosci i terminéw pobierania prébek do kontroli jako$ci mieszanki i betonu. Plan kontroli jako$ci betonu podlega akceptacii
Inzyniera. Projektant moze okre$li¢ dodatkowe wymagania dotyczace kontroli jako$ci betonu.

Badania powinny by¢ prowadzone w wytworni zgodnie z Zaktadowg Kontrolg Produkcji wg PN-EN 206-1:2003 [20] oraz w
trakcie betonowania zgodnie z planem kontroli jako$ci zatwierdzonym przez Inzyniera.

Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.4.

6.4.2.  Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Kontrola zgodnos$ci konsystencji mieszanki betonowej powinna byé prowadzona w sposéb ciagty na wezle betoniarskim
zgodnie z Zaktadowg Kontrolg Produkcii.

Poza tym sprawdzenie konsystencji przeprowadza si¢ zgodnie z planem kontroli jakos$ci betonu przy stanowisku
betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej, a w tym raz na jej poczatku. Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z PN-EN 12350-2:2001 [22].

Dopuszcza si¢ korygowanie konsystencji mieszanki betonowej, przy zachowaniu statego stosunku wodno-cementowego
wlc, przez zastosowanie domieszek chemicznych, zgodnie z pkt. 2.3.4 niniejszej specyfikacji technicznej.

Konsystencja mieszanki betonowej powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w pkt. 2.4.1.

6.4.3.  Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej

Kontrola zgodno$ci zawartoSci powietrza w mieszance betonowej powinna by¢ prowadzona w sposéb ciagly na wezle
betoniarskim zgodnie z Zaktadowg Kontrolg Produkcii.

Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej w warunkach budowy przeprowadza sie¢ metoda cisnieniowq
zgodnie z planem kontroli jakoSci betonu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajgcych co najmniej raz w czasie zmiany roboczej
podczas betonowania. Badanie to nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 12350-7:2001 [23]. Zawarto$C powietrza w zageszczonej
mieszance betonowej nie powinna przekracza¢ przedziatéw wartosci podanych w pkt. 2.4.1 niniejszej specyfikacii.

6.4.4.  Sprawdzenie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie (klasy betonu)

Kontrola zgodnosci wytrzymato$ci betonu na $ciskanie powinna by¢ prowadzona w sposéb ciggty na weZle betoniarskim na
probka laboratoryjnych zgodnie z Zaktadowa Kontrolg Produkcji.

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu) w warunkach budowy nalezy pobra¢ prébki o
liczno$ci okreslonej w planie kontroli jakoSci, lecz nie mniej niz: 3 prébki na jeden element obiektu (np. stup, podpore ) lub grupe
elementéw (wskazang przez Inzyniera), 1 prébka na 100 zarobdw, 1 probka na 50 m3, 1 probka na zmiane roboczg oraz 3 prébki na
partie betonu.

Typ prébek do badan wytrzymato$ci na $ciskanie okreslono w normie PN-EN 12390-1:2001 [24]. Jako podstawowe nalezy
traktowac probki sze$cienne o boku 150 mm.

Badanie betonu, jezeli dokumentacja projektowa nie zaktada inaczej, powinno by¢ przeprowadzane na prébkach z betonu w
wieku 28 dni wg PN-EN 12390-3:2002 [26], pobranych wg PN-EN 12350-1:2001 [21] i pielegnowanych wg PN-EN 12390-2:2001 [25].

W przypadku konstrukcji sprezanych kablobetonowych, warunkiem przystapienia do sprezania jest osiagniecie przez beton
ustalonej przez projektanta (doktadna warto$¢ liczbowa) wytrzymatosci gwarantowanej na $ciskanie oraz osiagniecie przez strefy
zakotwien wytrzymatoSci zgodnej z wymaganiami producenta systemu sprezania.

Wynik badania powinien stanowi¢ $rednig z dwoch lub wiecej probek wykonanych z jednej probki mieszanki betonowe;.

Wyniki réznigce sie o wiecej niz 15% od Sredniej nalezy pominag.

W przypadku certyfikowanej kontroli produkcji uznaje sie, ze okreslona objeto$¢ betonu nalezy do danej klasy jezeli spetnia
kryteria zgodno$ci podane w tablicy 5.
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Tablica 5. Kryteria identyczno$ci wytrzymato$ci na Sciskanie

Liczba "n” vyypikéyv .bada'h Kryterium 1 Kryterium 2
e itkach 2 ccegongy | Sretia .o ko () | Dovory PG
objetosci betonu N/mm? N/mm?2
1 Nie stosuje sie 2fu—4
2-4 = fxt+1 2fk—4
5-6 = fox + 2 =fx—4

W przypadku betonu wytwarzanego w warunkach niecertyfikowanej kontroli produkcji nalezy przyjac kryteria wg tablicy 6.

Tablica 6. Kryteria identyczno$ci wytrzymatosci na Sciskanie w warunkach niecertyfikowanej kontroli produkgji
Liczba "n” wynikéw badan Kryterium 1 Kryterium 2
wytrzymatoSci na $ciskanie na ; . o Dowolnv poiedvnczy wynik
probkach z okreslonej objetosci | Srednia z,n” wynikow (fm) g:d;nig (fci)y y
betonu N/mm? N/mm2
3 2fu+4 2 fo - 4

fem — $rednia z n wynikdéw badania wytrzymatosci serii n probek,
foc— wytrzymatos$¢ charakterystyczna na Sciskanie (klasa betonu),
fi— pojedynczy wynik badania wytrzymatosci z serii n probek.

6.4.5.  Sprawdzenie nasigkliwosci betonu

Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-06250:1988 [11]. Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie na
probkach laboratoryjnych przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej zgodnie z Zaktadowa Kontrolg Produkcji oraz na prébkach
pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu oraz nie
rzadziej niz 1 raz na 5000. m3 betonu, dla danej recepty.

Nasigkliwos¢ betonu powinna by¢ zgodna z pkt. 2.4.2.

6.4.6. Sprawdzenie odpornosci betonu na dziatanie mrozu

Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-06250:1988 [11]. Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci betonu
przeprowadza sie na probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej zgodnie z
Zaktadowg Kontrolg Produkcji oraz na probkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co
najmniej 2 razy w okresie wykonywania obiektu oraz nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu dla danej recepty.

Wymagany stopien mrozoodporno$ci betonu F150 jest osiggniety, jesli spetnione sg nastepujace warunki:

a) po badaniu metodg zwykta, wg PN-B-06250:1988 [11]:
prébka nie wykazuje pekniec,
taczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie przekracza 5%
masy prébek nie zamrazanych,
obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie  zamrazanych nie jest wieksze niz 20%,
b) po badaniu metodg przyspieszong wg PN-B-06250:1988 [11]:
—  probka nie wykazuje pekniec,
—  ubytek objeto$ci betonu w postaci ztuszczen, odtamkéw i odpryskow nie przekracza w zadnej probce wartosci 0,05m3/m2
powierzchni zanurzonej w wodzie.
Mrozoodporno$¢ powinna spetnia¢é wymagania podane w pkt. 2.4.2.
6.4.7.  Sprawdzenie przepuszczalno$ci wody przez beton (wodoszczelnosci betonu)

Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-06250:1988 [11]. Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu
przeprowadza sie na prébkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej zgodnie
z Zaktadowg Kontrolg Produkcji oraz na prébkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co
najmniej 3 razy w okresie betonowania, ale nie rzadziej niz raz na 5000 m3 betonu dla danej recepty. Wymagany stopien
wodoszczelno$ci betonu W8 jest osiggniety, jesli pod cisnieniem wody rownym 0,8 MPa w czterech na sze$¢ probek badanych
zgodnie z PN-B-06250:1988 [11], nie stwierdza si¢ oznak przesigkania wody.

6.4.8.  Pobranie probek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych w SST i planem
kontroli jako$ci oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.

6.4.9. Badania nieniszczace betonu w konstrukcji
W przypadkach technicznie uzasadnionych Inzynier moze zleci¢ przeprowadzenie badania betonu w konstrukgji.
Do badania betonu w konstrukcji mogg by¢ wykorzystane nastepujace metody:
—  sklerometryczna (za pomocg mtotka Schmidta wg PN-EN 12504-2:2001/Ap1:2004 [16]),
—  ultradzwiekowa (wg PN-EN 12504-4:2005 [17]),
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— lokalnie niszczace (np. metoda badan prébek wycietych z konstrukcji wg PN-EN 12504-1:2001 [30]),

—  inne metody badan posrednich i bezposrednich betonu w konstrukcji, pod warunkiem zweryfikowania proponowanej w nich
kalibracji cech wytrzymato$ciowych w konstrukcji i na pobranych z konstrukcji odwiertach lub wykonanych wczednie]
prébkach.

Interpretacji wynikéw badan nalezy dokona¢ wg PN-EN 13791:2008 [31].

6.5. Tolerancje wymiaréw betonowych konstrukcji mostowych
Podane nizej tolerancje wymiaréw mozna traktowaé jako miarodajne tylko wtedy, gdy dokumentacja projektowa albo SST
nie przewidujg inaczej.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od okreslonych w dokumentacji projektowej wynosza;
—  dhugos¢ przesta: + 2,0 cm,
—  rozpietos¢ usytuowania tozysk: + 1,0 cm,
—  0$ podiuzna w planie: 2,0 cm,
—  usytuowanie w planie belek podtuznych i poprzecznych: + 2,0 cm,
—  wysoko$¢ dzwigara: +0,5% i-0,2%, lecz nie wiecej niz 5 mm,
—  szeroko$¢ dzwigara: +0,4% i -0,2%, lecz nie wigcej niz 3mm,
—  grubos¢ plyt: +1% i -0,5%, lecz nie wiecej niz + 0,5 cm,
—  rzedne podparé przeset: + 0,5 cm,
Tolerancije dla fundamentow:
—  usytuowanie w planie: + 5,0 cm (dla fundamentow o szer. < 2,0 m: £ 2,0 cm),
—  rzedne wierzchu fawy: + 2,0 cm,
—  plaszczyzny i krawedzie- odchylenie od pionu: + 2,0 cm,
Tolerancje dla podpor:
—  +2,0cm dla wymiaréw przekrojéw w planie,
—  0,5% wysokosci w odchyleniu od pionu,
—  %0,5 cm w odniesieniu do rzednej gornej ptaszczyzny podpory, lecz nie wigcej niz 10 mm.
W $cianach oporowych odchytki nie powinny przekraczaé:
— 1% wysoko$ci w odniesieniu do nachylenia w pionie, lecz nie wigcej niz 50 mm,
— 2,0 cm w odniesieniu do wymiaréw w planie,
— 2,0 cm w odniesieniu do rzednej gornej powierzchni budowli.

6.6. Kontrola rusztowan i deskowan
Badania elementdw rusztowar i deskowan nalezy przeprowadza¢ w zaleznosci od uzytego materiatu zgodnie z:
—  PN-S-10050:1989 [18] w przypadku elementéw stalowych,
—  PN-S-10080:1993 [19] w przypadku konstrukcji drewnianych.
—  Kazde rusztowanie podlega odbiorowi, w czasie ktérego nalezy sprawdzac:
—  rodzaj uzytego materiatu na zgodnos¢ z projektem technologicznym,
—  faczniki, ztacza,
—  poziomy gérnych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzi dolnych stanowigcych miare odksztatcalno$ci
posadowienia (niwelacyjnie),
—  efektywnos¢ stezen,
—  wielko$¢ podniesienia wykonawczego,
—  przygotowanie podioza i sposéb przezywania naciskdéw na poditoze.
Kazde deskowanie powinno podlegac odbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie odbioru powinny by¢:
—  rodzaj uzytego materiatu na zgodnos¢ z projektem technologicznym,
—  szczelno$¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach,
—  poziom gbrnej krawedzi i powierzchni deskowan przed betonowaniem i po nim oraz poréwnanie z poziomem wymaganym.
Rusztowania i deskowania w czasie betonowania powinny by¢ przedmiotem kontroli geodezyjnej w nawigzaniu do
niezaleznych reperéw.
Podczas budowy rusztowan i deskowan oraz podczas ich obcigzania $wiezym betonem powinny by¢ prowadzone badania
geodezyjne w nawigzaniu do reperdw parstwowych. Pomiary te powinny byé prowadzone réwniez w czasie dojrzewania betonu, oraz
przy rozbiérce deskowan i rusztowan az do wykonania probnego obcigzenia.

6.7. Kontrola wykofczenia powierzchni betonowych

Jezeli dokumentacja projektowa oraz SST nie przewidujg inaczej, wszystkie widoczne powierzchnie betonowe powinny by¢
gtadkie i mie¢ jednolita barwe i fakture. Na powierzchniach tych nie mogq by¢ widoczne zadne zabrudzenia, przebarwienia czy inne
wady pozostawione przez wewnegtrzng wyktadzing deskowan, ktéra powinna by¢ odpowiednio przymocowana do deskowania.
Pekniecia elementéw konstrukcyjnych sg niedopuszczalne. Dopuszcza si¢ rysy skurczowe przy rozwarciu nie wiekszym niz 0,2 mm;
jezeli otulina zbrojenia jest zgodna z PN-EN 1994-2:2010 i PN-EN 1992-2:2010 [14] i dokumentacjq projektowa. Rysy te nie powinny
przekracza¢ dtugosci 1,0 m w kierunku podtuznym i potowy szerokosci belki w kierunku poprzecznym, lecz nie wigcej niz 0,5 m.

Nalezy wykluczy¢ pustki, raki i wykruszyny. Lokalne ubytki nalezy wypemi¢ betonem o minimalnym skurczu i wytrzymatosci
nie mniejszej niz wytrzymato$¢ betonu w konstrukcji. Wszystkie nieprawidtowosci wykoriczenia powierzchni muszg by¢ naprawione
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przez Wykonawce.
7. OBMIAR ROBOT
74. Ogolne zasady obmiaru robdt

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1], pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkag obmiarowg jest m3 (metr sze$cienny) wbudowanego betonu danej klasy.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 8. Roboty uznaje sie za

wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2, Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
—  wykonanie deskowan i rusztowan,
—  wykonanie betonu w konstrukcjach ulegajacych zakryciu (np. fundamentow).
Odbior tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pkt. 8.2 SST M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” [1] oraz ninigjszej

SST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1], pkt 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowe;

Cena wykonania 1 m3 betonu obejmuije:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—  oznakowanie robot,

—  dostarczenie materiatow i sprzetu,

—  wykonanie i uzgodnienia projektéw technologicznych (w tym projektéw deskowarn i rusztowan),

—  wykonanie operatéw wodnoprawnych dla konstrukcji tymczasowych (np. rusztowania) na czas rob6t nad rzekami i ciekami,
uzyskanie wszelkich uzgodnien i pozwolen,

—  opracowanie recept laboratoryjnych mieszanek betonowych,

—  wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

—  oczyszczenie deskowania,

—  przygotowanie i transport mieszanki,

—  utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

—  przygotowanie betonu i wykonanie warstw sczepnych w przypadku przerw roboczych,

—  wykonanie dojazddw i stanowisk roboczych dla sprzetu,

—  wykonanie przerw dylatacyjnych,

—  wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych dokumentacjg projektowg otworéw jak réwniez osadzenie potrzebnych
zakotwien, marek, rur itp.,

—  rozbiorke deskowan, rusztowan i pomostow,

—  oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wtasnoscig Wykonawcy, materiatow rozbiérkowych,

—  wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

—  odwiezienie sprzetu.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wg wymagan dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji technicznej.

9.3. Sposdb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania rob6t okre$lonych ninigjsza SST obejmuije:
—  roboty tymczasowe, ktdre sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajagcemu i sg
usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
—  prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Szczegbtowe specyfikacje techniczne (SST)
1. M-00.00.00 Wymagania ogoine
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10.2.

ok w

i

10.

1.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.

29.
30.
31.
32.

33.
34.

35.

10.3.
36.

Normy

PN-EN 196-1:2006
PN-EN 196-3:2006
PN-B-06714-34:1991
PN-EN 933-1:2000
przesiewania

PN-EN 933-4:2001
Wskaznik ksztattu
PN-B-06714-12:1976
PN-B-06714-13:1978
PN-EN 1097-6:2002
ziarn i nasigkliwosci
PN-EN 1008:2004

Metody badania cementu — Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci

Metody badania cementu — Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci

Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego — Metoda

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes$¢ 4. Oznaczanie ksztattu ziarn —
Kruszywa mineralne — Badania - Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
Kruszywa mineralne — Badania - Oznaczanie zawarto$ci pytow mineralnych

Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci

Woda do zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkciji betonu

PN-B-06250:1988
PN-B-06714-18:1977
PN-S-10040:1999
PN-EN 1994-2:2010

ogélne i reguty dla mostow

i PN-EN 1992-2:2010
reguty konstrukcyjne
PN-EN 197-1:2002
powszechnego uzytku

Beton zwykly

Kruszywa mineralne — Badania - Oznaczanie nasigkliwosci

Obiekty mostowe - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Wymagania i badania
Eurokod 4 - Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych — Cze$¢ 2: Reguty

Eurokod 2 — Projektowanie konstrukcji z betonu — Cze$¢ 2: Mosty z betonu — Obliczanie i

Cement - Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow

PN-EN 12504-2:2001/Ap1:2004 Badania betonu w konstrukcjach — Cze$¢ 2: Badanie nieniszczace. Oznaczanie liczby

odbicia

PN-EN 12504-4:2005
PN-S-10050:1989
PN-S-10080:1993
PN-EN 206-1:2003
PN-EN 12350-1:2001
PN-EN 12350-2:2001
PN-EN 12350-7:2001

ci$nieniowe (wersja oryg. 2009)

PN-EN 12390-1:2001
form

Badania betonu — Czes$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwiekowej

Obiekty mostowe - Konstrukcje stalowe - Wymagania i badania.

Obiekty mostowe - Konstrukcje drewniane - Wymagania i badania

Beton - Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$¢ (wersja oryg. 2009)
Badania mieszanki betonowej — Cze$¢ 1: Pobieranie prébek

Badania mieszanki betonowej — Cze$¢ 2: Badanie konsystencji metoda opadu stozka
Badania mieszanki betonowej — Cze$¢ 7. Badanie zawarto$ci powietrza - Metody

Badania betonu Czes$¢ 1: Ksztalt wymiary i inne wymagania dotyczace prébek do badania i

PN-EN 12390-2:2001Badania betonu.. Wykonywanie i pielegnacja probek do badan wytrzymatosciowych (wersja oryg.

2009)

PN-EN 12390-3:2002 Badania betonu - Cze$¢ 3: Wytrzymato$¢ na Sciskanie prébek do badania (wersja oryg. 2009)

PN-EN 934-2:2010

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 2. Domieszki do betonu - Definicje,

wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 1744-1:2000
PN-EN 12504-1:2001

Badanie chemicznych wtasciwos$ci kruszyw — Analiza chemiczna (wersja oryg. 2010)
Badania betonu w konstrukcjach — Cze$¢ 1: Odwierty rdzeniowe — Wycinanie, ocena i

badanie wytrzymatosci na Sciskanie

PN-EN 13791:2008
betonowych
PN-B-06714-40:1978
PN-EN 1367-1:2007

Ocena wytrzymato$ci betonu na $ciskanie w konstrukcjach i prefabrykowanych wyrobach

Kruszywa mineralne — Badania - Oznaczanie wytrzymato$ci na miazdzenie
Badanie wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw

atmosferycznych - Cze$¢1: Oznaczanie mrozoodpornosci (oryg.) (wersja polska 2001)

PN-EN 1744-1:2010
polska 2000)

Inne dokumenty

Badanie chemicznych wiasciwosci kruszyw — Czes$é1: Analiza chemiczna (oryg.) (wersja

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. Dz.U. nr 63, poz. 735
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M-03.02.03 BETON NIEKONSTRUKCYJNY W OBIEKCIE MOSTOWYM
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogoinej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych, zwigzanych z wykonaniem oraz utozeniem betonu niekonstrukcyjnego klasy ponizej B25 w ramach zadania okre$lonego
w Dokumentacji Projektowej ,PRZEBUDOWA DROG - UL. JAGODOWEJ | UL. MLYNSKIEJ W ZARKACH - REMONT OBIEKTU
MOSTOWEGO NA RZECE CZARNA STRUGA ZNAJDUJACEGO SIE W KM 2+021,93 PRZEBUDOWYWANEJ DROGI (ODCINEK
UL. MLYNSKIEJ).

1.2. Zakres stosowania SST
Ogolna specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét okreslonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i odbiorem betonu
niekonstrukcyjnego klasy ponizej B25, oraz utozeniu go w niekonstrukcyjnych elementach (jak chudy beton, nadbeton i inne).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.  Beton niekonstrukcyjny — beton w elementach obiektu mostowego, ustalonych w dokumentaciji projektowej, o wytrzymatosci
mniejszej niz wytrzymato$¢ betonu klasy B 25.

1.4.2.  Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” [1] pkt 1.4 oraz z SST M-03.02.02. ,Beton konstrukcyjny w obiekcie mostowym” [2].

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” [1], pkt 1.5.

2. MATERIALY

21. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
[1] pkt 2.

Dla betonu niekonstrukeyjnego, tzn. klasy nizszej niz B25, stosowanego w drogowych obiektach inzynierskich nie
obowigzujg wymagania podane w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie [16]. Beton powinien by¢
wykonany zgodnie z zasadami podanymi w PN-88/B-06250 [14].

2.2. Wytrzymato$¢ betonu
Beton powinien mie¢ wytrzymato$¢ okre$long klasg zgodng z dokumentacijg projektowa,

2.3. Sktadniki mieszanki betonowej
2.3.1.  Cement
Do wykonania betonu klasy ponizej B25 powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM | niskoalkaliczny klasy 32,5 N
spetniajacy wymagania normy PN-EN 197-1:2002 [3].
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu czystego (bez dodatkéw).
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca;
—  0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996 [5],
—  oznaczenie zmiany objeto$ci wg PN-EN 196-3:1996 [5].
Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami dla cementu klasy 32,5 N podanymi w normie PN-EN 197-1:2002 [3].
Nie dopuszcza si¢ wystepowania grudek nie dajacych sie rozgnie$¢ w palcach.
Cement nalezy przechowywac w sposob zgodny z postanowieniami PN-EN 197-1:2002 [3] oraz BN-88/6731-08 [6].
Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢é dotaczone $wiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan z
uwzglednieniem wymagan ST. Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
232, Kruszywo
Kruszywo do wykonania betonu klasy ponizej B25 powinno by¢ marki nie mniejszej niz 20 i odpowiadaé wymaganiom normy
PN-86/B-06712 [7] dla kruszyw mineralnych. Ponadto kruszywo powinno spetnia¢ ponizsze wymagania:
—  jako kruszywo grube powinien by¢ stosowany zwir 0 maksymalnym wymiarze ziarna nie wigkszym niz 31,5 mm,
—  lgczne uziarnienie kruszywa powinno miesci¢ sie w granicach podanych na rysunku 1,
—  przy ustalaniu proporcji kruszyw frakcji piaskowej i grubszych nalezy uwzgledni¢ wymagania pkt. 2.4,
—  Zziarna kruszywa nie powinny byC wigksze niz 1/3 najmniejszego przekroju poprzecznego elementu i 3/4 odlegtosci w Swietle
miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.
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Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa 0+-31,5 mm (dla betonu klasy ponizej B25)
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Przed uzyciem poszczegblnych partii kruszywa do betonu konieczna jest akceptacja Inzyniera, ktéra powinna by¢é wydana
na podstawie:

a) Swiadectwa jakoSci kruszywa wystawionego przez dostawce (deklaracji lub certyfikatu zgodno$ci z PN-86/B-06712 [7]) i
zawierajacego wyniki petnych badan zgodnie z PN-86/B-06712 [7] oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczacego
reaktywno$ci alkalicznej,

b) przeprowadzonych na budowie badan kruszywa obejmujacych:

—  oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000 [8],

—  oznaczenie ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001 [9] (dotyczy kruszywa grubego),

—  oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714.12 [10],

—  oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznaczaé jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych),

—  oznaczenie zawarto$ci pytdow mineralnych wg PN-78/B-06714.13 [11],

—  nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-771097-6:2000 [12] oraz stato$ci zawartosci frakcji 0 + 2
mm dla korygowania recepty roboczej betonu.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami PN-86/B-06712 [7], uzycie takiego

kruszywa moze nastapic po jego uszlachetnieniu, np. przez dodatek odpowiednich frakcji kruszywa.

2.3.3. Woda zarobowa do betonu
Wode zarobowa do betonu nalezy czerpa¢ z wodociggdéw miejskich. Stosowanie wody wodociggowej nie wymaga badan.

Woda zarobowa dla betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004[13].

2.34.  Domieszkii dodatki do betonu
Dopuszcza si¢ zastosowanie domieszek i dodatkéw do betonu pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkéw

ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymato$ci, zwigkszenie nasiakliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢

wplywy domieszek na zmniejszenie trwatoSci betonu. Ze wzgledu na wymaganie osiggniecia przez beton okreslonego stopnia
mrozoodpornosci nalezy stosowaé domieszki napowietrzajace.

Dla zastosowanej domieszki Wykonawca powinien przedstawi¢ aprobate techniczng wydana przez IBDiM oraz atest
producenta.

24 Sktad mieszanki betonowej
24.1.  Ustalanie sktadu mieszanki betonowej

Skitad mieszanki betonowej powinien byé ustalony zgodnie z ST oraz normg PN-88/B-06250 [14] tak, aby przy najmniejsze;
iloSci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Skfad mieszanki betonowej ustala
laboratorium Wykonawcy lub wytwdrni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inzyniera.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z nastepujacymi zasadami:

1) sklad mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej iloSci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku
zageszczania przez wibrowanie,

2) warto$¢ stosunku wic powinna by¢ nie wieksza niz 0,6 dla betonu narazonego bezpo$rednio na dziatanie czynnikow
atmosferycznych i niz 0,55 dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznigciem,

3) odpowiednig urabialno$¢ mieszanki uzyskuje sie przez dobor konsystencji mieszanki oraz dobér odpowiedniej ilosci zaprawy

i facznej ilosci cementu i frakcji kruszywa ponizej 0,125 mm:

—  konsystencja mieszanki nie powinna by¢ rzadsza od plastycznej od 7s do 13 s (K-3 wg PN-88/B-06250 [14]), sprawdzona
aparatem Ve-Be lub od 2 cm do 5 ¢cm wg metody stozka opadowego. Dopuszcza sie badanie stozkiem opadowym
wytacznie w warunkach budowy. Réznice miedzy zatozong konsystencjg mieszanki, a kontrolowang, nie moga, przekroczy¢
+ 20% wartosci wskaznika Ve-Be i + 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
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— ilos¢ zaprawy i taczng ilo$¢ cementu i frakciji kruszywa ponizej 0,125 mm podano w tablicy 1.

Tablica 1. llos¢ zaprawy, cementu i kruszywa zapewniajace urabialno$¢ mieszanki betonowej
Najmniejsza suma objetoSci
absolutnych cementu i ziarn
kruszywa ponizej 0,125 mm, w
dm? na 1 m3 mieszanki

Zalecana ilo$¢ zaprawy

. w dm3 na 1 m3 mieszanki
Rodzaj elementu

betonowej .
betonowe;
Zelbetowe i betonowe elementy i konstrukcje o
najmniejszym wymiarze przekroju wiekszym niz 60 mm i
kruszywie do 31,5 mm 450 +550 80
4) stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.
Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej, badana metoda ciSnieniowgq wg PN-88/B-06250 [14], nie powinna

przekraczac:
— warto$ci 2 % w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,
—  przedziatéw warto$ci podanych w tablicy 2 w przypadku stosowania domieszek napowietrzajgcych,

Tablica 2. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej z domieszkami napowietrzajacymi

Zawarto$¢ powietrza w %,
. przy uziarnieniu kruszywa
Lp. Rodzaj betonu 0+315mm
1 Beton narazony na czynniki atmosferyczne 3+5
Beton narazony na staty dostep wody,
2 przed zamarznieciem 4+6
5) maksymalne ilosci cementu nie powinny przekracza¢ 450 kg/m3. Dopuszcza sie przekroczenie tej ilosci 0 10 % w

uzasadnionych przypadkach za zgoda Inzyniera.
Najmniejsza dopuszczalna ilos¢ cementu na 1 m3 mieszanki betonowej wynosi:

— dla betonu narazonego bezpos$rednio na dziatanie czynnikow atmosferycznych: 270 kg (dla betonu zbrojonego) i 250 kg (dla
betonu niezbrojonego),

— dla betonu narazonego na staty dostep wody, przed zamarznigciem: 270 kg,

6) recepta mieszanki betonowej moze by¢ ustalona dowolng metoda do$wiadczalng lub obliczeniowo-doswiadczalng,
zapewniajgcg uzyskanie betonu o wymaganych wiasciwosciach. Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowe;
zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°
C), $rednig wymagang wytrzymato$¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 RbG.

24.2.  Wymagane wtadciwosci betonu
Jezeli ST nie podaje inaczej, beton powinien spetnia¢ wymagania zestawione w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagane wtaciwosci betonu

Lp. Cecha Wymaganie Metoda badah wg
1 Nasigkliwo$¢ Do 5 % PN-88/B-06250 [15]
2 Wodoszczelnos¢ Wieksza od 0,8 MPa (W8) PN-88/B-06250 [15]

Ubytek masy nie wiekszy od 5%.
L .
3 | Mrozoodpornos¢ | SPadek wytrzymatosci nie wigkszy od 20 % PN-88/B-06250 [15]
po 150 cyklach zamrazania i odmrazania
(F150)

W przypadku zastosowania dodatkéw i domieszek badanie odporno$ci na dziatanie mrozu powinno byé wykonane wg PN-
88/B-06250 [14], z zastosowaniem wody oraz 2% roztworu solnego (NaCl), na oddzielnych probkach.
Uwaga:

Dla betonu podioza, ktérego zadaniem jest jedynie ochrona zbrojenia fundamentéw przed zanieczyszczeniem gruntem,
powyzsze wymagania mogg by¢ odpowiednio zmniejszone w ST lub dokumentaciji projektowej. W podobny sposéb moga byé
obnizone wymagania dla betonu niekonstrukcyjnego w innych, mniej odpowiedzialnych elementach obiektu.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 3.
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3.2 Sprzet do wykonania robét
Sprzet do wykonania robdt powinien spetnia¢ wymagania podane w SST M-03.02.02. [2], pkt 3.

4. TRANSPORT

41. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1], pkt 4.

4.2, Transport i przechowywanie sktadnikéw mieszanki betonowej
Transport i przechowywanie sktadnikéw mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST M-
03.02.02. [2], pkt4.2i4.3.

4.3, Ogdlne zasady transportu masy betonowe;
Zasady transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST M-03.02.02. [2].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogéine’[1], pkt 5.

5.2, Zalecenia ogbine
52.1.  Zgodnos¢ wykonywania robot z dokumentacjg

Sposdb wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, ST i z wymaganiami normy PN-88/B-06250 [14]
oraz dokumentacjg technologiczng dostarczong przez Wykonawce i zatwierdzong przez Inzyniera.

Dokumentacja technologiczna dostarczona przez Wykonawce powinna zawieraC projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betoniarskie, ewentualne projekty wykonawcze deskowan,
projekt technologiczny betonowania.

Projekt technologiczny betonowania powinien obejmowac:

—  wybor sktadnikdw betonu,
—  opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
—  sposdb wytwarzania mieszanki betonowej,
—  Sposdb transportu mieszanki betonowej,
—  kolejno$¢ i sposdb betonowania,
—  wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w przerwach,
—  sposdb pielegnacii betonu,
—  warunki rozformowania elementu konstrukcji,
—  zestawienie koniecznych badan.
5.2.2.  Zakres robot

Podstawowe czynnos$ci przy wykonywaniu robét obejmuja;

1) roboty przygotowawcze (w tym wykonanie deskowar),

2) wytworzenie mieszanki betonowe;j,

3) podawanie, uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowe;
4) pielegnacije betonu,

5) rozhiérke deskowan,

6) wykanczanie powierzchni betonu,

7) roboty wykoriczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot betoniarskich, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera prawidtowos¢ wykonania wszystkich
robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegélnosci:
—  prawidtowo$¢ wykonania deskowan,
—  prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia, jesli wystepuje,
—  zgodno$¢ rzednych z dokumentacja projektowa,
—  czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢ otuliny (w przypadku
betonu zbrojonego),
—  przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
—  prawidtowo$¢ wykonania wszystkich rob6t zanikajacych,
—  prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowywanych w betonowg konstrukcje (np. marki),
—  gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
W uzasadnionych przypadkach Wykonawca dostarczy projekt techniczny deskowan wykonany w oparciu o rysunki zawarte
w dokumentacji projektowej lub wg wiasnego opracowania. Ustalona konstrukcja deskowan powinna byC sprawdzona na sity
wywotane parciem Swiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybko$ci betonowania i
sposobu zageszczenia.
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Konstrukcja deskowania powinna spetniaC nastepujace warunki:

—  zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji,

—  zapewnia¢ wykonczenie powierzchni betonu, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej (w przypadku elementéw
widocznych),

—  zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

—  wykazywa¢ odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych,

—  powierzchnie deskowan stykajace sie z betonem powinny by¢ pokryte warstwg specjalinego oleju do form,
zaakceptowanego przez Inzyniera.
Deskowania powinny zapewnia¢ wykonanie elementow betonowych z dokfadnoscig + 1 cm.

5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno sie¢ odbywa¢ zgodnie z zasadami podanymi w SST M-03.02.02. [2] pkt 5.4.

5.5. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;
Zasady podawania i uktadania mieszanki betonowej, w tym roboty przygotowawcze, uktadanie i zageszczanie, dostosowanie
do warunkow atmosferycznych w trakcie betonowania oraz pielegnacja betonu powinny by¢ zgodne z SST M-03.02.02. [2], pkt 5.5.

5.6. Rozbidrka deskowan
Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnieciu przez beton petnej wytrzymatosci projektowej i po okresie
dojrzewania okreslonym w ST i dokumentacji projektowe;.

5.7. Wykanczanie powierzchni betonu

Powierzchnie betonu w elementach niekonstrukcyjnych powinny by¢ odpowiednio wykanczane wtedy, jezeli dokumentacja
projektowa lub ST stawiajg takie warunki. W takich przypadkach, powierzchnie nalezy wykancza¢ zgodnie z SST M-03.02.02 [2] pkt
58.

5.8. Roboty wykoniczeniowe
Roboty wykonczeniowe powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Do robdt wykoriczeniowych naleza prace
zwigzane z dostosowaniem wykonanych rob6t do istniejacych warunkdw terenowych, takie jak:
—  odtworzenie elementdw czasowo usunigtych,
—  roboty porzadkujace otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST M-00.00.00 [1] ,Wymagania ogélne”, pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

a) uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty
zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, 89w. badania materiatéw wykonane przez dostawcdw itp.) i na ich
podstawie sprawdzi¢ whasciwosci zastosowanych materiatdw na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w ST,

b) wykona¢ witasne badania witasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w pkt 2 lub przez
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badar Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania sktadnikéw mieszanki betonowej
Bezposrednio przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca;
—  0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996 [5],
—  oznaczenie zmiany objeto$ci wg PN-EN 196-3:1996 [9],
—  obecnosci grudek gliny.
Wyniki badan powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla cementu

Klasa Wytrzymatos¢ na $ciskanie, MPa, Poczatek Statos¢ objetosci
cementu wczesna normowa, czasu  wia- | (rozszerzalnosc),
Klasa 32,5 |- >16 >325 |<525 |>75 <10

Nie dopuszcza sie obecnosci grudek gliny.
W przypadku gdy:
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—  czas wigzania lub zmiany objeto$ci nie odpowiadajg PN-EN 196-3:1996 [5],
—  cement przechowywany jest niezgodnie z postanowieniami PN-EN 197-1:2002 [3],
—  okres przechowywania cementu jest diuzszy niz podano w PN-EN 197-1:2002 [3],
obowigzuje oznaczenie wytrzymato$ci cementu na ciskanie wg PN-EN 196-1:1996 [4]
Przed uzyciem kruszywa do wykonania mieszanki betonowej, dla kazdej dostarczonej partii, nalezy przeprowadzi¢ kontrole
obejmujaca;
—  oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000 [8],
—  oznaczenie ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001 [9] (dotyczy kruszywa grubego),
—  oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714.12 [10],
—  oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznaczac jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych),
—  oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714.13 [11].
Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w PN-86/B-06712 [7] dla zwiru marki 20.
Przed uzyciem wody do wykonania mieszanki betonowej oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczen nalezy
przeprowadzi¢ badania zgodnie z PN-B-32250 [14].
Dodatki i domieszki do betonu nalezy bada¢ zgodnie z ich aprobatg techniczng wydang przez IBDIM.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacii.

6.4. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu
Kontroli podlegajg nastepujace wtasciwosci mieszanki betonowej:
—  konsystencja mieszanki betonowej,
—  zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej,
oraz betonu:
—  wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie,
—  nasigkliwo$¢ betonu,
—  odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,
—  przepuszczalno$¢ wody przez beton.

Zwraca sie uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakoSci betonu zawierajagcego m.in. szczegétowe okreslenie
liczebno$ci i termindw pobierania prébek do kontroli jako$ci mieszanki i betonu. Plan kontroli jako$ci betonu podlega akceptacii
Inzyniera.

Kontrole jako$ci mieszanki betonowej i betonu nalezy przeprowadzac zgodnie z PN-88/B-06250 [14] oraz SST M-03.02.02.
pkt 6.3. Wyniki kontroli powinny by¢ zgodne z pkt 2.4 niniejszej SST.

6.5. Tolerancje wymiaréw
Jezeli ST i dokumentacja projektowa nie przewidujg inaczej, to wymiary elementdw nie powinny rézni¢ sie od
projektowanych wiecej niz 0 1,0 cm.

6.6. Kontrola deskowan
Kazde deskowanie powinno podlegac odbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie odbioru powinny by¢:
—  rodzaj uzytego materiatu na zgodno$¢ z projektem technologicznym,
—  szczelno$¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach,
—  poziom gbrnej krawedzi i powierzchni deskowan przed betonowaniem i po nim oraz poréwnanie z poziomem wymaganym.
Deskowania w czasie betonowania powinny by¢ przedmiotem kontroli geodezyjnej w nawigzaniu do niezaleznych reperéw.

6.7. Kontrola wykofczenia powierzchni betonowych

Jezeli dokumentacja projektowa oraz ST nie przewidujg inaczej, wszystkie widoczne powierzchnie betonowe powinny by¢
gtadkie i mie¢ jednolita barwe i fakture. Na powierzchniach tych nie mogq by¢ widoczne zadne zabrudzenia, przebarwienia czy inne
wady pozostawione przez wewnegtrzng wyktadzing deskowan, ktéra powinna by¢ odpowiednio przymocowana do deskowania.
Wszystkie nieprawidtowo$ci wykonczenia powierzchni muszg by¢ naprawione przez Wykonawce.

7. OBMIAR ROBOT

74. Ogolne zasady obmiaru robdt
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1], pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m3 (metr sze$cienny) wbudowanego betonu danej klasy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
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8.2,

SST.

9.1.

9.2.

93.

10.

10.1.

1.
2.

14.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

wykonanie deskowan,

wykonanie betonu w konstrukcjach ulegajacych zakryciu (np. podtoza pod fundamenty).

Odbidr tych robét powinien byé zgodny z wymaganiami pkt. 8.2 SST M-00.00.00 ,Wymagania ogdIne” [1] oraz niniejszej

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1], pkt 9.

Cena jednostki obmiarowe;

Cena wykonania 1 m3 betonu obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robdt,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

wykonanie i uzgodnienia projektéw technologicznych,

opracowanie recept laboratoryjnych mieszanek betonowych,

wykonanie deskowania,

oczyszczenie deskowania,

przygotowanie i transport mieszanki,

utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacia,

przygotowanie betonu i wykonanie warstw sczepnych w przypadku przerw roboczych,

wykonanie dojazdéw i stanowisk roboczych dla sprzetu,

wykonanie przerw dylatacyjnych,

wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych dokumentacja projektowg otworéw jak réwniez osadzenie potrzebnych
zakotwien, marek, rur itp.,

rozbiérke deskowan,

oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wiasnoscig Wykonawcy, materiatéw rozbiorkowych,
wykonanie badar i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

odwiezienie sprzetu.
Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wg wymagan dokumentaciji projektowej, ST i specyfikacji technicznej.

Sposob rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robét okreslonych niniejsza SST obejmuje:

roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajacemu i sg
usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do robot tymczasowych.

PRZEPISY ZWIAZANE
Szczegotowe specyfikacje techniczne (SST)
M-00.00.00. Wymagania ogolne
M-03.02.02. Beton konstrukcyjny w obiekcie mostowym
Normy
PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow

powszechnego uzytku

PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996
BN-88/6731-08

PN-86/B-06712

PN-EN 933-1:2000
PN-EN 933-4:2001
PN-76/B-06714.12
PN-76/B-06714.13
PN-771097-6:2000

PN-EN 1008:2004

PN-88/B-06250

Metody badania cementu — Oznaczanie wytrzymato$ci.

Metody badania cementu — Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetoSci

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywa mineralne do betonu

Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego
Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 4. Oznaczanie ksztattu ziarn
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoSci zanieczyszczen obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych

Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie zawartosci
gestosci ziaren i nasigkliwosci

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

Beton zwykly
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15.  PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
10.3.  Inne
16. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. Dz.U. nr 63, poz. 735
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M-03.02.04 ZOLACJA POWt OKOWA ASFALTOWA UKLADANA .NA ZIMNO”
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem izolacji powlokowych w ramach zadania okreslonego w Dokumentacii Projektowej ,PRZEBUDOWA DROG
- UL. JAGODOWEJ | UL. MLYNSKIEJ W ZARKACH - REMONT OBIEKTU MOSTOWEGO NA RZECE CZARNA STRUGA
ZNAJDUJACEGO SIE W KM 2+021,93 PRZEBUDOWYWANEJ DROGI (ODCINEK UL. MLYNSKIEJ).

1.2, Zakres stosowania SST
Ogolna specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t okreslonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z malowaniem ,na zimno”
roztworem asfaltowym powierzchni betonowych, ktore stykaja sie z gruntem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace rob6t
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” [1], pkt 1.5.

2. MATERIALY

21, Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
[1] pkt 2.

2.2 Zgodno$¢ materiatow z dokumentacjg projektowq
Materiaty do wykonania rob6t powinny byé zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej. Dla zastosowanych materiatéw
Wykonawca przedstawi aktualng Polskg Norme, aprobate techniczng wydang przez IBDiM lub europejska aprobate techniczna.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi za$wiadczenia producenta potwierdzajace spetnienie przez materiat izolacyjny
wymaganych wasciwo$ci oraz trwato$ci, a takze wyniki przeprowadzonych badan.

2.3. Stosowane materiaty

Jezeli dokumentacja projektowa i ST nie przewidujg inaczej, do wykonania izolacji cienkiej mozna stosowac nastepujace
materiaty:
a) do gruntowania - rzadki (R) roztwér plastyfikowanych asfaltéw ponaftowych w rozpuszczalnikach. Dziatanie roztworu

powinno polega¢ na przenikaniu w pory betonu, uszczelnianiu powierzchni, wigzaniu pozostatych pytéw oraz na stwarzaniu
warunkow przyczepno$ci warstw izolacyjnych do podtoza. Srodek powinien byé odporny na dziatanie temperatury do 60°C.
Srodka nie nalezy stosowa¢ na mokrych i przemrozonych powierzchniach. Rozprowadza sie go na zimno, bez
podgrzewania w temperaturze powyzej +5°C. Zaleznie od porowato$ci podioza zuzycie materiatu wynosi 0,3+0,45 kg/m2
powierzchni zabezpieczanej. Przy aplikacji nalezy zachowa¢ szczegélne $rodki ostrozno$ci, poniewaz $rodki te sg
tatwopalne i nie sg odporne na dziatanie rozpuszczalnikéw organicznych (benzol, benzyna, nafta itp.),

b) do wykonania wlasciwej izolacji - potgesty roztwor (P) produkowany z asfaltdw ponaftowych, plastyfikowanych olejami
i rozcienczanych rozpuszczalnikami organicznymi. Rozprowadzany na podtozu zagruntowanym powinien tworzy¢é po
wyschnigciu silnie przylegajacq powtoke asfaltowg o duzej plastyczno$ci. Powloka ta powinna wykazywa¢ odporno$¢ na
dziatanie wod agresywnych o stabych stezeniach. Srodek powinien byé odporny na dziatanie temperatury do 60°C.
Rozprowadza sie go zimno, bez podgrzewania w temperaturze powyzej +5°C. Zuzycie materiatu przy jednokrotnym
smarowaniu wynosi 0,8+1,0 kg/m2 powierzchni zabezpieczanej.

Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ wymagania PN-B-24620:1998 [2].

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”[1], pkt 3.

3.2, Sprzet do wykonania robot
Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowac prostym sprzetem malarskim, jak pedzle, watki, szczotki dekarskie
odporne na dziatanie agresywnych rozpuszczalnikow, gtéwnie weglowodorow aromatycznych oraz sprzetem do oczyszczania
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powierzchni betonowej (piaskownicy z filtrem przeciwoolejowym).
4, TRANSPORT

41, Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1], pkt 4.

4.2, Transport i przechowywanie materiatow
Roztwor asfaltowy powinien by¢ pakowany w szczelnie zamknigte bebny metalowe. Bebny nalezy magazynowaé w pozycji
stojacej z dala od Zrodet ognia i elementéw grzejnych, w warunkach zabezpieczajgcych je przed nastonecznieniem i wptywami
atmosferycznymi. Materiat, pakowany jak wyzej, moze by¢ przewozony dowolnymi Srodkami transportu z zachowaniem przepiséw
obowigzujacych przy przewozie materiatow niebezpiecznych na drogach publicznych. Bebny ze $rodkiem gruntujgcym nalezy
ustawia¢ w pozycji stojacej, Scisle jeden obok drugiego najwyzej w dwdch warstwach, tak aby tworzyly zwartg cato$¢ zabezpieczong
dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunigciem i uszkodzeniem.
Na kazdym opakowaniu $rodka powinna by¢ umieszczona etykieta zawierajgca nastepujace dane:
—  nazwe i adres producenta,
—  date produkciji,
—  numer partii wyrobu,
—  masg netto,
—  termin przydatnosci do uzycia,
— numer PN lub informacje o uzyskaniu przez wyrdb aprobaty technicznej,
—  napis ,Ostroznie z ogniem”.
Roztwory asfaltowe nalezy sktadowa¢ w suchym pomieszczeniu, z dala od zrddta ciepta i $wiatta, w temperaturze nie nizszej
niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogéine’[1], pkt 5.

Izolacja cienka powinna by¢ wykonywana zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST. W przypadku braku
wystarczajgcych danych mozna korzystaé z ustalen podanych w niniejszej specyfikacii.

5.2, Zasady wykonywania robot

Sposdb wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowg i ST.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu rob6t obejmuja:

—  roboty przygotowawcze,

—  przygotowanie podtoza betonowego,

—  zagruntowanie podtoza betonowego roztworem rzadkim,

—  naniesienie dwdch warstw izolacji z roztworu pétgestego,

—  roboty wykoriczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera:
—  ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robét,
—  okresli¢ kolejno$¢, sposdb i termin wykonania robot.

54. Ogodlne warunki prowadzenia robét izolacyjnych

Przy wykonywaniu prac izolacyjnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecenn producenta materiatu dotyczacych
wymaganych warunkéw atmosferycznych: temperatury i wilgotno$ci powietrza. Podczas wykonywania prac Wykonawca zobowigzany
jest monitorowa¢ wilgotno$¢ i temperature powietrza. Parametry te musza odpowiada¢ wymaganiom podanym w Kkartach
technicznych, Polskich Normach i aprobatach technicznych. Jezeli warunki pogodowe odbiegajg od wymagan kart technicznych,
roboty nalezy przerwac i wznowi¢ je dopiero po poprawie pogody. Pomiary warunkéw atmosferycznych nalezy wykonywaé co 3-4
godziny i przy kazdej odczuwalnej zmianie pogody.

Jezeli producent materiatow nie podaje inaczej, to prace izolacyjne nalezy wykonywaé przy dobrej pogodzie,
niedopuszczalne jest prowadzenie rob6ét w czasie silnego wiatru, podczas opadéw $niegu, deszczu i mzawki, bezpo$rednio po
opadach oraz przed spodziewanymi opadami, a takze w czasie, gdy wilgotno$¢ wzgledna powietrza jest wieksza niz 85%. Roboty
mozna prowadzi¢, gdy temperatura powietrza oraz podioza jest wyzsza od +5°C i nizsza od +35°C. W poblizu wykonywanych robét
nie moga by¢ sktadane zadne materiaty sypkie i pylace.

Przed natozeniem pierwszej warstwy izolacji cienkiej (warstwy gruntujacej), Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy wilgotno$¢
podtoza gruntowego jest zgodna z wymaganiami producenta. Jesli producent nie okresla innych wymagan, wilgotno$¢ podtoza na
gtebokoéci 20 mm nie powinna by¢ wyzsza niz 4%. Jesli powyzszy warunek nie jest spemiony, Wykonawca przed rozpoczeciem rob6t
powinien zastosowac system osuszania podtoza betonowego zaakceptowany przez Inzyniera.

Mas izolacyjnych stosowanych na zimno nie wolno podgrzewaé na otwartym ogniu. W okresie chtodéw materialy te

Studio V13 2018.04




PRZEBUDOWA DROG - UL. JAGODOWEJ | UL. MtYNSKIEJ W ZARKACH - REMONT OBIEKTU MOSTOWEGO NA RZECE CZARNA STRUGA STRONA 95
ZNAJDUJACEGO SIE W KM 2+021,93 PRZEBUDOWYWANEJ DROGI (ODCINEK UL. MEYNSKIEJ).

doprowadza sie do temperatury roboczej 18°C przez ogrzewanie beczek w goracej wodzie lub w ogrzanych pomieszczeniach
(cieplakach). Dostarczone na budowe gotowe preparaty nie mogq by¢ rozcienczane rozpuszczalnikami ani mieszane z innymi
materiatami izolacyjnymi.

W trakcie wykonywania rob6t nalezy SciSle przestrzegaé przepisow bezpieczenstwa, poniewaz materiaty stosowane do
wykonania izolacji sq fatwopalne. Nalezy unika¢ otwartego ognia w promieniu 20 metréw od miejsca pracy lub skladowania
materiatow.

5.5. Przygotowanie powierzchni betonowej do utozenia izolaci

Izolacje ukfada sie na odpowiednio wytrzymatym mechanicznie, suchym, czystym, réwnym i gtadkim podtozu, wolnym od
plam olejowych i pytu. Jezeli producent w kartach technicznych nie podaje inaczej, to izolacje mozna uktadaé na betonie po co
najmniej 14 dniach od jego utozenia, gdy dojrzewanie betonu nastepowato w temperaturze co najmniej 15°C. W przypadku, gdy
dojrzewanie betonu nastepowato w temperaturze nizszej, okres oczekiwania przed rozpoczeciem robét izolacyjnych nalezy
odpowiednio wydtuzyé. Stopier dojrzatosci betonu mozna oceniaé zgodnie z ,Zaleceniami dotyczacymi oceny jakoSci betonu ,in-situ”
w nowo budowanych konstrukcjach obiektéw mostowych” [5].

Bezposrednio przed naniesieniem pierwszej warstwy izolacji podtoze nalezy oczysScié sprezonym powietrzem w celu
uzyskania suchej powierzchni, oczyszczonej z mleczka cementowego, niewigzanych ziaren kruszywa, pytdw oraz innych
zanieczyszczen, ktore mogtyby obniza¢ przyczepno$¢ warstw bitumicznych do betonu. Sprezarka powinna by¢ wyposazona w filtr
olejowy. Odpylanie nalezy wykonywac zawsze w kierunku zgodnym z kierunkiem wiatru wiejacego podczas robét.

Ubytki betonu nalezy wypetni¢ specjalnymi zaprawami niskoskurczowymi do napraw betonu, dla ktérych Wykonawca
przedstawi Polska Norme, aprobate techniczng IBDIM lub europejskg aprobate techniczna,

Przygotowane podtoze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:

—  wytrzymatos¢ gwarantowana na Sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz wynikajgca z przyjetej klasy betonu,

—  wytrzymato$¢ betonu na rozcigganie badana metodq ,pull-off’ powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 MPa. Sprawdzenie
wytrzymato$ci podtoza na odrywanie wykonywane metodg ,pull-off’ przy $rednicy krazka prébnego @ 50 mm powinno by¢
przeprowadzone wg zasady: 1 oznaczenie na 25 m2 izolowanej powierzchni i min. 5 oznaczen wg PN-B-01814:1992 [3],

—  podtoze powinno by¢ suche: beton w stanie powietrzno-suchym, bez widocznych $ladéw wilgoci i spowodowanych wilgocig,
zaciemnien; przy pomiarze wilgotno$ci wilgotnosciomierzem elektronicznym za podioze suche nalezy przyjaé beton o
wilgotnosci mniejszej od 4%; pomiardw wilgotnosci ptyty nalezy dokonywaé przyrzadem wycechowanym do pomiaru
wilgotno$ci materiatow o porowato$ci nie przekraczajacej 10%,

— podtoze powinno byé czyste: powierzchnia betonu wolna od luznych frakcji pytow, plam oleju, smaréw i innych
zanieczyszczen; oceneg czystosci podioza wykonuje sie wizualnie,

—  podioze powinno by¢ gladkie: za podtoze gltadkie uznaje sie powierzchnie nie wykazujace lokalnych nieréwnosci
przekraczajacych 5 mm.

5.6. Gruntowanie podioza

Przed przystapieniem do robét izolacyjnych nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej do co najmniej 30 cm ponizej uktadanej
warstwy izolacji i zapewni¢ utrzymanie tego poziomu w czasie trwania rob6t. W przypadku konieczno$ci zagruntowania wilgotnej
powierzchni nalezy uzy¢ roztworéw depresyjnych szybkorozpadajacych, np. asfaltowej emulsji kationowej spetniajacej wymagania PN-
B-24003:1997[4]. Jest to jednak przypadek szczegolny, wymagajacy pisemnej zgody Inzyniera.

W pierwszej kolejno$ci nalezy zagruntowaé powierzchnie przy narozach wklestych i wypuktych. Do gruntowania powierzchni
betonowej asfaltowym $rodkiem gruntujgcym mozna przystapi¢, gdy beton jest w wieku co najmniej 14 dni, ale zaleca sig 28 dni.
Gruntowanie podioza wykonuje sie przez jednokrotne pomalowanie powierzchni roztworem asfaltowym w iloci zalecanej przez
producenta (zwykle jest to od 0,3 do 0,45 kg/m2). Zuzycie materiatu jest zalezne od rodzaju roztworu asfaltowego oraz od chtonno$ci
podtoza. Gruntowanie wykonuje sie za pomocag watkow malarskich lub szczotek dekarskich. Czas schnigcia roztworu asfaltowego jest
zalezny od rodzaju stosowanych rozpuszczalnikéw oraz od warunkdw pogodowych (temperatury otoczenia podczas wykonywania
robét i wiatru). Optymalny czas schniecia roztworu asfaltowego powinien wynosi¢ od 30 min do 4 godz., ale nie powinien przekraczaé
6 godz. Gdy gruntowana powierzchnia pozostaje lepka przez diuzszy czas moze zosta¢ zapylona.

Prawidtowo zagruntowana powierzchnia po wyschnieciu roztworu asfaltowego powinna mie¢ jednolita barwe czarng lub
ciemnobrazowa, bez smug i przebarwien. Przebarwienia powstajg w miejscach, gdzie utozono zbyt cienkg warstwe roztworu
asfaltowego lub gdzie podtoze byto zattuszczone i roztwor asfaltowy z niego sptynat. Gruntowanie roztworem asfaltowym nalezy
wykonywa¢ jednokrotnie, a utozona warstwa roztworu asfaltowego nie powinna byé zbyt gruba. Nalezy zuzy¢ tylko tyle $rodka
gruntujacego, ile beton zdota catkowicie wchtongé tak, aby na powierzchni nie pozostata powtoka z warstewki asfaltu. W przypadku
dwukrotnego gruntowania lub utozenia bardzo grubej warstwy roztworu asfaltowego, na powierzchni roztworu utworzy sie btonka, pod
ktdra pozostang resztki rozpuszczalnika, ktore w sposob istotny ostabig przyczepno$¢ kolejnych warstw izolacji do podtoza.

5.7. Uktadanie kolejnych warstw izolacji cienkie;

Przed utozeniem nastepnych warstw izolacji zagruntowana powierzchnia powinna by¢ catkowicie sucha. Mozna to sprawdzi¢
przez dotkniecie zagruntowanej powierzchni sucha, czystg dionig (nie zattuszczong lub zakurzong), gdy dton nie przykleja sie i
pozostaje czysta oznacza to, ze roztwor gruntujacy jest juz dostatecznie suchy.

Zagruntowang powierzchnie nalezy powlec roztworem asfaltowym dwukrotnie. Zuzycie materiatu wynosi okoto 0,8 do 1,0
kg/m2 dla jednej warstwy. tgczna grubo$¢ warstw izolacyjnych nie powinna by¢ mniejsza od 2 mm.

Po wykonaniu izolacji zabezpieczone powierzchnie powinny by¢ chronione przed $wiattem stonecznym, deszczem i innymi
czynnikami atmosferycznymi przez przynajmniej 6 godzin.
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5.8. Roboty wykoriczeniowe
Roboty wykoriczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowg. Do robdt wykonczeniowych nalezg prace
zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do  warunkdw budowy obiektu i roboty porzadkujace.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST M-00.00.00 [1] ,Wymagania ogélne”, pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

a) uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty
zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, 96w. badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.),
potwierdzajace zgodno$¢ materiatow z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacii,

b) przedstawic karty techniczne stosowanych materiatéw,
c) ew. wykona¢ wiasne badania wtadciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkcie 2 lub przez
InZyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacii.
Na Zadanie Inzyniera Wykonawca powinien przedstawi¢ aktualne wyniki badarn materiatbw wykonywanych w ramach
nadzoru wewnetrznego przez producenta.
Przed zastosowaniem materiatow Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢:
—  nrproduktu,
—  stan opakowan materiatu,
—  warunki przechowywania materiatu,
—  date produkcji i date przydatno$ci do stosowania.
Dodatkowo po otwarciu pojemnika ze Srodkiem izolacyjnym Wykonawca powinien oceni¢ jego wyglad.
Wykonawca sporzadzi protokot z kontroli jako$ci srodka izolacyjnego.

6.3. Badanie w czasie robdt
6.3.1.  Kontrola przygotowania podtoza
Podtoze powinno spetnia¢ wymagania podane w pkt. 5.5. Nalezy sporzadzié protokét z kontroli przygotowania podioza.
6.3.2.  Kontrola zagruntowania podtoza betonowego
Po zagruntowaniu podtoza stan powloki gruntujacej nalezy oceni¢ wizualnie: przy stosowaniu asfaltowych s$rodkdw
gruntujacych: prawidlowo zagruntowana powierzchnia powinna by¢ czarna lub ciemnobrazowa i matowa. Po dotknieciu rekq nie
powinna brudzi¢ skory.
Kontrola grubo$ci uktadanej powtoki gruntujacej powinna by¢ wykonywana na biezaco przez sprawdzenie ilosci zuzytych
materiatow, ilosci dozowanych sktadnikow, czasu aplikacji.
Z utozenia $rodka gruntujacego nalezy sporzadzi¢ protokot.
6.3.3.  Kontrola wykonania izolacji wtasciwe;
Kontrola wykonania izolacji wtasciwej polega na:
—  kontroli zuzycia $rodka izolacyjnego - powinna by¢ zgodna z kartg techniczng materiatu,
—  catkowitej grubo$ci wykonanej izolacji - powinna wynosic co najmniej 2 mm,
—  wygladu zaizolowanej powierzchni - warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolitg, czystq powtoke, o jednolitej barwie, bez
pecherzy, ztuszczen i innych wad, powtoka powinna $cisle przylega¢ do zagruntowanego podtoza.
6.3.4.  Kontrola warunkéw atmosferycznych
W trakcie trwania robét nalezy na biezaco sprawdza¢ warunki atmosferyczne i poréwnywac je z wymaganiami producenta
podanymi w kartach technicznych materiatow. Z warunkdw atmosferycznych nalezy sporzadzi¢ protokét.

7. OBMIAR ROBOT

74. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) zaizolowanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 8 .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
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8.2, Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
—  podioze betonowe przygotowane do utozenia izolaciji,
—  zagruntowane podtoze betonowe,
—  ufozona izolacja wtasciwa.
Odbior tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami SST M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” [1] oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1], pkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowe;
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
—  prace przygotowawcze i pomiarowe,
—  zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatéw i innych niezbednych Srodkéw produkcii,
— oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonowej,
—  Ulozenie poszczegolnych warstw z zapewnieniem szczelnosci potaczen poszczegdlnych warstw miedzy soba,
—  wykonanie badan,
—  oczyszczenie migjsca robot.
Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materiatowe. W cenie jednostkowej miesci sie réwniez wykonanie i rozebranie
ewentualnych pomostéw roboczych niezbednych dla wykonania izolacji.

9.3. Sposdb rozliczenia rob6t tymeczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robét okreslonych niniejsza SST obejmuje:
—  roboty tymczasowe, ktdre sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajagcemu i sg
usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
—  prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Szczegdtowe specyfikacje techniczne (SST)

1. M-00.00.00 Wymagania ogolne

10.2.  Normy

2. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

3. PN-B-01814:1992 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Metoda badan
przyczepnosci powtok ochronnych

4. PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa

10.3. Inne dokumenty
5. Zalecenia dotyczace oceny jakosci betonu ,in-situ” w nowo budowanych konstrukcjach obiektéw mostowych, GDDP, Warszawa,

1998

Studio V13 2018.04




PRZEBUDOWA DROG - UL. JAGODOWEJ | UL. MtYNSKIEJ W ZARKACH - REMONT OBIEKTU MOSTOWEGO NA RZECE CZARNA STRUGA STRONA 98
ZNAJDUJACEGO SIE W KM 2+021,93 PRZEBUDOWYWANEJ DROGI (ODCINEK UL. MEYNSKIEJ).

M-03.02.06 ZOLACJA Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z wykonaniem izolacji z papy termozgrzewalnej w ramach zadania okre$lonego w Dokumentaciji Projektowej
,PRZEBUDOWA DROG - UL. JAGODOWEJ | UL. MLYNSKIEJ W ZARKACH - REMONT OBIEKTU MOSTOWEGO NA RZECE
CZARNA STRUGA ZNAJDUJACEGO SIE W KM 2+021,93 PRZEBUDOWYWANEJ DROGI (ODCINEK UL. MLYNSKIEJ).

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét okre$lonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i odbiorem izolacji
ptyty pomostowej z 2 warstw papy termozgrzewalne;.

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1.  Papa termozgrzewalna — papa polimeroasfaltowa na osnowie z wtokniny lub tkaniny technicznej przesyconej i obustronnie
powleczonej modyfikowanym asfaltem. Obie powierzchnie papy sg zabezpieczone przed sklejeniem w rolce posypkg mineralng o
odpowiedniej granulacji albo folig z tworzywa sztucznego. Papa termozgrzewalna przyklejana jest do powierzchni konstrukcji
mostowej ,na goraco” po nadtopieniu jej dolnej powierzchni.

1.42.  Srodek gruntujgcy — preparat asfaltowy lub Zywiczny nanoszony na powierzchnie budowli przed natozeniem wiasciwej
izolacji asfaltowej, zwiekszajacy przyczepnos¢ izolacji do podtoza.

1.4.3.  Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace rob6t
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” [1], pkt 1.5.

2. MATERIALY

21, Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
[1] pkt 2.

2.2, Materiaty do wykonania robdt
2.21.  Zgodnos$¢ materiatéw z dokumentacjg projektowg
Materialy do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST. Wszystkie zastosowane
materiaty izolacyjne powinny mie¢ aktualng aprobate techniczng wydang przez IBDiM.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi za$wiadczenia producenta potwierdzajace spetnienie przez materiat izolacyjny
wymaganych wiadciwosci oraz trwato$ci, a takze wyniki przeprowadzonych badan.
Jezeli ST i dokumentacja projektowa nie podajg inaczej, mozna stosowa¢ materialy spetniajace wymagania podane ponize;j.
2.22.  Stosowane materiaty
Do wykonania izolacji z papy zgrzewalnej mozna stosowa¢ nastepujace materiaty:
—  pape termozgrzewalna,
—  $rodek gruntujacy — asfaltowy lub zywiczny,
—  piasek kwarcowy do posypywania zywicy.
2.23. Papa termozgrzewalna
a) Wymagania ogéine
Nalezy stosowa¢ pape zgrzewalng na osnowie przesyconej i obustronnie powleczonej asfaltem modyfikowanym polimerami
oraz dodatkami poprawiajacymi adhezje. Mozna stosowac pape, do produkcji ktorej zastosowano:
— elastomeroasfalty, w ktérych gtdbwnym dodatkiem jest kauczuk butadienowo-styrenowy SBS,
—  plastomeroasfalty modyfikowane polipropylenem APP.
Dolna powierzchnia papy powinna by¢ zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego, ktdrej grubo$é nie powinna przekraczaé
0,1 mm.
b) Minimalne wymagania techniczne dla papy uktadanej na drogowych obiektach inzynierskich
Zgodnie z ,Zaleceniami wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych i nawierzchni asfaltowych na drogowych obiektach
mostowych” [30], zwanych dalej Zaleceniami papa termozgrzewalna stosowana w obiektach inzynierskich powinna
odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla papy zgrzewalnej
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_ Wymagana
Lp. Wiasciwose Jednostka warto$é Metoda wg
1 Wyglad zewnetrzny Bez wad" PN-90/B-04615 [2]
2 Dtugos¢ arkusza cm L+1%L2 PN-90/B-04615 [2]
3 Szeroko$¢ arkusza cm S+2% SY PN-90/B-04615 [2]
i Procedura IBDIM
4 Grubo$¢ arkusza mm 250 nr PBITM-1/1 [15]
” . _ Procedura IBDIM
5 Grubo$¢ warstwy izolacyjnej pod osnowg, mm 22,0 nr PBITM-1/2 [16]
6 Gietkos$¢ na watku @ 30 mm °C <-5 PN-90/B-04615 [2]
Przesigkliwos¢?
7 - wedtug PN MPa 205 PPN'QO’ SO
- wedhug IBDiM MPa 205 rocedura IBD)
’ nr PB/TM-1/3 [17]
8 Nasigkliwos¢ % <05 PN-90/B-04615 [2]
Sita zrywajaca przy rozciaganius)
9 - wzdiuz arkusza N > 800 R Gcheniic 3
- w poprzek arkusza N =800 '
WydtuZenie wzgledne przy zerwaniud PN-90/B-04615 [2]
10 - wzdtuz arkusza % >30 lub
- w poprzek arkusza % > 30 PN-EN 12311-1:2001 [3]
Sita zrywajaca przy rozdzieraniu®)
1" - wzdtuz arkusza N =150 Procedura IBDIM
- w poprzek arkusza N =150 nr PB/TM-1/4 [18]
Wytrzymatos¢ na Scinanie stykow arkuszy papy
12 - wzdtuz arkusza N =500 Procedura IBDIM
- w poprzek arkusza N =500 nr PBITM-1/9 [21]
Przyczepno$¢ do podtoza 4. 9) Procedura [BDIM
. nr PB/TM-1/5 [19]
13 - metoda ,pull off MPa 20,4 P IBDIM
- metoda ,Scinania” N =500 rocedura IBDI
” nr PB/TM-1/7 [21]
14 Odpornos$¢ na dziatanie pzor?wyz-szonej temperatury, °C >100 PN-90/B-04615 [2]

1)

Arkusz papy powinien mie¢ réwnomiernie roztozong powtoke i posypke oraz réwne krawedzie. Niedopuszczalne sg
zatamania, dziury, pecherze i uszkodzenia powstate na skutek sklejenia papy w rolce
2) L - dtugos¢ arkusza papy wg producenta

3) S - szerokos¢ arkusza papy wg producenta

4) Badanie nalezy wykonac jedng z metod

5) Badanie nalezy wykona¢ w temperaturze (20 £ 2) °C

Polimeroasfalt izolacyjny wytopiony z papy zgrzewalnej powinien spetniaé wymagania wg tablicy 2. Polimeroasfalty nalezy
wytapiaé z pap zgrzewalnych w suszarce w temperaturze nie wyzszej niz (20 +5)°C od temperatury mieknienia
polimeroasfaltu, okreslonej przez producenta. Czas wytapiania polimeroasfaltu nie powinien przekroczy¢ 4 godzin.

Tablica 2. Wymagania w stosunku do polimeroasfaltéw wytopionych z pap zgrzewalnych

Lp. Wiasciwose Jednostka | Wymagana wartos¢ Metoda badania wg
Temperatura migknienia wg metody
PiK :
1 - elastomeroasfalt (SBS) °C > 90 PN-EN 1427:2001 14
- plastomeroasfalt (APP) °c >120
Temperatura famliwosci wedtug
Fraassa )
2 - elastomeroasfalt (SBS) °C <-15 PN-EN 12593:2004 5]
- plastomeroasfalt (APP) °C <10
Badanie .
3 Analiza w podczerwieni') identyfikacyjne PN-EN 1767:2002 [6]
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1) Badanie jest wykonywane na probce asfaltu wycietej z papy

2.24.

Srodki gruntujace

Zgodnie z zaleceniami producenta, dla danego materiatu rolowego, nalezy stosowac asfaltowy lub zywiczny Srodek
gruntujacy. Srodek gruntujacy powinien by¢ dostarczony (lub zalecony do stosowania) przez producenta papy.

a) Asfaltowe $rodki gruntujace
Wymagania dla asfaltowych srodkéw gruntujacych podano w tablicy 5.
Tablica 5. Wymagania w stosunku do roztwordw asfaltowych do gruntowania
Lp. Wiasciwosé Jednostka Wymagana warto$¢ Metoda badania wg
Jednorodna ciecz barwy
czarmnej, bez widocznych
Wvalad zewnetrzn zanieczyszczen.
1 yglad zewnetrzny W temp. (23 £2) °C fatwo PN-B-24620:1998[7]
i konsystencja o
rozprowadza sie i tworzy
cienka réwna btonke bez
pecherzy
2 Czas wysychania h <12 Procedura IBDIM nr PB/TM-1/10[24]
3 Zawarto$¢ wody") % <05 PN-83/C-04523 [8]
4 Sedymentacja’) % <10 Procedura IBDIM nr PB/TM-1/8[22]
5 Lepkosc czas Wyplvywu S n +5% nZ PN-EN |SO 2431 1999 [9]
6 Analiza w podczerwieni Badanie identyfikacyjne PN-EN 1767:2002 [6]
1) W aprobacie technicznej powinny by¢ okreslone wymagania dla jednej z dwdch wartosci. Wiasciwoscia podstawowg jest
zawartos¢ wody. Wymagania dla sedymentacji powinny by¢ okre$lone dla tych roztworéw asfaltowych, dla ktérych okre$lenie
zawartosci wody wg PN-83/C-04523 [8] nie jest mozliwe
2) n - lepko$¢ okreslona przez producenta
b) Zywiczne $rodki gruntujgce

Zywiczne $rodki gruntujace stanowig zywice epoksydowe lub kopolimery zywic chemoutwardzalnych. Stosujac zywiczny
$rodek gruntujgcy Wykonawca musi sprawdzi¢ na jakie powierzchnie betonowe (o jakim wieku i jakiej wilgotnosci) jest on
przeznaczony.

Wymagania dla zywicznych srodkéw gruntujacych zostaty podane w tablicy 6.

Tablica 6. Wymagania w stosunku do zywicznych $rodkéw gruntujgcych

. Wymagana )
Lp. Wiasciwosc Jednostka wartosé Metoda badania wg
Wymagania identyfikacyjne w stosunku do obu sktadnikdw: Zywicy podstawowej i utwardzacza
Badanie .
1 Analiza w podczerwieni - identyfikacyjne PN-EN 1767:2002 [6]
Lepkos¢?) PN-86/C-89085.06 [11]
3 - lepko$¢ dynamiczna MPa s n £5%n? Procedura IBDIM
- lepko$¢ dynamiczna KU n £5%n? nr TN-3/4/2000[25]
- lepko$¢, czas wyptywu S n £5%n? PN-EN I1SO 2431:1999 [9]
Wymagania w stosunku do zmieszanych sktadnikow: zywicy podstawowej i utwardzacza
roboczych w temp. 20°C 26]
Wymagania w stosunku do utwardzonej powtoki gruntujacej
Przyczepno$¢ do podtoza)
5 - po utwardzeniu zywicy MPa =15 Procedura IBDIM
- po 150 cyklach zamrazania i MPa 21,2 nr PB/TM-1/6 [20]
odmrazania

p — gestos¢ okreslona przez producenta

1)

2)n-

3) nalezy wybra¢ jedng z metod pomiaru lepkosci
4)

lepko$¢ okreslona przez producenta

dotyczy tylko zywic przeznaczonych do gruntowania podioza betonowego
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Swiezo utozone warstwy zywicy nalezy posypa¢ piaskiem kwarcowym o odpowiedniej granulacji, w iloéci zalecanej przez
producenta zywicy. Posypanie $wiezej zywicy piaskiem ma za zadanie uszorstnienie powierzchni, do ktorej bedzie klejona izolacja.
Piaski kwarcowe stosowane jako posypka powinny by¢ idealnie suche. Zaleca sie stosowanie piaskéw konfekcjonowanych,
dostarczanych na budowe w szczelnych workach z folii lub piaskdéw suszonych ogniowo. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci co do
wilgotno$ci piasku, konieczne jest jego wyprazenie na budowie. Piasek stosowany jako posypka powinien mie¢ temperature
otoczenia. Zywic nie nalezy posypywac goracym piaskiem.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogdine™[1], pkt 3.

3.2, Sprzet do wykonania robét
3.21.  Sprzet do usuwania mleczka cementowego
Do usuwania mleczka cementowego i czgstek stabo zwigzanych z podtozem z powierzchni plyt betonowych Wykonawca
moze zastosowac:
—  piaskarke
Wada piaskowania jest konieczno$¢ uzycia duzych ilosci piasku. Po oczyszczeniu betonu przez piaskowanie nalezy usunaé
z niej piasek i odpylic jej powierzchnie.
—  $rutownice
Srutownica powinna by¢ wyposazona w odkurzacz przemystowy, ktéry zbiera $rut i pyt powstajacy podczas czyszczenia.
Srut oddzielany jest od pylu i moze by¢ uzywany ponownie.
—  hydromonitor lub lance wodng
Czyszczenie betonu nalezy wykonywa¢ woda pod ci$nieniem okoto 100 at do 200 at. Do czyszczenia nie nalezy stosowaé
wyzszych cisnien, gdyz wodg pod wysokim cidnieniem mozna usunaé zbyt duzo materiatu z czyszczonej powierzchni. Wada
metody jest konieczno$¢ uzycia duzych ilosci wody oraz spowodowane tym zawilgocenie betonu. Po oczyszczeniu beton nalezy
doktadnie wysuszy¢ przed przystapieniem do gruntowania.
3.2.2.  Sprzet do odpylania powierzchni betonowej
Do odpylania powierzchni betonowej Wykonawca moze zastosowac:
—  sprezarke z filtrem olejowym
Filtr olejowy przy sprezarce jest bezwzglednie wymagany z uwagi na mozliwo$¢ zanieczyszczenia odpylonej powierzchni
olejem. Zanieczyszczenie podioza olejem zmniejsza przyczepno$¢ izolacji do podioza.
— odkurzacz przemystowy
Uzywanie odkurzaczy przemystowych jest korzystniejsze niz sprezarek, poniewaz nie powodujg one zapylenia sasiednich
cze$ci powierzchni roboczej.
3.2.3.  Sprzet do gruntowania podtoza betonowego
Do gruntowania podtoza roztworem asfaltowym Wykonawca moze stosowac:
—  watki malarskie lub szczotki dekarskie
Stosowanie watkéw malarskich utatwia roztozenie roztworu w cienkiej warstwie o jednolitej grubo$ci oraz umozliwia zebranie
nadmiaru roztworu w miejscach, gdzie przypadkowo rozlano zbyt grubg warstwe roztworu asfaltowego.
Do gruntowania podtoza zywicg epoksydowg Wykonawca moze stosowaé:
—  watki malarskie lub gumowe grace
Stosowanie watkéw malarskich utatwia roztozenie roztworu w cienkiej warstwie o jednolitej grubo$ci oraz umozliwia zebranie
nadmiaru zywicy w miejscach, gdzie przypadkowo rozlano zbyt grubg warstwe zywicy.
—  wolnoobrotowe (max 300 obr./min) mieszadto mechaniczne do mieszania sktadnikéw zywicznego $rodka gruntujgcego (zywicy z
utwardzaczem).
3.24.  Sprzet do usunigcia nadmiaru piasku z powierzchni zagruntowanej zywicq
Do usunigcia nadmiaru piasku Wykonawca moze stosowac:
— odkurzacz przemystowy,
—  sprezarke z filtrem olejowym,
—  miotte ze sztywnym wiosiem.
Konieczne jest usunigcie wszystkich nie przyklejonych ziaren. Nie wolno przy tej czynnoSci zabrudzi¢ ani zatluscié
powierzchni podfoza.
3.2.5.  Sprzet do przyklejania papy zgrzewalnej
Do przyklejania papy zgrzewalnej Wykonawca moze stosowac:
—  palniki gazowe wieloptomieniowe
Palnik powinien by¢é wyposazony w co najmniej 7 dysz. Palnik powinien poruszaé sie na kotkach oraz byé wyposazony w
uchwyty utrzymujace statg odlegto$¢ palnika od rolki papy rozwijanej podczas klejenia. Umiejetno$¢ utrzymania statej, okreslonej
predkosci i przesuwu palnika oraz odwijania papy z rolki jest warunkiem prawidtowego przyklejania izolacji.
—  palniki gazowe jedno- lub dwuptomieniowe
Mate, reczne palniki sg przeznaczone do przyklejania izolacji na krawedziach i wszedzie tam, gdzie zastosowanie duzego
painika jest niemozliwe lub utrudnione.
—  laski metalowe
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Laska ma dtugo$¢ ok. 80 cm i jest wykonana z rurki metalowej o $rednicy ok. 10 do 12 mm z koricem wygietym w ksztaicie
raczki. Laska jest przeznaczona do podtrzymywania krawedzi arkusza papy podgrzewanego palnikiem.
—  butle zgazem
Do zasilania palnikéw nalezy stosowa¢ duze butle z gazem o pojemnosci 20 kg gazu. Zaleca si¢ stosowaé butan, a nie
mieszanke propan-butan. Duze butle oraz zastosowanie butanu (gazu o wiekszej kaloryczno$ci) zapewniajg wigksze i state
ci$nienie gazu podczas pracy palnikow, zwtaszcza podczas niskich temperatur otoczenia.
3.2.6.  Sprzet do wykonywania izolacji w niesprzyjajacych warunkach pogodowych
W przypadku koniecznosci wykonywania rob6t w niesprzyjajacych warunkach pogodowych (sezon jesienno-zimowy, opady,
niskie temperatury otoczenia) nalezy stosowaC namioty oraz urzadzenia klimatyzacyjne o odpowiedniej wydajno$ci, pozwalajace na
uzyskanie i utrzymanie pod namiotem odpowiedniej temperatury powietrza, podtoza, wilgotno$ci oraz odpowiedniej wentylacji.

4, TRANSPORT

41, Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1], pkt 4.

4.2. Transport i przechowywanie papy termozgrzewalnej

Arkusze papy powinny by¢ zwiniete w rolki i owiniete wstega papieru lub folii 0 szeroko$ci co najmniej 60 cm. Na kazdym
opakowaniu papy nalezy umie$ci¢ etykiete zawierajacq dane:
a) nazwe i adres producenta,
b oznaczenie,
date produkcji i numer partii,
wymiary arkuszy papy,
informacje o uzyskaniu przez wyrdb aprobaty techniczne;.
Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zadaszonych, chronigcych przed zawilgoceniem, w miejscu
zabezpieczonym przed dziataniem promieni stonecznych i z dala od zrodet ciepta. Rolki papy nalezy ustawia¢ w pozycji stojacej w
jednej warstwie na paletach transportowych i zabezpieczy¢ przed przesunieciem polietylenowa folig termokurczliwg. Liczba rolek papy
pakowanych na jednej palecie powinna byC okreslona przez producenta. Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami
transportowymi. Powinny by¢ one zabezpieczone dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunigciem i uszkodzeniem.

o O
—_— ==

D

4.3. Transport $rodka gruntujacego

Asfaltowy $rodek gruntujacy powinien by¢ pakowany w szczelnie zamknigte bebny metalowe. Bebny nalezy magazynowac
w pozycji stojacej z dala od zrodet ognia i elementéw grzejnych, w warunkach zabezpieczajacych je przed nastonecznieniem i
wplywami atmosferycznymi. Asfaltowy $rodek gruntujacy, pakowany jak wyzej, moze by¢ przewozony dowolnymi srodkami transportu
z zachowaniem przepisdw obowigzujacych przy przewozie materiatow niebezpiecznych na drogach publicznych. Bebny ze Srodkiem
gruntujgcym nalezy ustawiaé w pozycji stojacej, Scile jeden obok drugiego najwyzej w dwdch warstwach, tak aby tworzylty zwartg
cato$¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunigciem i uszkodzeniem.

Sktadniki zywicznego $rodka gruntujacego (zywica i utwardzacz) powinny by¢ pakowane i przechowywane zgodnie z PN-C-
81400:1989 [12] w taki sposéb, aby na jedno opakowanie zywicy przypadato jedno opakowanie utwardzacza z zachowaniem proporcji
mieszania. Skfadniki zywiczne nalezy transportowaC zgodnie z PN-C-81400:1989 [12] i aktualnie obowigzujacymi przepisami
transportowymi.

Na kazdym opakowaniu $rodka gruntujacego nalezy umiesci¢ etykiete zawierajaca nastepujace dane:

— nazwe i adres producenta,

—  date produkcii,

—  numer partii wyrobu,

—  masg netto,

— termin przydatnosci do uzycia,

— informacje 0 uzyskaniu przez wyrob aprobaty technicznej IBDiM,

— informacje o proporcji mieszania (w przypadku $rodka zywicznego),
— napis ,Ostroznie z ogniem”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robo6t podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogolne’[1], pkt 5.

Roboty izolacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30
maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie” [27] oraz jesli ST
ani dokumentacja projektowa nie podajq inaczej, zgodnie z Zaleceniami [30].

5.2, Zasady wykonywania robot

Sposob wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i ST. W przypadku braku wystarczajacych danych
mozna korzystac z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu rob6t obejmuja:
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—  roboty przygotowawcze,

—  przygotowanie podfoza betonowego,
—  zagruntowanie podtoza betonowego,
—  ulozZenie izolacji termozgrzewalnej,
—  roboty wykoriczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera:
— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania roboét,
—  okresli¢ kolejno$¢, sposdb i termin wykonania robot.

5.4. Ogolne warunki prowadzenia robot izolacyjnych

Przy wykonywaniu prac izolacyjnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen producenta materiatu dotyczacych
wymaganych warunkow atmosferycznych: temperatury i wilgotno$ci powietrza. Podczas wykonywania prac Wykonawca zobowigzany
jest monitorowa¢ wilgotno$¢ i temperature powietrza. Parametry te musza odpowiada¢ wymaganiom podanym w Kkartach
technicznych, Polskich Normach i aprobatach technicznych. Jezeli warunki pogodowe odbiegajq od wymagan kart technicznych,
roboty nalezy przerwac i wznowi¢ je dopiero po poprawie pogody. Pomiary warunkéw atmosferycznych nalezy wykonywa¢ co 3-4
godziny i przy kazdej odczuwalnej zmianie pogody.

Jezeli producent materiatdw nie podaje inaczej, to prace izolacyjne nalezy wykonywaC przy dobrej pogodzie,
niedopuszczalne jest prowadzenie robét w czasie silnego wiatru, podczas opaddéw $niegu, deszczu i mzawki, bezposrednio po
opadach oraz przed spodziewanymi opadami, a takze w czasie, gdy wilgotno$¢ wzgledna powietrza jest wieksza niz 85%. Roboty
mozna prowadzi¢, gdy temperatura powietrza oraz podtoza jest wyzsza od +5°C dla materiatow asfaltowych i +8°C dla materiatow z
tworzyw sztucznych. Temperatura betonowego podioza przeznaczonego do gruntowania powinna by¢ co najmniej o 3°C wyzsza od
punktu rosy. Materialy chemoutwardzalne mozna stosowaC przy temperaturze otoczenia nie przekraczajacej +30°C, gdyz czas
przydatno$ci do uzycia wigkszosci zywic chemoutwardzalnych ulega powyzej tej temperatury znacznemu skréceniu, co moze miec¢
negatywny wptyw na jako$¢ powtoki izolacyjnej, a nawet moze uniemozliwi¢ jej wykonanie. W poblizu wykonywanych robét nie mogq
by¢ skladane zadne materiaty sypkie i pylace.

Powierzchnie, na ktérej wykonuje sie roboty izolacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed wejsciem osob oraz wjazdem wszelkich
pojazdéw nie zatrudnionych bezposrednio przy wykonywaniu izolacji. Pojazdy mogg porusza¢ sie po wykonanej izolacji jadac z
predko$cig nie przekraczajacq 10 km/h. Dozwolona jest jedynie jazda na wprost. Niedopuszczalne jest zawracanie pojazdéw na
izolacji oraz skrecanie kot w stojagcym pojezdzie. Pod silniki maszyn budowlanych, ktére ze wzgledow technologicznych musza sta¢ na
izolacji lub na powierzchni czyszczonej przed utozeniem izolacji, nalezy podstawia stalowe rynienki, do ktérych mégtby kapac olej z
silnikow. Oczyszczonej piyty, ani wykonanej izolacji nie wolno zattuscié olejem. Na wykonanej izolacji nie wolno sktadowa¢ zadnych
materiatow ani parkowa¢ samochoddw i maszyn budowlanych. Nie wolno dopusci¢ do mechanicznych uszkodzen izolacji, wbicia w jej
powierzchnie obcych przedmiotow (np. gryséw) ani do trwatego zanieczyszczenia jej powierzchni.

Jedli zachodzi konieczno$¢ uktadania izolacji w ztych warunkach pogodowych, takich jak niewtasciwa temperatura lub
wilgotno$¢ powietrza, roboty powinny byé¢ prowadzone pod namiotem foliowym lub brezentowym, przy zastosowaniu urzadzen
klimatyzacyjnych. Jezeli roboty beda wykonywane w temperaturze 5-100C, materiat izolacyjny powinien by¢ uprzednio sktadowany
przez 24 godz. w temp. 200C. Uwaga: Wszystkie srodki gruntujgce oraz niektére zywice zawierajq rozpuszczalniki lub czesci lotne,
ktore sg nieszkodliwe przy pracy na otwartym powietrzu, ale przy pracy pod namiotem moga gromadzi¢ si¢ w wigkszych stezeniach,
powodujac zatrucie robotnikéw, dlatego roboty wykonywane pod namiotem z uzyciem palnikow gazowych oraz aparatow
natryskowych wymagajg bardzo sprawnej wentylacji.

Roboty izolacyjne powinny by¢ wykonywane bardzo starannie i przez przeszkolonych pracownikow. Zwraca sie uwage, iz
wykonywanie poprawek na juz ukonczonych odcinkach jest bardzo pracochtonne i w przewazajacej ilosci wypadkéw prowadzi do
powstania trwatych wad powtok izolacyjnych.

5.5. Przygotowanie powierzchni ptyty pomostowej do utoZenia izolacji
55.1.  Przygotowanie powierzchni z dojrzatego betonu

Izolacje uktada sie na odpowiednio wytrzymatym mechanicznie, suchym, czystym, réwnym i gladkim podtozu. Jezeli
producent w kartach technicznych nie podaje inaczej, to izolacje mozna uktadac na betonie po co najmniej 14 dniach od jego utozenia,
gdy dojrzewanie betonu nastepowato w temperaturze co najmniej 15°C. W przypadku, gdy dojrzewanie betonu nastepowato w
temperaturze nizszej, okres oczekiwania przed rozpoczeciem robét izolacyjnych nalezy odpowiednio wydtuzy¢. Stopien dojrzatosci
betonu mozna ocenia¢ zgodnie z ,Zaleceniami dotyczacymi oceny jakosSci betonu ,in-situ” w nowo budowanych konstrukcjach
obiektow mostowych” [29].

Czyszczenie podioza nalezy wykonaé przez Srutowanie lub piaskowanie. Podioze betonowe mozna tez oczysci¢
hydromonitorem, czyli wodg pod cisnieniem ok. 100 MPa. Przy stosowaniu tej metody nalezy pamietaé o dokladnym wysuszeniu
podifoza po oczyszczeniu. Nalezy tez zwrdci¢ szczeg6ing uwage, aby nie usunaé zbyt grubej warstwy powierzchniowej. Podtoze
nalezy doktadnie oczysci¢ z mleczka cementowego. Nastepnie oczyszczong powierzchnie nalezy odpyli¢ odkurzaczem przemystowym
lub przez zdmuchniecie pylu sprezonym powietrzem. Sprezarka powinna by¢ wyposazona w filtr olejowy. Odpylanie nalezy
wykonywa¢ zawsze w kierunku zgodnym z kierunkiem wiatru wiejgcego podczas robét.

Przygotowane podtoze powinno spetnia¢ wymagania:

— wytrzymato$¢ gwarantowana na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz wynikajaca z przyjetej klasy betonu,
— wytrzymato$¢ betonu na rozcigganie badana metodg ,pull-off” powinna wynosié¢ co najmniej 2,0 MPa. Sprawdzenie wytrzymatoSci
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podfoza na odrywanie wykonywane metoda ,pull-off” przy $rednicy krazka probnego @ 50 mm powinno by¢ przeprowadzone wg
zasady: 1 oznaczenie na 25 m2 izolowanej powierzchni i min. 5 oznaczen wg PN-92/B-01814 [13],

— podtoze powinno by¢ suche: beton w stanie powietrzno-suchym, bez widocznych $ladéw wilgoci i spowodowanych wilgocig
zaciemnien; przy pomiarze wilgotnosci wilgotnosciomierzem elektronicznym za podtoze suche nalezy przyja¢ beton o wilgotnosci
mniejszej od 4%; pomiaréw wilgotnosci ptyty nalezy dokonywac przyrzadem wycechowanym do pomiaru wilgotno$ci materiatéw o
porowatosci nie przekraczajacej 10%,

— podtoze powinno by¢ czyste: powierzchnia betonu wolna od luznych frakcji pytow, plam oleju, smaréw i innych zanieczyszczen;
ocene czystosci podtoza wykonuje sie wizualnie,

— podtoze powinno by¢ gtadkie: za podtoze gtadkie uznaje sie powierzchnie nie wykazujace lokalnych nierdwno$ci:

—  w przypadku wybrzuszen — wigkszych niz 3 mm,
—  wprzypadku zagtebien — wigkszych niz 2 mm,
przy czym nieréwnosci te nie moga mie¢ ostrych krawedzi,

—  szorstko$¢ podioza badana metoda wypetnienia piaskiem nie powinna przekraczaé 1,0 mm,

— podtoze powinno by¢ réwne: szczeliny pomiedzy powierzchnig podioza, a fatg o diugosci 4 m utozong na betonie nie powinny
przekraczac:

— 10 mm, gdy pochylenie powierzchni pomostu jest wieksze od 1,5%,
— 5 mm, gdy pochylenie powierzchni pomostu jest mniejsze od 1,5%.
Pomiar réwnosci podtoza wykonuije sie mierzac cechowanym klinem przeswity pod aluminiowa fatg dtugosci 4 m, utozong na
badanej powierzchni.

55.2.  Przygotowanie powierzchni ze $wiezego betonu

Po akceptacji Inzyniera i projektanta istnieje mozliwoS¢ przySpieszenia cyklu realizacji inwestycji dzieki zagruntowaniu
Swiezo wylanego betonu. W tym przypadku powierzchnia betonowa powinna by¢ poddana obrébce urzadzeniem do prézniowego
odsysania wody z betonu. Po prozniowym odessaniu wilgoci, powierzchnie nalezy zatrze¢ na gtadko packg mechaniczna,

Gruntowanie zywicg nalezy wykona¢ natychmiast po ukoriczeniu zacierania betonu. Powinno ono by¢ wykonane w czasie od
4 do 8 godzin od momentu wylania mieszanki betonowej, czyli przed ukoriczeniem pierwszej fazy wigzania betonu. Po tym okresie
Zywica gruntujgca nie zwigze.

5.6. Gruntowanie podtoza
5.6.1.  Zasady gruntowania

Gruntowanie nalezy zawsze wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg producenta $rodka gruntujgcego oraz tylko jednym rodzajem
$rodka gruntujacego. Podioza zagruntowanego zywicznym $rodkiem gruntujgcym nie nalezy ponownie gruntowaé asfaltowym
srodkiem gruntujgcym i na odwrdt. Utozenie dwdch $Srodkéw gruntujacych: asfaltowego i zywicznego jednego na drugim jest
powaznym btedem, ktdry catkowicie zniszczy przyczepno$¢ izolacji do podtoza.

Nalezy unika¢ chodzenia po $wiezo zagruntowanym podtozu. Wykonang warstwe gruntujacq nalezy chroni¢ przed
zabrudzeniem, wptywem czynnikéw atmosferycznych. Wykonanie izolacji powinno nastapi¢ po utwardzeniu sie powtoki z materiatu
gruntujacego (w danej temperaturze zgodnie z zaleceniami producenta), najszybciej jak to moZliwe.

5.6.2.  Gruntowanie podioza za pomocg asfaltowych $rodkéw gruntujgcych

Do gruntowania nowej powierzchni betonowej asfaltowym $rodkiem gruntujgcym mozna przystapi¢, gdy beton jest w wieku
co najmniej 14 dni. Gruntowanie podtoza wykonuje sie przez jednokrotne pomalowanie powierzchni roztworem asfaltowym w ilosci
zalecanej przez producenta (zwykle jest to od 0,2 do 0,4 kg/m2). Zuzycie materiatu jest zalezne od rodzaju roztworu asfaltowego oraz
od chtonnosci podioza. Gruntowanie wykonuje si¢ za pomocg watkdw malarskich lub szczotek dekarskich. Czas schnigcia roztworu
asfaltowego jest zalezny od rodzaju stosowanych rozpuszczalnikéw oraz od warunkdw pogodowych (temperatury otoczenia podczas
wykonywania robot i wiatru). Optymalny czas schnigcia roztworu asfaltowego powinien wynosi¢ od 30 min do 4 godz. ale nie powinien
przekraczac 6 godz. Gdy gruntowana powierzchnia pozostaje lepka przez dtuzszy czas moze zosta¢ zapylona.

Prawidtowo zagruntowana powierzchnia po wyschnigciu roztworu asfaltowego powinna mie¢ jednolita barwe czarng lub
ciemnobrazowg, bez smug i przebarwieh. Przebarwienia powstajg w miejscach, gdzie utozono zbyt cienkg warstwe roztworu
asfaltowego lub gdzie podioze byto zattuszczone i roztwdr asfaltowy z niego sptynat. W dotyku zagruntowana powierzchnia powinna
by¢ sucha, tzn. nie klei sie do skory reki oraz nie zostawia¢ zadnych $ladéw na skorze.

Gruntowanie roztworem asfaltowym nalezy wykonywac¢ jednokrotnie, a utozona warstwa roztworu asfaltowego nie powinna
by¢ zbyt gruba. W przypadku dwukrotnego gruntowania lub utoZzenia bardzo grubej warstwy roztworu asfaltowego, na powierzchni
roztworu utworzy sie btonka, pod ktorg pozostang resztki rozpuszczalnika, ktére w sposéb istotny ostabig przyczepno$é papy do
podioza.

Do przyklejenia papy zgrzewalnej mozna przystapi¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu $rodka gruntujacego.

5.6.3.  Gruntowanie podioza za pomocg zywicznych srodkow gruntujacych

Roboty zwigzane z gruntowaniem betonu nalezy prowadzi¢ $cisle wg instrukcji producenta zywicy w zakresie:

—  temperatury podtoza i otoczenia podczas wykonywania robot,

—  sposobu oczyszczenia podioza,

—  proporcji, sposobu i czasu mieszania sktadnikow,

—  sposobu nanoszenia zywicy,

— czasu przydatnoSci zywicy zmieszanej z utwardzaczem do uzycia,
—  zuzycia materiatow.

Zywice epoksydowe sg bardzo wrazliwe na zmiany warunkow prowadzenia rob6t oraz na btedy technologiczne.
Niedotrzymanie warunkéw producenta podczas wykonywania robét moze doprowadzi¢ do niezwigzania zywicy lub zluszczenia
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wykonanej warstwy. Wszelkie btedy w prowadzeniu robét moga spowodowaé koniecznos¢ wykonywania napraw, za ktore koszty
ponosi Wykonawca.
a) Gruntowanie $wiezego betonu

O ile instrukcja producenta nie stanowi inaczej, gruntowanie $wiezego betonu nalezy wykonaé natychmiast po
ukonczeniu zacierania jego powierzchni. Powinno ono by¢ wykonywane w czasie od 4 do 8 godz. od momentu wylania
mieszanki betonowej, czyli przed ukoAczeniem pierwszej fazy wigzania betonu. Po tym okresie zywica gruntujgca nie
zwigze.

Bezposrednio przed przystapieniem do gruntowania, zywice nalezy zmiesza¢ z utwardzaczem w odpowiedniej
proporcji. Zazwyczaj zywica i utwardzacz dostarczane sg na budowe w opakowaniach przeznaczonych do zmieszania w
catosci. Utwardzacz nalezy przela¢ do pojemnika z Zzywicg bazowa. Nalezy uwazaé, aby na $ciankach pojemnika z
utwardzaczem nie pozostat materiat. Gdy utwardzacz jest gesty, nalezy go zeskroba¢ ze $cianek oraz z dna pojemnika z
zywicg bazowa. Mieszanie obu sktadnikow nalezy prowadzi¢ wolnoobrotowym (maks. 300 obr./min) mieszadtem
mechanicznym uwazajac, aby nie napowietrzy¢ mieszanin. Nalezy uwazaé, aby na $ciankach i na dnie naczynia nie
pozostat nierozmieszany materiat. Zywica nie zmieszana z utwardzaczem nie zwigze.

Nanoszenie zywicy najlepiej jest wykonywaé watkiem malarskim. Swiezo wykonang warstwe zywicy nalezy
posypaC suszonym ogniowo piaskiem kwarcowym o odpowiedniej granulacji. Jezeli instrukcja producenta przewiduje
uktadanie zywicy gruntujacej w dwoch warstwach, drugg warstwe nalezy utozy¢ w terminie zalecanym przez producenta,
zwykle po 24 godz. Bezpo$rednio przed utozeniem drugiej warstwy zywicy nalezy usunaé nadmiar posypki piaskowej, ktérg
posypano pierwszg warstwe. Piasek mozna zmie$C szczotkami o sztywnym wiosiu, zdmuchna¢ sprezonym powietrzem lub
zebra¢ odkurzaczem przemystowym.

b) Gruntowanie miodego betonu

Aby mozna byto wykona¢ gruntowanie miodego (w wieku od 3 do 14 dni) betonu nalezy bardzo starannie
przygotowa¢ powierzchnie betonowg podczas betonowania, poniewaz zaréwno czyszczenie miodego betonu, jak i
wykonanie napraw gornej powierzchni elementdw jest utrudnione z uwagi na duzg wilgotno$¢ betonu oraz na to, ze mtody
beton nie osiggnat jeszcze petnej wytrzymatosci. Gruntowanie takiego betonu mozna wykonaé jedynie specjalnymi
zywicami, ktore moga zwigza¢ w Srodowisku wilgotnym.

Do gruntowania mtodego betonu mozna przystapi¢ w terminie okre$lonym przez producenta zywicy. Zwykle jest to
wiek 3 lub 7 dni. Przed gruntowaniem powierzchnia betonu powinna zosta¢ oczyszczona. Przygotowanie i uktadanie zywicy
wykonuje sig podobnie jak w przypadku gruntowania $wiezego betonu.

c) Gruntowanie wilgotnego betonu

Okres$lenie wilgotny beton oznacza beton w stanie matowo-wilgotnym, czyli beton, w ktérym pory sg wypetnione
woda, a jego powierzchnia jest ciemna i matowa bez btyszczacej btonki wody. Nie wolno gruntowaé betonu mokrego, na
ktdrego powierzchni znajduje sie blyszczaca warstewka wody. Jezeli na powierzchni znajduje sie warstwa wody, nalezy jq
usung¢ przez przedmuchanie powierzchni sprezonym powietrzem. Beton wilgotny mozna gruntowaé wylgcznie zywicami,
ktore wigza w $rodowisku wilgotnym. Zywice przeznaczone do gruntowania suchego betonu nie wigzg w $rodowisku
wilgotnym.

Przed gruntowaniem powierzchnia betonu powinna zosta¢ oczyszczona. Przygotowanie i uktadanie zywicy
wykonuije sie podobnie jak w przypadku gruntowania $wiezego betonu.

d) Gruntowanie suchego betonu

Za suchy beton uwaza si¢ beton w stanie powietrzno-suchym, czyli beton ktérego powierzchnia jest jednolicie
jasna bez zaciemniei spowodowanych zawilgoceniem.

Beton suchy mozna gruntowac zywicami, ktére wigza w $rodowisku suchym i wilgotnym. Do gruntowania nowego
betonu zywicznym $rodkiem gruntujgcym, przeznaczonym do suchego betonu mozna przystapi¢, gdy beton jest w wieku co
najmniej 14 dni. Przed gruntowaniem powierzchnia betonu powinna zostaé oczyszczona. Gruntowanie suchego betonu
wykonuje sig jedno lub dwukrotnie. Roboty wykonuje sie podobnie jak w przypadku gruntowania $wiezego betonu.

5.7. Uktadanie izolacji z pap zgrzewalnych
57.1.  Liczba warstw izolacji

Izolacje z papy zgrzewalnej mogg by¢ wykonywane jako jednowarstwowe i dwuwarstwowe. Wg Dokumentacji projektowe;
izolacja powinna by¢é wykonana z 2 warstw papy. Liczbe uktadanych warstw okre$la projekt techniczny izolacji, ktéry powinien
dostarczy¢ Wykonawca.

Przystepujac do wykonania izolacji nalezy tak zaplanowaé roboty, aby rozpoczyna¢ od najnizszego punktu konstrukcji.
Arkusze papy nalezy uktada¢ w taki sposob, aby woda sptywajaca z arkusza utozonego wyzej sptywata na arkusz potozny nizej
(,zasada dachowki”).
5.7.2.  Ukladanie izolacji whasciwej

Izolacje z papy zgrzewalnej wykonuje sie przez przyklejenie warstwy papy na zagruntowanym podtozu. Podtoze moze byé
zagruntowane asfaltowym lub zywicznym $rodkiem gruntujacym. Do przyklejania papy mozna przystapi¢ po catkowitym wyschnieciu
asfaltowego $rodka gruntujacego lub po utwardzeniu zywicznego $rodka gruntujacego. Przyklejanie papy rozpoczyna sie od
zamontowania rolki papy w uchwytach palnika. Podczas klejenia powierzchnie arkusza papy podgrzewa si¢ palnikiem gazowym do
roztopienia asfaltu na spodniej stronie arkusza. Podczas pracy palnik przesuwa sie, a rolka papy jest rozwijana i doklejana do podtoza.
Do klejenia arkuszy nalezy stosowaé¢ palniki gazowe, ktére umozliwiajq nadtopienie papy jednocze$nie na catej szerokoSci arkusza.

podczas nadtapiania arkusza. Roztopieniu powinna ulec cata warstwa asfaltu znajdujaca sie pod osnowa. Asfalt ten powinien sptywac
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z rolki na podtoze tworzac przed rolkg warstwe ptynnego asfaltu o szeroko$ci okoto 8 do 10 cm. Rozwijana z rolki papa powinna ,topi¢”
sie w roztopionym asfalcie i jednoczesnie wyciska¢ nadmiar roztopionego asfaltu tak, aby przez caty czas przed rozwijang rolka papy
utrzymywata sie warstewka ptynnego asfaltu o podanej wyzej szerokoSci. Plynny asfalt powinien wyptywaé takze na boki rolki na
szerokosci okoto 2 do 6 cm.

Gdy przyklejany arkusz si¢ konczy, jego krawedz nalezy podirzyma¢ metalowq ,laskg’, nadtopi¢ od spodu matym
jednoptomieniowym palnikiem i dopiero wtedy pofozy¢ na podioze.

Poszczegolne arkusze papy taczy sie ze sobg na zakiad:

—  poprzeczny (réwnolegle do dtugosci arkusza papy) o szerokosci 8 ¢cm,
— podtuzny (réwnolegte do szeroko$ci arkusza papy) o szeroko$ci 15 cm.

Styki podtuzne sasiadujacych arkuszy nalezy przesunaé wzgledem siebie o0 co najmniej 50 cm. Nie wolno dopusci¢, aby w
jednym miejscu nachodzity na siebie 4 arkusze papy. Gdy zachodzi konieczno$¢ przyklejenia w jednym miejscu 4 arkuszy, nalezy
zawczasu wycig¢ i usungé naroze najnizej potozonego arkusza papy.

W przypadku stosowania izolacji dwuwarstwowej, drugg warstwe uktada si¢ bezpo$rednio na pierwszej bez ponownego
gruntowania.

5.7.3.  Wykonywanie obrobek na krawedziach izolaci

Miejsca zakoniczen i wywiniec izolacji na krawedziach obiektu oraz przy dylatacjach, miejscach przebic izolacji przez rury i
stupy osadzone w betonie oraz miejsca osadzen saczkéw wymagaja wykonania robot ze szczegdlng staranno$cia. Krawedzie
przyklejanej izolacji nalezy nadtapia¢ mocniej niz srodkowa cze$¢ arkusza, a po przyklejeniu do podioza izolacje nalezy dodatkowo
nagrza¢ palnikiem.

5.74.  Wykonywanie stykéw izolacji na granicy etapowania robét

Zasada wykonywania stykéw arkuszy papy w taki sposdb, aby woda sptywajaca z arkusza utozonego wyzej sptywata na
arkusz potozony nizej powinna by¢ stosowana we wszystkich tych przypadkach, gdy jest to mozliwe ze wzgledéw wykonawczych i
organizacyjnych. Mogq sie jednak pojawi¢ styki arkuszy wykonane odwrotnie, tj. takie, na ktérych woda przeptywa z arkusza
naklejonego nizej na arkusz naklejony wyzej. Takie przypadki mogg mie¢ miejsce na granicach etapowania rob6t izolacyjnych.

Jezeli zachodzi konieczno$¢ etapowania robét, to krawedz arkusza papy na granicy etapu rob6t powinna zosta¢ zawsze
mocno przeklejona do podioza. Pozostawienie niedoklejonej krawedzi arkusza papy, aby pozniej wkleic pod nig inny arkusz i
zachowac ,zasade dachowki” jest powaznym btedem. Pod krawedzig takiego celowo nie doklejonego arkusza papy zbiera sie wilgoc€ i
pyt, a czesto arkusz papy na granicy klejenia ulega uszkodzeniu. Prawidlowe wklejenie arkusza papy pod pozostawiong krawedz jest
niewykonalne ze wzgledu na zawilgocenia i zabrudzenia pozostawionej pachwiny oraz utrudniony dostep palnika. W takim przypadku
nalezy zrobi¢ tzw. ,styk odwrotny”. Arkusz papy na granicy etapu rob6t nalezy przyklei¢ w cato$ci do podtoza i pozostawi¢ na czas
przerwy w robotach. Po wznowieniu robdt krawedZ przyklejonego arkusza papy nalezy oczyscié ze wszystkich zanieczyszczen na
szerokosci okoto 20 cm. Gdy zabrudzenia powierzchni sg znaczne, nalezy podgrza¢ od géry krawedz przyklejonego arkusza do
nadtopienia asfaltu od géry arkusza i $cigé metalowa szpachelka zanieczyszczenia wraz z czescig masy asfaltowej, ktora znajduje sie
ponad osnowg papy. Nastepnie oczyszczong krawedz nalezy rozgrza¢ palnikiem do roztopienia asfaltu. Nowy arkusz nalezy przyklei¢
na tak oczyszczong krawedz.

5.8. Roboty wykoniczeniowe
Roboty wykonczeniowe powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Do robdt wykoriczeniowych nalezg prace
zwigzane z dostosowaniem wykonanych rob6t do warunkéw budowy obiektu i roboty porzadkujace.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST M-00.00.00 [1] ,Wymagania ogélne”, pkt 6.

Podczas wykonywania robdt Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ protokdt prac izolacyjnych, w ktorym w formie
tabelarycznej powinien poda¢ wszystkie niezbedne informacje o warunkach atmosferycznych, stanie stosowanych materiatow,
parametrach technologicznych wbudowania materiatow, iloSci zastosowanych materiatow oraz wyniki badar: wykonanej izolacji.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.), potwierdzajgce zgodno$é
materiatdw z wymaganiami pkt. 2 niniejszej specyfikacji,

—  przedstawic karty techniczne stosowanych materiatéw,

— ew. wykona¢ wiasne badania witasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robét, okre$lone w pkt. 2 lub przez
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badarn Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

Na zadanie Inzyniera Wykonawca powinien przedstawi¢ aktualne wyniki badarn materiatdbw wykonywanych w ramach
nadzoru wewnetrznego przez producenta.

Przed zastosowaniem materiatow Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢:

— nrproduktu,

— stan opakowan materiatu,

—  warunki przechowywania materiatu,
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— date produkciji i date przydatnosci do stosowania.
Dodatkowo po otwarciu pojemnika ze Srodkiem gruntujagcym Wykonawca powinien oceni¢ jego wyglad.
Z kontroli jako$ci materiatow nalezy sporzadzi¢ protokoty.

6.3. Badania w czasie robét

Kontrole wykonania robét izolacyjnych powinien sprawdzi¢ Wykonawca, ktory dokonuje oceny zgodno$ci wyrobu zgodnie z
systemem 4 wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004 r. nr 198, poz. 2041) [30].

Kontrola wykonania robét obejmuje:

—  sprawdzenie przygotowania podtoza,

—  kontrole wykonania warstwy gruntujacej,

—  kontrole wykonania izolacji wtasciwe;.

6.3.1.  Kontrola przygotowania podtoza

Podtoze powinno spetnia¢ wymagania podane w pkt. 5.5. Nalezy sporzadzié protokét z kontroli przygotowania podtoza.

6.3.2.  Kontrola zagruntowania podtoza betonowego

Po zagruntowaniu podtoza stan powtoki gruntujgcej nalezy oceni¢ wizualnie:

— przy stosowaniu asfaltowych $rodkéw gruntujgcych: prawidtowo zagruntowana powierzchnia powinna by¢ czarna lub
ciemnobrazowa i matowa. Po dotknieciu reka nie powinna brudzi¢ skéry,

— przy zastosowaniu zywicznych $rodkéw gruntujgcych: prawidtowo zagruntowana powierzchnia powinna by¢ sucha i lekko
btyszczaca. Po dotknieciu rekg nie powinna brudzi¢ skéry. Posypka piaskowa powinna by¢ mocno przyklejona do zywicy i
czesciowo w nig wtopiona.

Kontrola grubosci uktadanej powtoki gruntujacej powinna by¢ wykonywana na biezaco przez sprawdzenie ilosci zuzytych
materiatdw, ilosci dozowanych sktadnikéw, czasu mieszania, czasu aplikacji (dotyczy zywicznych $rodkéw gruntujacych).

Z utozenia $rodka gruntujgacego nalezy sporzadzi¢ protokot.

6.3.3.  Kontrola utozenia papy zgrzewalnej

Podczas ukfadania izolacji nalezy kontrolowac:

—  réwno$¢ uktadania arkuszy i szeroko$¢ zaktadow,

— wyglad zewnetrzny uktadanej izolacji — ocena wizualna: prawidtowo wykonana izolacja z papy zgrzewalnej powinna mie¢ jednolity
wyglad i jednolitg barwe. Niedopuszczalne sg przebarwienia, niedoklejenia, pecherze, peknigcia, fatdy i inne uszkodzenia,

— prawidtowos$¢ sklejenia krawedzi arkuszy — ocena wizualna: spod przyklejanego arkusza powinny by¢ wyptywy masy asfaltowej
na szeroko$ci okofo 2 do 6 cm,

— stan przyklejenia izolacji do podioza — ocena metodg opukiwania: metoda polega na delikatnym opukiwaniu powierzchni izolacji i
poszukiwaniu miejsc, ktore dajg gtuchy dzwigk. W tych miejscach jest pusta przestrzen pod izolacja, czyli izolacja jest
niedoklejona do podtoza,

—  przyczepno$¢ izolacji do podioza.

Po wykonaniu izolacji nalezy wykona¢ badanie jej przyczepnoéci do podioza. Badanie przyczepnosci izolacji do podioza
powinno by¢ wykonywane na kilku losowo wybranych przez Inzyniera polach na obiekcie. Pole badawcze powinno mie¢ powierzchnie
okoto 4 m2. Na kazdym polu badawczym nalezy wykonaé¢ badania w 5 punktach pomiarowych. Na obiektach o powierzchni mniejszej
od 1000 m2 nalezy wyznaczy¢ 2 pola badawcze. Na obiektach wiekszych nalezy doda¢ jedno pole badawcze na kazde dodatkowo
rozpoczete 2000 m2 izolowanej powierzchni.

Jezeli dokumentacja projektowa i ST nie podajq inaczej mozna stosowac jedng z dwéch metod oceny przyczepno$ci izolacii
do podtoza:

— metoda odrywania paska: polega na oderwaniu paska izolacji 0 szerokosci 5 cm i diugosci 15 cm od podtoza i ocenie stanu
powierzchni zerwania. Papa powinna by¢ zerwana w materiale (masie asfaltowej) ponizej osnowy. Powierzchnia zerwania nie
powinna brudzi¢ skory. Na powierzchni zerwania nie powinno by¢ drobnych pecherzy,

— metoda ,pull-off”: polega na odrywaniu metalowych krazkéw o $rednicy zewnetrznej 50 mm, naklejonych na izolacji za pomoca
kleju, przy zastosowaniu specjalnego aparatu i zmierzeniu sity zrywajacej. Przed naklejeniem krazka izolacje nalezy nacig¢
specjalng koronka o $rednicy rdzenia réwnej Srednicy krazka. Naciecie nalezy wykonaé przez catg grubo$¢ izolacji. Na kazdym
polu nalezy naklei¢ po 5 krazkéw, oderwaé je aparatem ,pull-off’ i obliczy¢ $rednig arytmetyczng z pomiaru. Pomiary nalezy
wykonywag przy temperaturze otoczenia nie wyzszej niz +22°C, w cieniu. Srednia warto$¢ przyczepnosci do podtoza nie powinna
by¢ mniejsza od warto$ci wymaganej, podanej w tablicy 7.

Tablica 7. Minimalne wartosci przyczepnosci izolacji z papy zgrzewalnej do podioza w rdznych temperaturach otoczenia
Minimalna przyczepno$¢
Lp. Temperatura otoczenia, °C izolacji do podioza, MPa
1 6-10 0,7
2 10-14 0,6
3 14-18 0,5
4 18- 22 04
5 22-26 0,3

Z utozenia izolacji powinien zosta¢ sporzadzony protokdt.
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W trakcie robét izolacyjnych nalezy sukcesywnie wypetnia¢ protokdt pomiardw warunkow klimatycznych.
6.3.4.  Wady wykonanej izolacji i ich naprawa

Przed dalszymi robotami wykonywanymi na izolacji nalezy przeprowadzi¢ przeglad izolacji i jej odbiér. Jezeli w czasie
przegladu zostang, stwierdzone uszkodzenia izolacji, to powinny one zosta¢ naprawione. SzczegGtowy sposob naprawy powinien
zostac okreslony przez projektanta (lub z nim uzgodniony).

Do najczesciej spotykanych wad izolacji naleza;

— niedoklejenie arkuszy na krawedziach,
—  pecherze pod izolacjg,
—  uszkodzenia mechaniczne.

Jezeli niedoklejenie arkuszy papy ogranicza sie do zbyt matych wyptywow asfaltu spod arkusza papy, naprawa powinna
polegaC na nadtopieniu stykéw arkuszy papy palnikiem od gory. Po lekkim wystygnieciu papy krawedz arkusza nalezy docisng¢ do
podtoza.

Pecherze nie mogg by¢ pozostawione w izolacji. Prawidtowa naprawa pecherza polega na wycieciu prostokatnego kawatka
izolacji wokot pecherza i usunigciu go w cato$ci. Pape nalezy odcinaC od podtoza ostrym narzedziem. Jezeli pod papg byta woda, to
podtoze nalezy wysuszy¢. Podtoze, w miejscu po usunietej izolacji, nalezy rozgrza¢ palnikiem do roztopienia pozostatego na podiozu
asfaltu z papy oraz $rodka gruntujacego. Na rozgrzane podioze nalezy naklei¢ tate z nowego materiatu, siegajaca po 8 cm w kazdym
kierunku poza krawedz wyciecia.

Uszkodzenia mechaniczne powstajg na skutek przeciecia izolacji ostrymi przedmiotami. Naprawe uszkodzen
mechanicznych wykonuje sie podobnie jak w przypadku pecherzy. Z podtoza nalezy usuwa¢ jedynie oderwane fragmenty izolacji, a
miejsce uszkodzenia nalezy przed przyklejeniem taty nadtopi¢ od géry palnikiem.

7. OBMIAR ROBOT

74. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoline zasady obmiaru robét podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) zaizolowanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 8 .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2, Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
—  podfoze betonowe przygotowane do utozenia izolacji,
—  zagruntowane podtoze betonowe,
— ulozona izolacja wtasciwa.
Odbidr tych rob6t powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] oraz niniejszej

SST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1] , pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuije:

—  zakup i dostarczenie materiatow i pozostatych czynnikéw produkji,

— wykonanie projektu technicznego izolacji,

—  przystosowanie robét do warunkéw atmosferycznych (np. zastosowanie namiotow),

—  przygotowanie powierzchni betonowej do wykonania izolacji,

—  zagruntowanie powierzchni betonu,

—  uloZenie papy zgodnie z niniejszg SST i dokumentacjg projektowa,

—  wykonanie badan kontrolnych wg pkt 6,

— wykonanie napraw utozonej izolacji.
Cena uwzglednia rowniez zaktady, odpady i ubytki materiatowe oraz oczyszczenie miejsca pracy.
Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wg wymagan dokumentaciji projektowej, ST i niniejszej specyfikacji techniczne;.
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9.3. Sposdb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania rob6t okre$lonych niniejsza SST obejmuije:
— roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg
usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
—  prace towarzyszace, ktore sq niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robét tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Szczegbtowe specyfikacje techniczne (SST)

1. M-00.00.00. Wymagania ogélne

10.2.  Normy

2. PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan

3. PN-EN 12311-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Cze$¢ 1. Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachow. Okre$lanie wtadciwos$ci mechanicznych przy rozcigganiu

4, PN-EN 1427:2001 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury migknienia. Metoda pierscien i
kula

5. PN-EN 12593:2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury tamliwo$ci metodg Fraassa

6. PN-EN 1767:2002 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan.
Analiza w podczerwieni

7. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

8. PN-83/C-04523 Oznaczanie zawartosci wody metodg destylacyjng

9. PN-EN 1SO 2431:1999 Farby i lakiery. Oznaczanie czasu wyptywu za pomoca kubkow wyptywowych

10.  PN-87/C-89085.03 Zywice epoksydowe. Metody badan. Oznaczanie gestosci (masy wiasciwej)

11.  PN-86/C-89085.06 Zywice epoksydowe. Metody badan. Oznaczanie lepkosci

12.  PN-78/C-81400:1989 Wyroby lakierowane. Pakowanie, przechowywanie i transport

13.  PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe.

Metoda badan przyczepnos$ci powtok ochronnych

10.3.  Inne dokumenty

14.  Procedura IBDIM nr PB/TM-1/1 Badanie grubosci arkusza

15.  Procedura IBDIM nr PB/TM-1/2 Badanie grubosci warstwy izolacyjnej pod osnowa papy

16.  Procedura IBDIM nr PB/TM-1/3 Badanie przesiakliwosci papy

17.  Procedura IBDIM nr PB/TM-1/4 Badanie sity zrywajacej przy rozrywaniu

18.  Procedura IBDiM nr PB/TM-1/5 Pomiar przyczepno$ci izolacji do podioza przez odrywanie (metoda
Lpull-off”)

19.  Procedura IBDIM nr PB/TM-1/6 Pomiar przyczepnosci przez odrywanie

20.  Procedura IBDiM nr PB/TM-1/7 Pomiar przyczepnosci izolacji do podioza przez Scinanie

21.  Procedura IBDiM nr PB/TM-1/8 Badanie sedymentacji roztworéw asfaltowych

22.  Procedura IBDiM nr PB/TM-1/9 Badanie wytrzymato$ci na Scinanie stykdw arkuszy papy

23.  Procedura IBDIM nr PB/TM-1/10 Badanie czasu wysychania roztworu asfaltowego

24.  Procedura IBDiM nr TN-3/4/2000 Badanie lepkosci

25.  Procedura IBDiM nr PB-TWm-24/97 Badanie czasu zachowania wlasciwosci roboczych dla materiatéw z
zywic epoksydowych

26.  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735)

27.  OkreSlenie parametréw pap termozgrzewalnych przeznaczonych do wykonywania izolacji przeciwwodnych na
mostowych obiektach autostradowych, IBDiM, Warszawa, 2000

28.  Zalecenia dotyczace oceny jakosci betonu ,in-situ” w nowo budowanych konstrukcjach obiektéw mostowych, GDDP,
Warszawa, 1998

29.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004 r. nr 198, poz. 2041)

30.  Zalecenia wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych i nawierzchni asfaltowych na drogowych obiektach mostowych,
IBDiM, Warszawa, 2005
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M-03.02.07 ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI BETONOWYCH POWt.OKAMI ELASTYCZNYMI
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych powlokg elastyczng na bazie zywicy akrylowej utwardzajacq sie pod
wplywem promieniowania UV i zdolng do przenoszenia zarysowan podioza w temperaturach ponizej 0°C dla obiektéw mostowych w
ramach zadania okreslonego w Dokumentacji Projektowej ,PRZEBUDOWA DROG - UL. JAGODOWEJ | UL. MLYNSKIEJ W
ZARKACH - REMONT OBIEKTU MOSTOWEGO NA RZECE CZARNA STRUGA ZNAJDUJACEGO SIE W KM 2+021,93
PRZEBUDOWYWANEJ DROGI (ODCINEK UL. MLYNSKIEJ).

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy SST obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu Wykonanie rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

Szczegotowy zakres wykonania zabezpieczenia elementdw obiektdw jest okreslony w Dokumentaciji Projektowe;j.

14. Okre$lenia podstawowe

1.4.1.  Antykorozyjne zabezpieczanie betonu - zabezpieczenie betonu przed korozjg poprzez ograniczenie lub wyeliminowanie
dziatania agresywnego czynnikéw atmosferycznych lub wody na konstrukcie.

1.4.2.  Hydrofobizacja powierzchni - proces polegajacy na nasyceniu powierzchniowych warstw stwardniatego betonu substancjami
chemicznymi, powodujacymi brak zwilzalno$ci zabezpieczonych powierzchni przez wode.

1.4.3.  Impregnacja powierzchniowa - proces polegajacy na nasyceniu powierzchni betonu $rodkami uszczelniajacymi jego pory i
nadajacymi powierzchni wiasciwosci hydrofobowe.

14.4. Powloka - warstwa wykonana z materiatéw cieklych, uptynnionych lub sproszkowanych nanoszonych na odpowiednio
przygotowane podtoze za pomocg technik malarskich.

1.4.5.  Punkt rosy - temperatura betonu, w ktérej wystepuje kondensacja pary wodnej w postaci rosy przy okreslonej temperaturze
powietrza i wilgotno$ci.

1.4.6.  Atest - wykaz parametréw technicznych, gwarantowanych przez producenta.

1.4.7. Pozostate okreSlenia podane w ninigjszej SST sg zgodne zobowigzujacymi polskimi normami iSST M.00.00.00.
~Wymagania ogolne”, pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST M.00.00.00. "Wymagania ogélne", pkt. 1.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

21, Wymagania ogdlne dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

2.2 Szczego6towe wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty stosowane do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinny posiada¢ Aprobate Techniczng wydang
przez IBDiM.

Przed zastosowaniem materiatbw do zabezpieczania antykorozyjnego betonu, Wykonawca powinien przedstawié
Inzynierowi numer partii towaru oraz aktualne wyniki badan w ramach nadzoru wewnetrznego producenta materiatu.

Do zabezpieczania antykorozyjnego betonu mozna stosowaé tylko materiaty o nieprzeterminowanej przydatnosci do
stosowania.

Nalezy zastosowaé jednosktadnikowy, materiat plastyczno-elastyczny na bazie zywicy akrylowej utwardzajgcy sie pod
wplywem promieniowania UV. Materiat ma przenosi¢ zarysowania podioza réwniez w temperaturze ponizej 00C. Gesto$¢ ~1,39
kg/dm3, zawartos¢ ciata statego ~ 53,4% objetoSciowo/~ 66,1 % wagowo.

Wytrzymato$¢ na odrywanie od podtoza betonowego powinna wg PN EN -1542 wynosic:

dla warunkéw laboratoryjnych:

— warto$¢ srednia 225 MPa,

— warto$¢ minimalna 2,0 MPa,
badania na budowie:

— wartos¢ srednia =18 MPa,

— warto$¢ minimalna 1,5 MPa,
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Dla konstrukcji przyczdtkow nalezy stosowac powtoki ze zdolnoscig pokrywania zarysowan o rozwartosci 0,15 mm.

Dla konstrukcji Zelbetowych obcigzonych ruchem nalezy stosowa¢ powtoki z podwyzszong zdolnoscig pokrywania
zarysowan (pokrywajacych rysy o rozwartosci do 0,3 mm).

Dla zapewnienia odpowiedniej zdolno$ci powfoki na zyrysowanie wymagane jest potwierdzenie spetnienia przez nig
warunku wydtuzenia powtoki przy rozdarciu wynoszacego min:

—  w temperaturze pokojowej, bez narazenia na warunki atmosferyczne 120%
— wtemperaturze -20°C  70%

Podtoze przed utozeniem powtoki elastycznej powinno by¢ zagruntowane odpowiednim primerem. W przypadku watpliwosci,
nalezy wykona¢ pola prébne w celu zbadania przyczepnosci powtok w zaleznosci od materiatu gruntujacego. Test przyczepno$ci
powtok do podtoza nalezy wykonac nie wczesniej niz po 14 dniach od chwili aplikacji. Wymagany $redni wynik na odrywanie wynosi =
0,8 N/mm?, przy czym pojedynczy odczyt = 0,5 N/mm?

Grubos$¢ stosowanej powtoki powinna by¢ zgodna z ,Wytycznymi stosowania” dla danego materiatu i nie mniejsza niz:

— Dmin = 160 pm - minimalna wymagana grubo$¢ suchej warstwy do uzyskania wymaganego oporu dyfuzyjnego na CO2
(réwnowazna grubo$¢ warstwy powietrza = 50 m) i zdolno$ci przenoszenia zarysowan.

— D =230 ym - grubos¢ suchej warstwy pozwalajaca na uzyskanie odpowiedniej dyfuzji pary wodnej (rbwnowazna grubos¢ warstwy
powietrza < 4 m).

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST M.00.00.00. "Wymagania ogdine" pkt 3.

3.2, Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet i narzedzia do prac zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem betonu powinny zapewni¢ ciggto$¢ prac i
uzyskanie wymaganej jakosci robot.

Wybér sprzetu i narzedzi do wykonania robét nalezy do Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4, TRANSPORT

41, Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 4.

4.2. Szczego6towe wymagania dotyczace transportu

Sposdb transportu przez Wykonawce materiatéw do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu nie moze powodowac
obnizenia ich jakosci.

Przew6z sktadnikéw chemicznych i materiatbw do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinien sie odbywaé w
szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogoline zasady wykonania robét podano w SST M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2, Szczegoétowe zasady dotyczace wykonania robét
5.2.1.  Zasady prowadzenia robot

Roboty zwigzane z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni betonu powinny by¢é wykonywane przez pracownikdw
posiadajacych $wiadectwo kwalifikacyjne ukonczenia szkolenia w zakresie tych prac przez instytuty branzowe lub zaktady naukowe w
wyzszych uczelniach.

522.  Przygotowanie podtoza dla prowadzenia rob6t

Wykonawca obowigzany jest przygotowaé podioze polegajace na usunigciu niezwigzanych czesci betonu i szkodliwych
substancji, mogacych mie¢ wptyw na korozje betonu, a takze na trwato$¢ potaczenia naktadanych materiatéw z podiozem.

Minimalny wiek betonu w chwili naktadania powtoki powinien wynosi¢ 28 dni. W przypadku koniecznosci wyréwnania
podioza betonowego nalezy zastosowa¢ zaprawy na bazie cementu, ktdra nie ma niekorzystnego wptywu na przewidziang do
zastosowania powtoke. Dla podtozy, po wyrdwnaniu zaprawg cementowa, przed naniesieniem powtoki nalezy odczekac, co najmniej 4
dni.

Wytrzymato$¢ na odrywanie (wg PN-92/B-01814) prawidtowo przygotowanego podtoza betonowego powinna wynosi¢ dla
powierzchni pokrywanych powtokami ochronnymi z podwyzszong zdolnoscig pokrywania zarysowan (konstrukcje zelbetowe):

—  warto$¢ $rednia 225 MPa,
—  warto$¢ minimalna 2,0 MPa,

Powierzchnia betonu powinna byé mocna, sucha, oczyszczona z luznych,niezwigzanych z podtozem czastek. Zalecane
metody czyszczenia: parg, wodg pod wysokim ci$nieniem lub metodg strumieniowo-$cierng.

Nalezy wykona¢ jedno oznaczenie wytrzymatosci na odrywanie betonu w podiozu na kazde 50 m2 powierzchni
oczyszczonego podtoza, przy czym minimalna liczba oznaczen 5 dla jednego obiektu.
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Wilgotno$¢ podtoza bezposrednio przed wykonywaniem rob6t powinna spetniaé wymagania zgodnie z ,Wytycznymi

stosowania” dla materiatu powtoki, ale nie moze by¢ wieksza niz:

— 4 % dla materiatow stosowanych na suche podtoze,

—  matowo-wilgotne podioze dla materiatéw stosowanych na mokre podtoze.
52.3.  Warunki dla prowadzenia robét

Temperatura podtoza betonowego/kamiennego i powietrza powinna wynosic:
—  nie nizsza niz + 8°C, lecz nie wyzsza niz + 35°C.

— temperatura podioza musi by¢ wyzsza minimum o 3°C od punktu rosy.

Do mieszania sktadnikéw materiatow i materiatow jednosktadnikowych nalezy stosowac mieszalnik wolnoobrotowy.

Powierzchnie betonowe/kamienne zabezpieczone metodg hydrofobizacji lub impregnacji powierzchniowej nie powinny
wykazywac zaciekdw, przebarwien i innych wad.

Powierzchnie powtok nie powinny wykazywa¢ przebarwien, nieréwnosci, zmian faktury i innych wad.

Bezposrednio po ukoriczeniu prac zwigzanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu/kamienia nalezy chronié¢ te
powierzchnie przed intensywnym nastonecznieniem, silnym wiatrem, a takze deszczem (chyba, ze ,Wytyczne stosowania” materiatu
mowig inaczej) oraz spadkiem temperatury powietrza ponizej 8°C i przegrzaniem powyzej 35°C.

Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiérka rusztowan, pomostéw roboczych i innych urzadzen pomocniczych
niezbednych do prowadzenia prac zwigzanych z naprawg betonu nalezy do Wykonawcy. Zasady wykonania rusztowan okre$lono w
SST M-01.02.02.

5.3. Bezpieczenistwo robét i ochrona Srodowiska

Materiaty do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinny by¢ dostarczane w szczelnych pojemnikach i sktadowane w
suchych pomieszczeniach w temperaturach nie nizszych niz +5°C i wyzszych niz +25°C.

Transport i magazynowanie materiatow na bazie zywic syntetycznych oraz rozpuszczalnikéw powinny odpowiada¢ ogoéinym
wymaganiom, jak dla materiatow toksycznych i tatwopalnych.

Sposdb prowadzenia prac zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczaniem betonu/kamienia moze powodowa¢ skazenia
$rodowiska. Resztek materiatdw pozostatych w pojemnikach i po myciu przyrzadéw roboczych nie wolno wylewaé do kanalizacji.
Wszelkie odpady tych materiatéw Wykonawca obowigzany jest usung¢ z terenu i poddac utylizaciji.

Wykonawca obowigzany jest zabezpieczy¢ teren przed zanieczyszczeniem odpadami, szczegdinie w przypadku materiatéw
nanoszonych metoda natryskowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST M.00.00.00 "Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Szczegobtowe zasady kontroli jakosci rob6t
6.2.1.  Kontrola materiatow
Przeprowadzenie wszystkich badan materiatéw i jako$ci robdt zwigzanych z wypetnianiem ubytkéw w betonie nalezy do
Wykonawcy.
Do obowigzkéw Inzyniera nalezy poréwnanie uzyskanych wynikéw badar z wymaganiami zawartymi w niniejszej SST.
Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji Aprobaty Techniczne IBDIM i atesty materiatow.
Inzynier obowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatno$ci do stosowania, stanu opakowarn oraz wiadciwego
przechowywania materiatow.
6.2.2.  Kontrola przygotowania podioza
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji wyniki badar podioza.
6.2.3.  Kontrola wykonanych robét
Po wykonaniu robét Wykonawca obowigzany jest przedstawic Inzynierowi do akceptacji wyniki badan:
— wytrzymato$ci warstwy zastosowanego materiatu na odrywanie metoda okre$long ,pull off”, przy Srednicy krazka prébnego & 50
mm (wg zasady 1 oznaczenie na 25 m2, przy min 5 oznaczeniach wg PN-92/B-01814),
—  grubosci wykonanej powtoki lub wyprawy zmierzonej w oderwanej probce metodg ,pull off”.
—  Wyniki te powinny by¢ zgodne z wymaganiami przedstawionymi dla tych materiatow w p. 2.2 SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST M.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest 1 metr kwadratowy (m2) wykonanej i odebranej powtoki.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST M.00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

8.2, Szczegotowe zasady odbioru robot
—  roboty ulegajace zakryciu w trakcie antykorozyjnego zabezpieczania powierzchni betonu/kamienia (odbior miedzyoperacyjny),
— roboty objete umowa po ich catkowitym zakoriczeniu (odbidr koricowy).

Podstawg odbioru miedzyoperacyjnego jest pisemne stwierdzenie Inzyniera w Dzienniku Budowy wykonania robét
okreslonego rodzaju, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami zawartymi w SST oraz wyrazenie zgody na przystapienie
przez Wykonawce do realizacji kolejnej fazy robot.

Podstawg odbioru koricowego jest pisemne stwierdzenie przez Inzyniera w Dzienniku Budowy zakorczenia wszystkich robot
zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni betonu i spetnienia wymagan okreslonych w Dokumentacji Projektowe;j,
SST oraz innych warunkéw dotyczacych tych rob6t zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogoline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

9.2, Cena jednostki obmiarowe;
Cena jednostkowa obejmuije:
—  prace przygotowawcze i pomiarowe,
—  zakup, dostawe i magazynowanie materiatow, konstrukcji lub wyrobdw potrzebnych do wykonania robét,
— wykonanie i rozbiérke rusztowan, pomostéw roboczych, uzycie urzadzeri pomocniczych niezbednych do wykonania lub
zabezpieczenia rob6t prowadzonych przy odbywajacym sie ruchu drogowym,
—  przygotowanie poditoza,
— wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonu powtoka akrylowa.
—  zabezpieczenie terenu przed zanieczyszczeniem $rodowiska,
—  wykonanie wymaganych badan.
— uporzadkowanie miejsca pracy.
W cenie jednostkowej mieszcza sig rowniez odpady i materiaty pomocnicze.
Do kalkulacji cen nalezy zatozyé, Ze kolor powtoki jest rozny od koloru betonu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

1. PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe izelbetowe. Metoda badania
przyczepnos$ci powtok ochronnych.

2. PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Konstrukcje betonowe i zelbetowe -- Zabezpieczenia
powierzchniowe -- Zasady doboru

3. PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Konstrukcje betonowe i zelbetowe -- Metoda badania
przyczepno$ci powtok ochronnych

4. PN-92/B-01815 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Konstrukcje betonowe i zelbetowe -- Metody badania

przepuszczalno$ci pary wodnej przez powtoki ochronne

10.2.  Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST)

5. M-00.00.00. Wymagania ogélne

6. M-01.02.02. Rusztowania

10.3.  Inne dokumenty

7. Dz. U. Nr 63 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 ,W sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie” ze szczegdlnym uwzglednieniem
Dziat V Rozdziat 3.
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M-03.03.00 WYPOSAZENIE OBIEKTU
M-03.03.02 WYKONANIE ZABEZPIECZENIA SZCZELINY DYLATACYJINEJ
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej (SST) jest wykonanie wypeienia dylatacji w obiekcie
mostowym w ramach zadania okreélonego w Dokumentacji Projektowej ,PRZEBUDOWA DROG - UL. JAGODOWEJ | UL.
MLYNSKIEJ W ZARKACH - REMONT OBIEKTU MOSTOWEGO NA RZECE CZARNA STRUGA ZNAJDUJACEGO SIE W KM
2+021,93 PRZEBUDOWYWANEJ DROGI (ODCINEK UL. MLYNSKIEJ).

1.2, Zakres stosowania SST
Ogolna specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
robot okreslonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i odbiorem dylatacii
obiektu inzynierskiego za pomoca wypetnienia szczeliny dylatacyjne;.

14. Okre$lenia podstawowe

1.4.1.  Masa zalewowa - elastyczna masa stanowigca wypetnienie szczeliny dylatacyjnej.

1.4.2.  Stabilizator - blacha aluminiowa lub stalowa zabezpieczona przed korozja, zamykajaca szczeline dylatacyjng od gory.

1.4.3.  Uszczelnienie — wkiadka umieszczona w szczelinie dylatacyjnej, zabezpieczajgca przed wyptywem masy zalewowej z
koryta.

1.4.4.  Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” [1], pkt 1.5.

2. MATERIALY

21. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
[1] pkt 2.

2.2, Materiaty do wykonania robét
2.21.  Zgodnos¢ materiatdw z dokumentacjq projektowa,

Materiaty do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST.
2.22.  Wymagania ogélne

Nalezy stosowaC materiaty, ktére sq oznakowane CE lub B, dla ktérych Wykonawca przedstawi deklaracje zgodnosci z
Polskg Norma, normg zharmonizowana, aprobatg techniczng wydang przez IBDiM lub europejskg aprobatg techniczng.

Przekrycie dylatacyjne powinno by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac obiekty inzynierskie i ich usytuowanie [22] oraz z
,Zaleceniami dotyczacymi doboru mostowych urzadzen dylatacyjnych oraz ich wbudowania i odbioru”, Zatacznik do Zarzadzenia nr 4
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 24 stycznia 2007 r. [23].

Zgodnie z Rozporzadzeniem [22] zabezpieczenie przerw dylatacyjnych powinno zapewnic:
—  szczelnos¢ potaczenia,
—  réwno$¢ nawierzchni,
—  swobode odksztatcenia ustroju nosnego obiektu.

2.23.  Stosowane materiaty
Przy wykonaniu dylatacji w ustroju niosacym obiektu inzynierskiego mozna stosowaé nastepujace materiaty:
—  uszczelnienie — sznur,
—  wypetnienie — masa plastyczna,
2.24.  Materiat do wykonania uszczelnienia
Do wykonania uszczelnienia mozna stosowac polietylenowy sznur dylatacyjny np. Sika Rundschnur PE lub inny materiat o
podobnych wiasciwosciach, zaakceptowany przez Inzyniera.
Materiat do wykonania uszczelnienia powinien by¢ odporny na dziatanie wody i neutralny chemicznie.
Sznur dylatacyjny nalezy przechowywaé¢ w warunkach suchych. Przy prawidtowym stosowaniu produkt nie traci swoich
wiasciwosci.
2.2.5.  Materiaty do wykonania wypetnienia
—  masa uszczelniajgca,
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—  preparat gruntujacy.
2.2.5.1. Masa uszczelniajaca

Jako mase plastyczng mozna stosowa¢ poliuretanowy materiat uszczelniajacy, np. jednosktadnikowy, elastyczny materiat
Sikaflex PRO-3 lub inny materiat o podobnych wiasciwosciach, zaakceptowany przez Inzyniera.

Masa uszczelniajgca powinna charakteryzowaé sie wysoka odpornoscig mechaniczng i chemiczng oraz bardzo duzg
przyczepno$cig do podioza betonowego. Produkt powinien spetnia¢ wymagania podane w [4] i [5].

Produkt nalezy przechowywac z dala od wilgoci i zrodet ciepta, w fabrycznie zamknigtym opakowaniu, w suchym miejscu, w
temperaturze od +5 do +25°C, najlepiej zuzyéw ciggu 15 miesiecy od daty produkcji. Materiat chroni¢ przed bezpo$rednim
promieniowaniem stonecznym.
2.2.5.2. Preparat gruntujacy

Do zagruntowania uszczelnianej powierzchni zaleca sie stosowa¢ materiat kompatybilny z materialem na mase
uszczelniajgca, np. rozpuszczalnikowy grunt na bazie zywicy epoksydowej do podtozy betonowych Sika Primer-3 N zapewniajacy
lepszg przyczepno$é na podtozach porowatych. Mozna stosowaé rowniez inny materiat o wtasciwo$ciach podobnych do zalecanego,
zaakceptowany przez Inzyniera.

Preparat gruntujgcy powinien charakteryzowac sie¢ odpornoscig na dziatanie wody.

Produkt nalezy przechowywa¢ w fabrycznie zamknietych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchym
pomieszczeniu w temperaturze od +5°C do +30°C i najlepiej uzy¢ w ciggu 9 miesiecy od daty produkciji. Preparat chroni¢ przed
promieniowaniem stonecznym.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogdine™[1], pkt 3.

3.2, Sprzet do wykonania robét
Sprzet do wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta przekrycia dylatacyjnego i podlega akceptacii
Inzyniera.
Wykonawca przystepujacy do wykonania dylatacyji powinien mie¢ do dyspozycji nastepujacy sprzet:
—  sprezarke powietrza 200-300 m3/h z filtrem przeciwolejowym,
—  piaskarke,
— odkurzacz przemystowy,
—  pedzle lub watki do naktadania $rodka gruntujacego,
sprzet do wykonania uszczelnienia i wypetnienia dostosowany do przyjetych materiatéw,
iinne nlezbedne do wykonania robét narzedzia.

4, TRANSPORT

41. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1], pkt 4.

4.2, Transport materiatow
Materiat do wykonania uszczelnienia nalezy transportowaé zwinigty z zwojach pakowanych do np. pudet kartonowych.
Materiaty do wykonania wypetnienia dylatacji nalezy przewozi¢ w fabrycznie zamknietych opakowaniach i chroni¢ przed
bezposrednim promieniowaniem stonecznym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania robo6t podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogolne’[1], pkt 5.

5.2. BHP i ochrona $rodowiska
Przy stosowaniu materiatéw podanych w pkt. 2.2.5 nalezy uzywaé odziez ochronna, rekawice i okulary ochronne, a takze
ochronne maski oddechowe. Przed rozpoczeciem prac z zywicami nalezy posmarowac rece i niechroniong skore kremem ochronnym.
W przypadku kontaktu z oczami lub $luzdwka natychmiast doktadnie optuka¢ czystq letniq woda oraz skorzysta¢ z porady lekarskiej.
Ponadto Wykonawca odpowiedzialny jest, aby materiaty nie dostaty si¢ do kanalizacji, wéd gruntowych lub gleby.

5.3. Wykonanie dylatacii

Podstawowe czynnos$ci przy wykonywaniu robét obejmuja;
przygotowanie podtoza,

utozenie materiatu uszczelniajacego,

zagruntowanie powierzchni,

wypetnienie szczeliny masg plastyczng,

roboty wykoriczeniowe.

Ol B WO —
—_— = —
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5.4. Przygotowanie podtoza

Przed natoZzeniem $rodka gruntujgcego nalezy doktadnie oczysci¢ powierzchnie szczeliny dylatacyjnej. Podioze musi byé
mocne, czyste, suche wolne od plam oleju, zattuszczen, bez luznych i stabo zwigzanych fragmentéw. Nalezy usungé mleczko
cementowe. Powierzchnie mozna oczy$cié poprzez piaskowanie. Oczyszczone powierzchnie nalezy odpylic odkurzaczem
przemystowym.

5.5. UtoZenie materiatu uszczelniajacego

Po odpowiednim przygotowaniu szczeliny i zgodzie Inzyniera mozna przystapi¢ do utozenia uszczelnienia. Materiat
podpierajacy nalezy weisnaé w szczeling tak, aby zapewni¢ zaprojektowang gtebokoS¢ jej wypetnienia masg plastyczng. Rozmiar
sznura nalezy tak dobra¢, aby $rednica sznura dylatacyjnego byta o okoto 25% wieksza od szeroko$ci szczeliny.

5.6. Zagruntowanie powierzchni

Do gruntowania powierzchni mozna przystapi¢ od razu po zamontowaniu sznura dylatacyjnego. Przy wykonywaniu robét
temperatura musi wynosi¢ od +5°C do +40°C, przy czym temperatura powierzchni betonu w trakcie aplikacji powinna byé o 3°C
wyzsza od punktu rosy.

Primer nalezy nanie$¢ na podtoze przy uzyciu czystego pedzla lub watka. Warstwe gruntujgcg nanosi sie tylko raz.
Niezwiocznie po aplikacji zamkna¢ szczelnie opakowanie. Preparat nalezy zuzy¢ w przeciggu 1 miesigca od otwarcia opakowania.
Wyrzuci¢ materiat, ktdry zzelowat lub rozdzielit sie.

5.7. Wypetnienie szczeliny masa plastyczng

Do wypetnienia szczeliny dylatacyjnej masg plastyczng mozna przystapi¢ po co najmniej 30 minutach od zagruntowania
powierzchni i maksymalnie 8 godzinach. Materiat nalezy stosowaé, gdy temperatura otoczenia i powierzchni betonu wynosi od +5°C
do +40°C, ponadto temperatura podtoza musi by¢ co najmniej o 3°C wyzsza od temperatury punktu rosy. Preparat mozna naktadaé
tylko jezeli podtoze jest suche.

Materiat nalezy nanosi¢ w taki sposéb, aby zapewniC petny kontakt kitu ze Sciankami dylatacji. Nalezy unikaé zamykania
babelkéw powietrza w objetosSci wypetnienia. Preparat powinien mocno przylega¢ do krawedzi szczeliny, tak aby zapewni¢
odpowiednig przyczepnos¢. Tasme ochronng nalezy usunaé, kiedy kit jeszcze jest miekki. Powierzchnig wypetnienia mozna
wygtadzi¢ za pomoca specjalnego, kompatybilnego z zastosowanym systemem, preparatu podanego przez producenta. Nie nalezy
uzywac produktow rozpuszczalnikowych.

5.8. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Do robdt wykoriczeniowych nalezg prace
zwigzane z dostosowaniem wykonanych rob6t do warunkéw budowy obiektu i roboty porzadkujace.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST M-00.00.00 [1] ,Wymagania ogolne”, pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t

Kontrola wykonania materiatéw sktadowych dylatacji w wytworni spoczywa na producencie. Protokoty kontroli materiatow
powinny by¢ dostarczone na budowe tacznie z materiatami.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, protokoty kontroli i odbioru w wytwérni itp.), potwierdzajace zgodnos¢ materiatéw z
wymaganiami pkt. 2 niniejszej specyfikacii,

— ew. wykona¢ wiasne badania witasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robét, okre$lone w pkt. 2 lub przez
InZyniera,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne sznura dylatacyjnego oraz blachy ostonowej (sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy
przeprowadzi€ na podstawie ogledzin przez ocene uszkodzen na powierzchni poszczegdlnych elementow).

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badarn Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Kontrola w trakcie wykonywania robé6t
W trakcie wykonywania rob6t nalezy na biezaco kontrolowac:
—  czyszczenie powierzchni szczelin przed gruntowaniem,
—  temperature powietrza oraz powierzchni w trakcie gruntowania,
—  doktadno$¢ i gruboS¢ pokrycia powierzchni primerem,
—  gteboko$¢ utozenia sznura dylatacyjnego,
—  zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej przed wptywaniem masy plastycznej w gtab szczeliny za pomoca sznura,
—  temperature powietrza oraz powierzchni w trakcie wypetniania szczeliny masg plastyczna,
—  czas, jaki uptynat od natozenia $rodka gruntujacego do rozpoczecia wypetniania szczeliny masg plastyczng,
—  wypetienie szczeliny dylatacyjnej masa plastyczng (niedopuszczalne wystepowanie babelkow powietrza).
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7. OBMIAR ROBOT

74. Ogblne zasady obmiaru robdt
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 m (metr) wykonanej dylatacii.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1], pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.

8.2, Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
—  oczyszczenie powierzchni szczeliny dylatacyjnej,
—  zagruntowanie powierzchni szczeliny,
— ulozenie sznura dylatacyjnego,
—  wypetnienie szczeliny masa plastyczna.
Odbior tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pkt. 8.2 SST M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” [1] oraz ninigjszej

SST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1], pkt 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowe;

Cena jednostkowa wykonania 1 m dylatacji obejmuije:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— oczyszczenie powierzchni szczeliny dylatacyjnej,
—  zagruntowanie powierzchni szczeliny,
— ulozenie sznura dylatacyjnego,
—  wypetnienie szczeliny masa plastyczng,
—  wykonanie badan,
—  uporzadkowanie miejsca robét.
W sktad ceny jednostkowej wchodzi réwniez wykonanie projektu roboczego dylatacii.
Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wedlug wymagan dokumentacji projektowej, ST i niniejszej specyfikacji
techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Szczegbtowe specyfikacje techniczne (SST)

1. M-00.00.00 Wymagania ogoine

10.2.  Normy

2. PN-EN 15651-4:2013-03 Kity stosowane do potaczen niestrukturalnych w budynkach i przej$ciach dla pieszych -- Cze$¢
4: Kity stosowane do przej$¢ dla pieszych

3. PN-ISO 11600:2004 Konstrukcje budowlane -- Wyroby do uszczelniania -- Klasyfikacja i wymagania dotyczace
kitow

10.3.  Aprobaty techniczne
4. Aprobata Techniczna ITB AT - 15 - 9070/2013 Kit uszczelniajacy Sikaflex® PRO - 3
5. Aprobata Techniczna IBDiM AT/20130272950 Kit konstrukcyjny poliuretanowy do wypetniania szczelin Sikaflex® PROT3
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M-03.03.03 BALUSTRADY NA OBIEKCIE MOSTOWYM
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych, zwigzanych z montazem stalowych balustrad mostowych w ramach zadania okre$lonego w Dokumentacji Projektowej
,PRZEBUDOWA DROG - UL. JAGODOWEJ | UL. MLYNSKIEJ W ZARKACH - REMONT OBIEKTU MOSTOWEGO NA RZECE
CZARNA STRUGA ZNAJDUJACEGO SIE W KM 2+021,93 PRZEBUDOWYWANEJ DROGI (ODCINEK UL. MLYNSKIEJ)".

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i odbiorem montazu
balustrad stalowych na przyczétkach i przesle obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace rob6t
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” [1], pkt 1.5.

2. MATERIALY

21, Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

[1] pkt 2.

2.2 Konstrukcja balustrady
Przedmiotem niniejszej SST jest balustrada z ptaskownikéw.
Wysoko$¢ balustrady powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg i powinna wynosi¢: 1100mm.

2.3. Materiaty do wykonania balustrady
Materiaty do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacii projektowe;.
2.3.1.  Profile do wykonania balustrady
Zgodnie z dokumentacjg projektowa, profile do wykonania balustrady to:
—  ptaskownik 100x12 mm,
—  ptaskownik 50x10 mm,
Profile powinny by¢ wykonane ze stali S355 wg PN-S-10052:1982 [4] lub réwnowaznej wg PN-EN 10025-2 [3]. Wszystkie
Ostre krawedzie stalowe powinny by¢ zaokraglone promieniem 2mm.
2.3.2.  Zakotwienia
Stupki balustrady powinny by¢ mocowane za pomoca kotew stalowych. Elementy zakotwien powinny byé zgodne z
dokumentacjq projektowa. Zakotwienie stupka sktada sie z elementéw podanych w punkcie 2.3.2.1.
2.3.2.1. Zakotwienie za pomocg kotew stalowych
Elementy zakotwienia:
a) kotew:
—  blacha 180x130x14mm ze stali S355 wg PN-S-10052:1982 [4] lub réwnowaznej wg PN-EN 10025-2:2007 [3],
—  Sruby M12kl. 8.8
b) zalewka z zaprawy niskoskurczowej o wiasciwo$ciach wg tablicy 1 lub z zywicy epoksydowej analogicznie do kotwienia
pretdw przy nadbudowie przyczdtkéw wg SST M-03.01.05.

Studio V13 2018.04




PRZEBUDOWA DROG - UL. JAGODOWEJ | UL. MtYNSKIEJ W ZARKACH - REMONT OBIEKTU MOSTOWEGO NA RZECE CZARNA STRUGA STRONA 119
ZNAJDUJACEGO SIE W KM 2+021,93 PRZEBUDOWYWANEJ DROGI (ODCINEK UL. MEYNSKIEJ).

Tablica 1. Wtasciwos$ci zaprawy niskoskurczowej

Lp. Whasciwos¢ Jednostka Wymagania Metoda badan wg
. ocena

1 Wyglad zewnetrzny - wg ) organoleptyczna
- PN-EN ISO 527-

2 Wytrzymato$¢ na rozciaganie MPa 255 2:1998 [10]
PN-EN ISO 527-

3 Wydtuzenie % =30 2:1998 [10]
DIN 53 505:2000

4 Twardo$¢ wg Shore’a D - 60 + 80 [11]

2.3.3.  Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy stalowe balustrad powinny by¢ przez producenta zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie
ogniowe zgodnie z PN-EN ISO 1461:2000 [2]. Jezeli dokumentacja projektowa tak zaktada, elementy balustrad powinny by¢
dodatkowo pokryte powtokami malarskimi. Na powierzchnie ocynkowane ogniowo nalezy stosowaé jeden z systeméw podanych w
tablicy 2.

Tablica 2. Powtoki malarskie stosowane na zabezpieczeniu z ocynkowania ogniowego

Nr Powtoka Powtoka Powloka Grubos¢ catkowita
systemu | gruntowa migdzywarstwowa nawierzchniowa suchych powtok (um)
C1 PVC PVC PVC 160 + 400
C2 AY AY AY 160 + 400
PUR
AY .
C3 EP EP PS 160 + 320

gdzie:

EP - farby epoksydowe,

PUR - farby poliuretanowe,

AY - farby akrylowe alifatyczne,

PS - farby hybrydowe polisiloksanowe.

3. SPRZET

31. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1], pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robét
Balustrady nalezy montowac recznie.
Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowaé lekkim sprzetem:
—  spawarka,
—  sprzetem do prostowania elementdw balustrady,
—  sprzetem do malowania recznego lub natryskowego.
Do przygotowania zaprawy niskoskurczowej nalezy stosowa¢ mieszadto wolnoobrotowe.

4, TRANSPORT

41. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1], pkt 4.

4.2, Transport segmentow balustrady

Transport segmentéw balustrady moze sie odbywa¢ dowolnymi Srodkami transportu z zachowaniem ogélnych warunkéw
bezpiecznego transportu stalowych elementéw konstrukcyjnych. Podzestawy balustrady na czas transportu nalezy stezy¢ np. za
pomoca pretow @ 10mm przyspawanych spoinami punktowymi.

Elementy nie powinny wystawaC poza gabaryt Srodka transportu. W czasie transportu nalezy zwraca¢ uwage, aby nie
zostata uszkodzona powtoka antykorozyjna. Stalowe elementy pokryte powltokg gruntujacq powinny byC przechowywane w
odpowiednich warunkach. Elementy zagruntowane, ale bez migdzywarstwy powinny byé chronione przed wptywami temperatury. W
trakcie transportu elementy te powinny by¢ zabezpieczone gumowymi lub filcowymi podktadkami przed obtarciami. Zagruntowane
elementy powinny by¢ sktadowane na drewnianych, betonowych lub stalowych paletach z30cm przeSwitem nad ziemia.
Zagruntowane elementy moga by¢ transportowane tylko po catkowitym wyschnieciu farby.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonywania rob6t
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 5.
5.2, Zasady wykonywania robot
Sposdb wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacijg projektowg i ST. Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu
robGt obejmuja;
1) roboty przygotowawcze,
2) montaz balustrady,
3) roboty wykorczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej lub wskazan Inzyniera:
—  ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania roboét,
—  okresli¢ kolejno$¢, sposab i termin wykonania robot.
5.4. Montaz balustrady
54.1.  Kolejno$¢ montazu balustrad ze stupkami mocowanymi za pomocg kotew obejmuje czynnosci:
1) w gzymsie nalezy osadzi¢ blachy z kotwami i tak zastabilizowac, aby nie przesunely sie,
2) nalezy ustawi¢ stupki i wyregulowac je wysokosciowo, ewentualnie stosujac kliny wyrdwnawcze,
3) otwory wywiercone nalezy wypetni¢ zaprawa niskoskurczowg badz zywicami,
4) uzupetni¢ powtoki antykorozyjne uszkodzone w trakcie montazu.
54.2.  Zabezpieczenie antykorozyjne
5.4.2.1. Ocynkowanie ogniowe

Zabezpieczenie antykorozyjne w postaci ocynkowania ogniowego elementéw stalowych zgodnie z wymogami normy PN-EN

ISO 1461:2000 [2], zostanie wykonane w wytwdrni. Na placu budowy, przed przystapieniem do spawania nalezy usuna¢ powtoke
cynku z obszaru spawania. Po zespawaniu wszystkich elementow nalezy w miejscu spawéw uzupetni¢ ubytki ochrony antykorozyjnej
przez reczne natozenie kilku warstw farby cynkowej, az do uzyskania o 30mm wiecej niz grubo$¢ pierwotnej powtoki. Nalezy réwniez
uzupetni¢ ubytki powtoki cynkowej powstate w czasie transportu i montazu, zgodnie z zaleceniami Inzyniera.

54.2.2.

Malowanie
Jezeli dokumentacja projektowa tak podaje, elementy balustrady nalezy dodatkowo pokry¢ powtokami malarskimi. Powtoki

cynkowe zanurzeniowe nie wymagajg uszczelniania przed malowaniem, powinny by¢ jednak stosowane specjalne systemy malarskie,
ktdre majq dobrg przyczepnos¢ do tego typu powierzchni.

a)

Czynnosci zwigzane z malowaniem obejmuja;
Przygotowanie powierzchni ocynkowanej ogniowo do nakfadania farb

Miejsca uszkodzen powtok metalowych nalezy zabezpieczaé farbami, ktdre sa zawiesing zmikronizowanego cynku
w zywicy weglowodorowej (powyzej 99,5% wag. cynku w suchej powtoce).

Zapewnienie trwatoSci powtok malarskich na powierzchniach ocynkowanych ogniowo mozna uzyskac:

1) malujac powierzchnie w wytwdrni po usunieciu zanieczyszczen powstatych w czasie jej wytwarzania, nalezy
nanie$¢ wtedy warstwe gruntu natychmiast po ocynkowaniu, grubo$¢ powtoki 50 + 80mm,
2) doktadnie przygotowujac powierzchnie cynku przed malowaniem i nanoszac powtoki malarskie na czystg

uszorstniong powierzchnie.
Metody przygotowania powierzchni cynku przed malowaniem obejmuja;

1) mycie wodg pod ci$nieniem (max. 10 MPa, ewentualnie z dodatkiem NaOH lub amoniaku do lekko alkalicznej
wartosci pH i sptukiwanie wodg),

2) mycie rozpuszczalnikami organicznymi,

3) delikatne omiatanie powierzchni cynku strumieniem odpowiednio wyselekcjonowanego Scierniwa,

4) zastosowanie cienkiej, dobranej przez producenta farb powtoki wigzace;.

Jezeli producent farb, ani ST nie przewidujg inaczej, jako metode przygotowania powierzchni zaleca sie metode
umycia powierzchni wodg pod ci$nieniem i delikatne omiecenie $cierniwem 0,4 + 0,6mm z przewagg drobnych frakcji pod
katem nie wiekszym niz 60°C. Nalezy zwracal uwage, aby nie uszkodzi¢ przy tym powtoki cynkowej. Poniewaz
na przygotowanej w ten sposob powierzchni tworzg sie szybko tlenki cynku, nalezy przeprowadzac te prace w dobrych
warunkach pogodowych (temperatura powyzej 100C i wilgotno$¢ ponizej 70%) i mozliwie szybko (koniecznie tego samego
dnia) nanosi¢ powtoki malarskie.

Warunki naktadania farb

Podczas schniecia i utwardzania powtok malarskich nalezy zapewni¢ warunki otoczenia zgodnie z kartami

technicznymi produktu. Podczas wykonywania kazdej kolejnej powtoki konieczne jest:

1) przestrzeganie czasu natozenia kolejnej powtoki zgodnie z zaleceniami producenta farb,
2) sprawdzenie czy poprzednia powtoka w procesach migdzyoperacyjnych nie ulegta zabrudzeniu i ewentualne
usuniecie zabrudzenia.

Jezeli przerwa w nanoszeniu powtok byta diuzsza niz zalecana w karcie technicznej danej farby lub diuzsza niz
1 miesigc dla powtok epoksydowych (jesli producent nie zaleca inaczej), powierzchnie przed naktadaniem kolejnej warstwy
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5.5.

nalezy uszorstni¢ poprzez omiecenie drobnym $cierniwem (frakcji 0,4+0,8mm z przewagg frakcji drobnej; kat czyszczenia

nie wiekszy niz 60°). Nie dopuszcza sie uaktywniania powierzchni substancjami chemicznymi zagrazajacymi Srodowisku

(np. rozpuszczalnikami zawierajgcymi weglowodory aromatyczne).

Jesli dokumentacja projektowa, ani ST nie podajg inaczej, w wytwdrni powinny zosta¢ naniesione wszystkie
powtoki zabezpieczenia antykorozyjnego z wyjatkiem powtoki ostatniej, ktdrej naniesienie jest przeniesione na budowe.
Wykonawca powinien zaopatrzy¢ sie w dostateczng ilos¢ farby nawierzchniowej, aby z tej samej szarzy farby mozna byto
dokonywac¢ poprawek na budowie.

Nakfadanie kolejnych powtok

Kolejne powtoki malarskie nalezy wykonywa¢ nastepujaco:

1) warstwe gruntujgcg nalezy naktada¢ na odpowiednio przygotowang ocynkowang powierzchnie — suchg, pozbawiong
produktdw korozji, soli, tuszczu i kurzu. Zaleca sie naktada¢ farbe natryskiem bezpowietrznym lub powietrznym. Spoiny
i krawedzie powinny by¢ doktadnie pokryte farba gruntujaca, a przy krawedziach, przeznaczonych do pozniejszego
spawania nalezy pozostawi¢ nie pomalowane pasy szerokosci 50mm. Pasy te powinny w czasie transportu by¢
chronione przy zastosowaniu:

—  spawalnego primera, ktdry zapewni tymczasowa ochrone na okres przynajmniej 12 miesigcy. Srodek ten powinien
by¢ kompatybilny z innymi stosowanymi primerami,

—  primera natryskiwanego (grubo$¢ warstwy okoto 20 mikronow, usuwanego przed spawaniem,

—  papieru.

2) drugq warstwe (miedzywarstwe) mozna naktadaé po uptywie czasu zalecanym przez producenta, w zaleznosci
od temperatury otoczenia, wilgotnoSci powietrza i rodzaju farby (zwykle w temp. 20°C wynosi on 2godz.). Przed
utozeniem drugiej warstwy farby nalezy przeprowadzi¢ ewentualne, zalecane przez producenta farb przygotowanie
powierzchni np. przez ponowne umycie konstrukcji ewentualnie zszorstkowanie mechaniczne. Powierzchnia powinna
by¢ sucha, pozbawiona ttuszczu, kurzu i soli. Farbe nalezy naktada¢ natryskiem bezpowietrznym. Temperatura farby
w trakcie naktadania powinna wynosi¢ co najmniej 15°C. Warstwe nawierzchniowg mozna naktada¢ po uptywie czasu
podanego przez producenta systemu (w temp. 20°C wynosi on zwykle 8 godz.).

3) po przetransportowaniu konstrukcji, roztadowaniu i zmontowaniu powierzchnie stalowe pokryte miedzywarstwg powinny
zosta¢ umyte i pokryte warstwg nawierzchniowg. Jezeli uptynat dopuszczalny, przez producenta farb, okres miedzy
natozeniem miedzywarstwy i warstwy nawierzchniowej, miedzywarstwe nalezy podda¢ obrobce zaleconej przez
producenta systemu malowania. Przed naniesieniem warstwy nawierzchniowej Inzynier powinien odebraé wczesénie;
utozone warstwy i zleci¢ ewentualne, konieczne naprawy. Uszkodzenia, niedomalowania i ztacza nalezy uzupetnié tym
samym, jak w wytwomni, systemem powlokowym. Warunki aplikacji, jak i sezonowanie farb musza by¢ zgodne
zwymaganiami producenta. Je$li miedzywarstwa nie wymaga naprawy powierzchnie nalezy przygotowaé do
naktadania warstwy nawierzchniowej:

—  calg powierzchnie nalezy umy¢ woda, aby usung¢ zabrudzenia, zattuszczenia i zanieczyszczenia jonowe

(najlepiej ciepta wodg z dodatkiem biodegradowalnego detergentu, a nastepnie sptuka¢ czystq woda),

—  przygotowa¢ powierzchnie do malowania zgodnie z wymaganiami zawartymi w karcie farb (uszorstnienie
powierzchni, itd.).

Warstwe nawierzchniowg nalezy naktada¢ na suchg powierzchnig, pozbawiong zanieczyszczen, wolng od ttuszczu

i kurzu. Zaleca sie stosowanie natrysku bezpowietrznego. Czas schniecia farby w temp. 20°C wynosi okoto 3 + 8 godz.,
czas petnego utwardzenia powtoki 7 dni.

Na budowie malowanie nalezy zakoAczy¢ na godzine (w temp. 20°C) przed zachodem storica. Umozliwi to

wyschniecie powfoki przed osadzeniem sie wieczornej rosy. Powtoka, w okreslonym przez producenta, okresie
utwardzania musi by¢ zabezpieczona przed nadmierng wilgocia.

Roboty wykoriczeniowe
Roboty wykoriczeniowe powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa. Do robdt wykornczeniowych nalezg prace

zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do warunkéw budowy obiektu i roboty porzadkujace.

6.

6.1.

6.2.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST M-00.00.00 [1] ,Wymagania ogélne”, pkt 6.

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty
zgodnosci, deklaracje zgodno$ci, aprobaty techniczne, ew. badania materialtow wykonane przez dostawcéw itp.),
potwierdzajace zgodno$¢ materiatow z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacii,

ew. wykona¢ wiasne badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkcie 2 lub przez
Inzyniera,

sprawdzi¢ cechy zewnetrzne elementdw balustrady (sprawdzenie wygladu zewnetrznego elementow balustrady nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin przez ocene uszkodzehn na powierzchni poszczegdlnych elementéw
oraz kompletno$ci balustrady).
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Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Kontrola materiatow
6.3.1.  Kontrola konstrukcji stalowej balustrady

Materiaty nalezy sprawdzac na podstawie atestéw producenta, potwierdzajacych ich zgodno$¢ z wymaganiami ST.
6.3.2.  Kontrola materiatow malarskich

Przed przystapieniem do wbudowywania materiatu, Wykonawca przedstawi przy kazdej dostawie deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci materiatu z Polska Normg lub aprobatg techniczng. Materiaty, na podstawie powyzszych dokumentéw, powinny
spetnia¢ wymagania podane w pkcie 2 niniejszej SST. Materiaty niespetniajagce wymogdw nalezy wyeliminowac. Przed wbudowaniem
materiatu Wykonawca musi przedstawi¢ Inzynierowi karty techniczne poszczegdlnych materiatéw. Przed rozpoczeciem malowania
nalezy do$wiadczalnie ustali¢ parametry malowania. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ prébne malowanie powierzchni za pomocg
wybranego systemu farb iprzedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji. Wykonawca ma obowigzek kontrolowa¢ lepkos¢é materiatu
malarskiego kazdego pojemnika.

6.4. Kontrola montazu balustrady
Jezeli dokumentacja projektowa, ani ST nie podajg inaczej, mozna przyjaé nastepujace dopuszczalne odchytki montazu
balustrad:
—  odchylenie stupka od pionu % 0,5%,
— odchytka w odlegto$ci ustawienia stupka od krawedzi gzymsu + 0,5 cm,
— odchytka od prostoliniowo$ci wykonanej balustrady 0,5%.
Nalezy skontrolowa¢ styk stupka z powierzchnig betonu - powinien byC szczelny, a zaprawa niskoskurczowa tak
uformowana, aby odptyw wody byt na zewnatrz.

6.5. Kontrola zabezpieczenia antykorozyjnego balustrady
6.5.1.  Kontrola ocynkowania ogniowego
Wykonanie ocynkowania ogniowego nalezy sprawdzi¢ zgodnie z PN-EN 1SO 1461:2000(2].
6.5.2.  Kontrola malowania
6.5.2.1. Kontrola przygotowania powierzchni do malowania

a) Wizualna ocena stanu powierzchni
Wizualna ocena stanu powierzchni obejmuje sprawdzenie suchosci, braku zapylen i zanieczyszczen olejami i
smarami.
b) Kontrola odttuszczenia

Powierzchnia badana zgodnie z ISO/DIS 8502-7 [6] powinna wykazywa¢ brak zattuszczenia.
c) Badanie skuteczno$ci odpylenia
Stopien zapylenia badany zgodnie z PN-EN ISO 8502-3:2000 [7] powinien by¢ nie wyzszy niz 3.
d) Kontrola zanieczyszczen jonowych (w przypadkach watpliwych)
Poziom zanieczyszczen jonowych badany zgodnie z PN-EN ISO 8502-9:2002 [12] powinien wynosi¢ ponizej 15
mS/m.
6.5.2.2. Kontrola naktadania powtok malarskich
Kontrola nakladania powtok malarskich winna przebiega¢ pod katem sprawno$ci uzytego sprzetu i techniki naktadania
materiatu malarskiego oraz przestrzegania zalecen dotyczacych warunkéw pogodowych i zabezpieczenia $wiezo wykonanych powtok
oraz przestrzegania czasu schniecia i aklimatyzacji powtok.
Rozpoczynajac nanoszenie powtok, a takze przy wszystkich zmianach sprzetu i materiatdw nalezy na biezaco kontrolowac
grubos¢ naktadanej warstwy mierzac jej grubo$¢ na mokro grzebieniem malarskim zgodnie z PN-EN 1SO 2808:2000 [13] metoda 7B.
Nalezy kontrolowa¢ tzw. ,wyrabianie”, czyli pogrubienie powtoki wykonywane po wyschnieciu naniesionej powtoki
na krawedziach, szczelinach, spoinach. Do ,wyrabiania” nalezy stosowac farbe w innym kolorze niz kolor danej powtoki.
6.5.2.3. Sprawdzenia jako$ci wykonanych powtok
Wykonawca wykaze, ze poszczegoine powloki malarskie zostaty wykonane zgodnie z przedmiotowymi normami,
dokumentacjq projektowq i ST:

—  po zagruntowaniu,

—  po wykonaniu miedzywarstwy, przed wysytkg z warsztatu,

—  po wykonaniu warstwy nawierzchniowej.

Ocene jakosci powtok malarskich przeprowadza si¢ kontrolujgc:

—  wyglad zewnetrzny powtoki (ocena niedomalowan, zaciekoéw, wiracen, zmarszczen, cofania sie wymalowania, kraterowania
iglowego, kraterowania z pekajacymi pecherzami, spekan, skorki pomaranczowej, suchego natrysku, podnoszenia,
zgodnosci koloru z projektowanym),

—  grubo$¢ powtok,

—  przyczepnos¢ powtok,

—  twardos¢ powtoki.

a) Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtoki
Oceny wygladu dokonuje sie nieuzbrojonym okiem przy $wietle dziennym lub sztucznym o mocy 100 W z
odlegtoéci 0,5+ 1,0 m od powierzchni. Za miejsce obserwacji przyjmuje si¢ obszar w ksztalcie kwadratu o boku 10 cm
(lub odpowiednio mniejszym w przypadku szczeblinek), dobrze widoczny z odlegtosci 0,5 + 1,0 m. Nalezy przyjaé 5 miejsc
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7.1.

7.2,

8.

8.1.

obserwacji.
Powloki posrednie nie powinny wykazywa¢ wad niedopuszczalnych, tzn.:
—  grubych zaciekéw w formie firanek z wystepujacymi na nich specherzeniami powtoki,
—  grubych zaciekdw koriczacych sie kroplami farby,
—  skorki pomaranczowej i krateréw wynikajacych z podnoszenia sie pokrycia,
—  krateréw przebijajacych powloke do podioza,
—  duzych specherzen,
—  zmarszczen, spekan wgtebnych,
—  spekan deseniowych.
Wystapienie chocby jednej z wymienionych wad dyskwalifikuje powtoke na danym fragmencie powierzchni. Dla
powtoki nawierzchniowej wymagana jest klasa Il wygladu powtoki na minimum 70% miejsc obserwacji oraz klasa Il
na maksymalnie 30% miejsc obserwacji (wg tablicy 3).

Tablica 3. Klasy jako$ci powtok malarskich

Wady powtoki

Klasa ll

Klasa llI

Zmiana koloru i
odcienia

Kolor zgodny z kartg kolorow;
nieznaczna zmiana odcienia na
zaciekach

Kolor zgodny z kartg koloréw;
nieznaczne réznice w odcieniu

Zanieczyszczenia
mechaniczne

Pojedyncze zanieczyszczenia
wmalowane w powtoke lub osadzone
w warstwie nawierzchniowej

Zanieczyszczenia w formie
pojedynczych zgrupowan, ktorych
pow. nie przekracza 1 cm?2

Nieznaczne zacieki uwidaczniajgce sie

Mate, ptaskie niekoriczace sie

Zacieki

jedynie zmiang odcienia powtoki kroplami farby

Dos¢ liczne ukiucia igla, pojedyncze

Uktucia igta, kratery kratery

Pojedyncze uktucia igtg

Zmarszczenia,
specherzenia,
skérka pomaran-
czowa, spekania
powierzchniowe

Bardzo nieznaczne drobne
zmarszczenia, niedopuszczaine
spekania, skérka pomaranczowa i
specherzenia

Drobne zmarszczenia, nieznaczna
skérka pomaranczowa,
niedopuszczalne spekania i
specherzenia

Sprawdzenie grubo$ci powtoki

Pomiar nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1SO 2808:2000 [13]. Wyniki pomiaréw przy prawidtowej grubosci
zestawu powinny spetnia¢ wymag, aby 90% wynikow pomiaréw wykazywato nie nizszg od warto$ci nominalnej, a najwyzej
10% pomiaréw moze mie¢ warto$¢ co najmniej 0,9 warto$ci nominalnej. Maksymalna grubo$¢ nie moze by¢ wieksza od
dwukrotnej grubo$ci nominalnej, lecz nie wieksza niz 600mm. Liczbe punktéw pomiarowych nalezy okresli¢ zgodnie z PN-
EN 1SO 2808:2000 [13].
Sprawdzenie przyczepnosci powtoki

Przyczepno$¢ powtok badana metodg odrywowg (pull-off) wg PN-EN ISO 4624:2004 [14] powinna wynosié nie
mniej niz 5SMPa. Po dokonaniu pomiaru kazdg z wymienionych metod nalezy uzupetni¢ zniszczong powtoke malarskg tym
samym systemem lakierowym, ktéry stosowano uprzednio przy malowaniu. Nalezy przyja¢ 5 punktéw pomiarowych.
Twardo$¢ powtoki
Twardo$¢ powtoki badana wg PN-ISO 15184 [15] powinna >1H.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoline zasady obmiaru robét podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 7.

Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest t (tona) zamontowanej balustrady.

ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1], pkt 8.
Odbior robdt jest dokonywany na podstawie wynikow pomiaréw, badan i oceny wizualnej. Jezeli wszystkie badania

przewidziane w pkcie 6 daty wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami ST. Jezeli choé
jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest
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zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

8.2, Odbidr robot ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét ulegajacych zakryciu podlegaja;

—  zamontowanie kotew,

— wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego przez ocynkowania ogniowe oraz warstw malarskich: gruntowej

i miedzywarstwy.

Odbidr tych rob6t powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne® [1] oraz niniejszej

SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuije:
—  roboty przygotowawcze i pomiarowe,
—  oznakowanie miejsca rob6t,
—  zakup, transport i sktadowanie materiatow,
—  zakup i dostarczenie pozostatych czynnikéw produkcii,
—  montaz kotwy stalowej do gzymsu,
—  montaz stupkow balustrady do kotew,
—  wyregulowanie wysoko$ciowe i w planie balustrady,
—  wykonanie uszczelnieh podstaw stupkéw,
—  zabezpieczenie antykorozyjne balustrady przez ocynkowanie ogniowe i ewentualnie przez pokrycie farbami,
—  wykonanie badan kontrolnych wg pktu 6,

— oczyszczenie terenu robot.

Cena uwzglednia rowniez zaktady, odpady i ubytki materiatowe oraz oczyszczenie miejsca pracy.

9.3. Sposab rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robot okreslonych niniejszg ST obejmuje réwniez:
—  roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg
usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
—  prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robét tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Ogdlne specyfikacje techniczne (SST)

1. M-00.00.00

10.2.  Normy
2. PN-EN ISO 1461:2000

3. PN-EN 10025-2:2007
4. PN-S-10052:1982

5. PN-H-93215:1982
6. ISO/DIS 8502-7

7. PN-EN ISO 8502-3:2000

8. PN-B-04500:1985
9. PN-B-06712:1986
10. PN-EN IS0 527-2:1998
11. DIN 53505:2000

12. PN-EN SO 8502-9:2002

Wymagania ogdine

Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodq zanurzeniowg (cynkowanie jednostkowe).
Wymagania i badania

Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Cze$¢ 2: Warunki techniczne dostawy
stali konstrukcyjnych niestopowych

Obiekty Mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie

Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Badania
stuzace do oceny czystoSci powierzchni. Cze$¢ 7: MoZliwe do stosowania w warunkach
terenowych analityczne metody oznaczania olejéw i smarow

Przygotowanie podfozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Badania
stuzace do oceny czystosci powierzchni. Ocena pozostatosci kurzu na powierzchniach stalowych
przygotowanych do malowania (metoda z taSma samoprzylepna)

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

Kruszywa mineralne do betonu (zastapiona przez PN-EN 12620:2004)

Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wiasciwoSci mechanicznych przy statycznym rozcigganiu.
Warunki badan tworzyw sztucznych przeznaczonych do prasowania, wtrysku i wyttaczania
Priifung von Kautschuk und Elastomeren — Hartepriifung nach Shore A und Shore D (Badania
gumy i elastomeréw. Badanie twardo$ci metodg Shore A i D)

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Badania
stuzace do oceny czystosci powierzchni. Cze$¢ 9: Terenowa metoda konduktometrycznego
oznaczania soli rozpuszczalnych w wodzie
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13. PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powtoki
14. PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery. Préba odrywania do oceny przyczepnosci
15. PN-ISO 15184:2001 Farby i lakiery. Sprawdzenie twardo$ci metoda otéwkowq

10.3.  Inne dokumenty

16. Katalog detali mostowych, GDDKIA, Warszawa, 2002/2004
17. Procedura badawcza IBDiM nr PB-TM-X3

18. Procedura badawcza IBDiM nr TWm-31/97

19. Procedura badawcza IBDiM Nr SO-3
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M-03.03.04 BARIEROPORECZE NA OBIEKCIE MOSTOWYM | DOJAZDACH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z realizacjg barieroporeczy ochronnych stalowych na obiekcie mostowym i dojazdach dla inwestycji ,PRZEBUDOWA
DROG - UL. JAGODOWEJ | UL. MLYNSKIEJ W ZARKACH - REMONT OBIEKTU MOSTOWEGO NA RZECE CZARNA STRUGA
ZNAJDUJACEGO SIE W KM 2+021,93 PRZEBUDOWYWANEJ DROGI (ODCINEK UL. MLYNSKIEJ)'.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét okre$lonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i odbior
stalowych barieroporeczy ochronnych na obiekcie mostowym i dojazdach.

14. Okre$lenia podstawowe

1.4.1.  Bariera ochronna - urzadzenie bezpieczefistwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznego zapobiezenia zjechaniu
pojazdu z drogi w miejscach, gdzie to jest niebezpieczne, wyjechaniu pojazdu poza korone drogi, przejechaniu pojazdu na jezdnie
przeznaczong dla przeciwnego kierunku ruchu lub niedopuszczenia do powstania kolizji pojazdu z obiektami lub przeszkodami statymi
znajdujacymi sie w poblizu jezdni.

1.4.2.  Barieroporecz - bariera ochronna nadbudowana stalowym pochwytem.

1.4.3.  Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt 2.
2.2, Materiaty do wykonania barieroporeczy ochronnych stalowych

Dopuszcza sig¢ do stosowania tylko takie konstrukcje mostowych barieroporeczy ochronnych, na ktére wydano aprobate
techniczna.

Elementy do wykonania barieroporeczy ochronnych stalowych okre$lone sg poprzez typ bariery podany w dokumentacji
projektowej, nawigzujacy do ustalen producenta barier. Do elementéw tych naleza;
—  prowadnice,

—  porecz,

—  shupki,

—  absorber,

—  przektadki, Sruby, kotwy, podktadki itp.

Wszystkie elementy barieroporeczy powinny odpowiada¢é wymaganiom Dokumentacji Projektowej i by¢ zgodne z ofertg
producenta barier w zakresie wymiaréw, odchytek wymiaréw, rozmieszczenia otwordéw, rodzaju materialu, zabezpieczenia
antykorozyjnego. System barieroporeczy powinien by¢ zgodny z przyjetym w Dokumentaciji Projektowe;.

Ponadto przy ustawianiu barieroporeczyna dojazdach mogg wystapi¢ materiaty do wykonania elementéw betonowych jak
fundamenty, kotwy wraz z ich deskowaniem.

2.3. Zabezpieczenie metalowych elementéw barieroporeczy przed korozjg

Sposadb zabezpieczenia antykorozyjnego elementow bariery ustala producent w taki sposob, aby zapewni¢ trwatos¢ powtoki
antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat w warunkach normalnych, do co najmniej 3 do 5 lat w $rodowisku o zwiekszonej korozyjnosci.
Zabezpieczenie mozna wykona¢ poprzez cynkowanie ogniowe metodg zanurzeniowg wg EN ISO 1461 lub ciagltg wg EN 10346.

2.5, Zamocowanie barieroporeczy na dojazdach
Barieroporecze na dojazdach moge by¢ wbijane w grunt lub ustawione na fundamentach betonowych. Fundamenty nalezy
wykona¢ zgodnie z SST M-03.02.02. i zazbroi¢ zgodnie z SST M-03.02.01.

24. Sktadowanie materiatow )
Poszczegolne elementy barieroporeczy mogq by¢ dostarczone luzem lub w wigzkach. Sruby, podktadki i drobniejsze ele-
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menty tgcznikowe moga by¢ dostarczone w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zaleznosci od wielkosci i
masy wyrobow.
Na kazdej wigzce lub skrzyni umieszcza si¢ przywieszke zawierajaca co najmniej:
— nazwe i adres producenta;
— nazwe wyrobu oraz nazwe i 0znaczenie elementu;
—  date produkgii;
—  mase wigzki, pojemnika lub skrzyni;
— liczbe sztuk w przesytce.
Elementy barieroporeczy powinny byC przechowywane w miejscach i warunkach, w ktérych nie bedq narazone na
uszkodzenia mechaniczne lub intensywne oddziatywanie korozyjne.
Inne materiaty nalezy przechowywac w sposéb zgodny z zaleceniami producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2, Sprzet do wykonania barieroporeczy

Wykonawca przystepujacy do wykonania barieroporeczy ochronnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
zestawu sprzetu specjalistycznego do montazu i transporu barier, bezpiecznego w eksploatacji. Przyjety przez Wykonawce sprzet
powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2, Transport elementdw barieroporeczy ochronnych

Transport elementow barieroporeczy moze odbywaé sie dowolnym $rodkiem transportu. Elementy konstrukcyjne barier nie
powinny wystawa¢ poza gabaryt $rodka transportu. Elementy dituzsze nalezy przewozi¢ w opakowaniach producenta. Elementy
montazowe i potaczeniowe zaleca sie przewozi¢ w pojemnikach handlowych producenta.

Zatadunek i wytadunek elementéw konstrukcji barieroporeczy mozna dokonywaé za pomoca zurawi lub recznie. Przy
zatadunku i wytadunku, nalezy zabezpieczy¢ elementy konstrukcji przed pomieszaniem. Elementy barieroporeczy nalezy przewozi¢ w
warunkach zabezpieczajacych wyroby przed korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi.

5, WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2, Zasady wykonywania robot
Podstawowe czynnos$ci przy wykonywaniu robét obejmuja;
— prace przygotowawcze i pomiarowe,
— montaz kotew,
— montaz systemu barieroporeczy ochronnych,
— roboty wykonficzeniowe.

5.3. Prace przygotowawcze i pomiarowe
Prace przygotowawcze i pomiarowe obejmuja;
—  wytyczenie trasy bariery,
—  ustalenie lokalizacji stupkow.
Lokalizacja stupkow oraz ustawienie barieroporeczy w planie powinno by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

54. Montaz kotew

Sposob kotwienia barieroporeczy musi by¢ zgodny z Aprobatg Techniczng i z Dokumentacjg Projektowa,

Stupki barieroporeczy sg kotwione w konstrukcji chodnika/bezpiecznika za pomocg specjalnych ocynkowanych ogniowo
kotew dostarczonych przez producenta bariery.

Kotwy nalezy zamontowac przed betonowaniem kap chodnikowych i bezpiecznika wraz z uktadaniem zbrojenia kap.

Zakotwienia stupkow nalezy odpowiednio przymocowa¢ do zbrojenia tak, aby zapobiec ich przemieszczaniu w trakcie
betonowania. Nagwintowane powierzchnie kotew stalowych nalezy pokryé smarem o wysokiej odporno$ci na petzanie i odpowiednim
do stosowania na zimno i na gorgco. Smar powinien zapewnia¢ ochrong przez okres co najmniej 18 miesiecy w przypadku
przechowywania na budowie pod przykryciem lub 6 miesiecy, w przypadku sktadowania bez przykrycia.
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W przypadku gdy kapy chodnikowe zostaly juz zabetonowane, stupki barieroporeczy mozna za zgodg Inzyniera zakotwi¢ za
pomoca kotew chemicznych zgodnie z instrukcjg producenta.

5.5. Montaz systemu barieroporeczy ochronnych

Sposdb montazu bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inzyniera.

Stupki powinny by¢ ustawione na warstwie podlewki (zaprawy). Warstwa zaprawy powinna mie¢ minimalng grubo$¢ 10 mm.

Nawierzchnie wykonuje sie po ustawieniu (na podlewce) i przykreceniu stupkéw bariery do zabetonowanych kotew.

Barieroporecz powinna by¢ montowana zgodnie z instrukcjg montazowa lub zgodnie z zasadami konstrukcyjnymi ustalonymi
przez producenta bariery.

Montaz barieroporeczy, w ramach dopuszczalnych odchytek umozliwionych wielkoScig otworéw w elementach bariery,
powinien doprowadzi¢ do zapewnienia rownej i ptynnej linii prowadnic bariery w planie i profilu. Sasiednie odcinki prowadnic nalezy
taczy¢ zgodnie z kierunkiem jazdy pojazdéw w taki sposob, aby pojazd w czasie zderzenia przesuwajgc sie po systemie
barieroporeczy ochronnych nie zaczepiat o krawedzie prowadnic.

Przy montazu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otwordw lub cieé, naruszajacych powtoke cynkowq
poszczegolnych elementow bariery.

5.6. Tolerancje osadzenia stupkdéw

Dopuszczalna technologicznie odchytka odlegtosci miedzy stupkami, wynikajaca z wymiarow wydtuzonych otworéw w
prowadnicy, stuzacych do zamocowania stupkéw, wynosi + 11 mm.

Dopuszczalna réznica wysokosci stupkow, decydujaca czy prowadnica bedzie zamocowana réwnolegle do nawierzchni
jezdni, jest wyznaczona ksztattem i wymiarami otworow w stupkach do mocowania wysiegnikow lub przektadek i wynosi + 6 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstawic Inzynierowi:
— atest na konstrukcje bariery mostowej akceptowany przez zarzadzajgcego droga,
— zaswiadczenia o jakosci (atesty) na materiaty, do ktorych wydania producenci sg zobowigzani przez wiasciwe normy PN i BN, jak
ksztattowniki stalowe.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1.  Badania materiatow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy dostarczone na budowe z zadwiadczeniem o jako$ci (atestem) producenta powinny by¢ sprawdzone w
zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.

Czestotliwosé badan i ocena ich wynikow powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 2.

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wtasciwo$ci dostarczonych wyrobdw i
materiatow w zakresie wymagan podanych w punkcie 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobéw dostarczonych przez producenta

Lp. | Rodzaj badania Liczba badar Opis badafi OCe”baam'kOW
5 do 10 badan z Powierzchnie zbadag nie uzbrojonym okiem. Do ew. | Wyniki powinny by¢
1 Sprawdzenie wybranych losowo sprawdzenia gtebokosci wad uzy¢ dostepnych zgodne z
powierzchni elementéw w kazdej narzedzi (np. liniatéw z czujnikiem, suwmiarek, wymaganiami punktu
dostarczane;j partii mikrometrow itp.) 2 i katalogiem
9 Sprawdzenie wyrobow liczacej do Przeprowadzi¢ uniwersalnymi przyrzadami (informacja)
wymiardw 1000 elementow pomiarowymi lub sprawdzianami producenta barier

6.3.2.  Kontrola w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania robét nalezy zbadac:
a) zgodnos¢ wykonania barieroporeczy ochronnej z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary, wysoko$¢ prowadnicy nad
terenem),
zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnie z katalogiem (informacja) producenta barier,
poprawno$¢ ustawienia stupkow, zgodnie z punktem 5,
prawidtowo$¢ montazu bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5,
sprawdzenie ciggtosci powtoki cynkowej i naprawa ewentualnych uszkodzen.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest t (tona) wykonanej barieroporeczy ochronnej stalowe.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 t barieroporeczy ochronnej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatow,

— osadzenie stupkow bariery (z ew. wykonaniem dotéw i fundamentéw betonowych, lub bezposrednie whicie wzgl. wwibrowanie w
grunt),

— montaz bariery (prowadnicy, wysiegnikow, przektadek, obejm, wspornikow, pochwytu itp. z pomocg wiasciwych $rub i podktadek) z
wykonaniem niezbednych odcinkéw poczatkowych i koAcowych, ew. barier ostonowych, odcinkéw przejsciowych pomiedzy
réznymi typami barier, przerw, przej$¢ i przejazdow w barierze, umocowaniem elementéw odblaskowych itp.,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

— uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST)

1.M-00.00.00. Wymagania ogéine

2. M-03.02.01. Stal zbrojeniowa

3. M-03.02.02. Beton konstrukcyjny w obiekcie mostowym

10.2.  Normy

4. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki

5.PN-H-84023 Stal okreslonego zastosowania. Gatunki

6.PN-EN 1SO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowa (cynkowanie jednostkowe) - wymagania i
badania

7.PN-EN 10346 Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposob ciagty -- Warunki techniczne dostawy

10.3.  Inne dokumenty
8. Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych, GDDP, maj 1994.
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M-03.04.00 ODWODNIENIE
M-03.04.01 DRENAZ
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania odwodnienia za
ptytami przejsciowymi w ramach zadania okreslonego w Dokumentaciji Projektowej ,PRZEBUDOWA DROG - UL. JAGODOWEJ | UL.
MLYNSKIEJ W ZARKACH - REMONT OBIEKTU MOSTOWEGO NA RZECE CZARNA STRUGA ZNAJDUJACEGO SIE W KM
2+021,93 PRZEBUDOWYWANEJ DROGI (ODCINEK UL. MLYNSKIEJ).

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem odwodnienia za
ptytami przejsciowymi w postaci rur drenarskich w obsypce filtracyjnej i geowtdkninie z odprowadzeniem wylotéw za Sciany
przyczotkow.

14. Okre$lenia podstawowe

1.4.1.  Rura drenarska - kanat przeznaczony do zbierania Sciekéw z kanatow zbiorczych i

odprowadzenia ich do odbiornika.

14.2. Geowtdknina (lub widknina) - materiat wytworzony zwykle metodg zgrzeblania i igtowania z nieciggtych,
wysokospolimeryzowanych widkien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych: polietylenowych, polipropylenowych (m.in.
stylon) i poliestrowych (m.in. elana), charakteryzujgcy sie m.in. duzg wytrzymato$cia oraz wodoprzepuszczalnoscia.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST M-00.00.00. ,Wymagania ogoine” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Rob6t

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST M-00.00.00. ,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

21, Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST M-00.00.00. ,Wymagania ogdine”
[1] pkt 2.

2.2, Materiaty do wykonania robét
2.21.  Zgodno$¢ materiatow z dokumentacja projektowa i aprobata techniczna.

Materiaty do wykonania robot powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST oraz z aprobatg

techniczng IBDIM.
2.2.2.  Rodzaje materiatow stosowanych w drenazu

Materiaty stosowane przy wykonywaniu drenazu z rur drenarskich:

—  rurki drenarskie ceramiczne lub z tworzywa sztucznego,
—  materiat filtracyjny (zwir, piasek),

—  geowtoknina,

—  materiaty do zabezpieczenia stykdw rurek.

2.24.  Materialy stosowane do drenazu z rur drenarskich
2.24.1. Rurki drenarskie

Do wykonania drenazu ptyt przej$ciowych mozna stosowaé rurki drenarskie:
—  ceramiczne,

—  ztworzyw sztucznych — PVC-U.

Srednica zewnetrzna rur powinna by¢ zgodna z Dokumentacja projektowa,

Ceramiczne rurki drenarskie powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-12000:2012 [9].

Do zabezpieczenia szczelin stykowych ceramicznych rurek drenarskich zaleca sie geowtokning wg pkt. 2.2.4.3, mozna
réwniez stosowac pape badz zwir sortowany posiadajgce odpowiednie aprobaty techniczne IBDIM.

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-C-89221 [8], tj. by¢ rurkami spiralnie
karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z polichlorku winylu i odpowiednich dodatkéw metodg wyttaczania. Rurki drenarskie
powinny mie¢ powierzchnig bez pecherzy, powinny byé obciete prostopadle do osi, w sposéb umozliwiajacy doktadne ich taczenie.

Rurki drenarskie nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach.
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2.2.4.2. Materiat filtracyjny i podsypka drenazu
Jako materialy filtracyjne nalezy stosowac:
—  2wir naturalny, sortowany o wymiarach ziaren wiekszych niz otwory w rurociggu drenarskim, ktorymi mogtby sie do nich dostac.
Do otwor6w tych nalezg szczeliny stykowe miedzy rurkami oraz dziurki i szparki podtuzne w rurkach dziurkowanych,
—  piasek gruby o wielko$ci ziaren do 2 mm, w ktérym zawarto$¢ ziaren o Srednicy wiekszej niz 0,5 mm wynosi wiecej niz 50 %, wg
PN-86/B-02480 [3],
—  piasek $redni o wielkoci ziaren do 2 mm, w ktérym zawarto$¢ ziaren o $rednicy wiekszej niz 0,5 mm wynosi nie wigcej niz 50 %,
lecz zawarto$¢ ziaren o $Srednicy wigkszej niz 0,25 mm wynosi wiecej niz 50 %, wg PN-86/B-02480 [3].
Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskdéw powinien wynosié co najmniej 8 m/dobe, przy oznaczaniu wg PN-55/B-04492

[7].

Zwiry i piaski nie powinny mie¢ zawarto$ci zwiazkéw siarki w przeliczeniu na SO3 wiekszej niz 0,2 % masy, przy oznaczaniu
ich wg PN-EN 1744-1 [5].

Podsypke pod rurki drenarskie nalezy wykonac¢ z piasku odpowiadajacego wymaganiom PN-EN 13043 [6].
2.24.3. Geowtdknina

Geowtdknina powinna by¢ materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, Srodowiska agresywnego chemicznie i biologicznie
oraz temperatury, bez rozdaré¢, dziur i przerw ciagto$ci z dobrg szczepnoscig z gruntem drogowym, o charakterystyce zgodnej z
dokumentacjq projektowa, aprobatami technicznymii SST.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST M-00.00.00. ,Wymagania ogolne” [1] pkt 3.

3.2, Sprzet i narzedzia do wykonywania.

UtoZenie drenazu rurowego moze byé wykonywane recznie lub mechanicznie, chociaz zwykle, ze wzgledu na niewielki
zakres robdt wgtebnych odwodnieniowych, prace ekonomiczniej bedzie wykonaé recznie.

W przypadku mechanizacji wykonania drenazu Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:
—  uktadarek rurek drenarskich, o czynno$ciach jak dla koparko-uktadarek, lecz bez kopania rowkow,
—  innego sprzetu - do transportu, rob6t ziemnych i drenarskich.

4, TRANSPORT

41. Ogolne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST M-00.00.00. ,Wymagania ogéine” [1] pkt 4.

4.2. Warunki dostawy, transport i skladowanie kruszywa
Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzi¢ z jednego zrodta. Pochodzenie kruszywa i jego jako$¢ — okreslona w
petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.
Wykonawca powinien:
—  dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji jako$ci catej zamawianej iloci kruszywa;
—  dokona¢ uzgodnieri dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajacej z harmonogramu robot;
—  zagwarantowac sobie dostep do wynikdéw badan petnych i niepetnych oraz specjalnych, wykonanych przez producenta;
—  zapewni¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej, jednorazowo wysytanej ilosci kruszywa, zawierajace;
nastepujace dane:

a) nazwe i adres producenta;

b) date i numer kolejnych badan;

c) oznaczenie wg PN-B-06712 [12];

d) ilos¢ kruszywa;

e) piecze¢ i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badar;

Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi kruszywami. W/w zasad nalezy przestrzegaé przy zatadunku i wytadunku.

Jesli kruszywo przeznaczone do wykonania drenazu nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i
zachodzi potrzeba okresowego sktadowania, to Wykonawca robét powinien zabezpieczyC kruszywo przed zanieczyszczeniem,
rozfrakcjowaniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i
dobrze odwodnione.

4.3, Sktadowanie geowtdkniny
Geowtoknine nalezy przechowywac w opakowaniach w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych.

4.4, Rury z tworzyw sztucznych
Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem, mozna przewozi¢ dowolnymi
$rodkami transportu. Podczas zatadunku i wytadunku rurek nie nalezy rzucaé. Szczegding ostrozno$C nalezy zachowaé w
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temperaturze 0°C i nizszej.
Ztaczki w workach i pudtach nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy je przed zgnieceniem.

4.5, Rury ceramiczne
Ceramiczne rurki drenarskie mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu na paletach lub luzem. Zatadunek i wytadunek
rurek powinien odbywac sie:
—  zapomoca urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy, w przypadku przewozenia na paletach,
recznie przy uzyciu przyrzadéw pomocniczych, w przypadku przewozenia luzem.
Przy przewozie rurek luzem nalezy:
uktadac je rownolegle do bocznych $cian $rodka przewozowego na jednakowej wysokosSci na catej powierzchni,
wszystkie Sciany boczne $rodka przewozowego oraz poszczegolne rzedy wyrobow zabezpieczy¢ warstwg materiatu
wysciotkowego (np. stomy, siana, wetny drzewnej, materiatéw syntetycznych).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania Robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedzie wykonane odwodnienie za ptytami przejsciowymi.

5.2, Zasady wykonywania robot

Sposdb wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i ST. W przypadku braku wystarczajacych danych
mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacii.

Podstawowe czynnosci przy wykonaniu robét obejmuija;

1) roboty przygotowawcze,

2) wykonanie drenazu rurowego,
3) roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera:
—  ustali¢ lokalizacje robét,
—  przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary niezbedne do szczegotowego wytyczenia robdt oraz ustalenia danych wysoko$ciowych,
—  zgromadzi¢ materiaty i sprzet potrzebne do rozpoczecia robét.

54. Wykonanie drenazu rurowego
54.1.  UloZenie podsypki

Przed przystapieniem do uktadania rurek drenarskich, dno rowkéw nalezy oczysci¢ (np. tyzkami drenarskimi) tak aby woda
(jesli jest) wszedzie saczyta sie rbwng warstewka, nie tworzac zagtebien. Na oczyszczonym dnie nalezy wykonac podsypke z piasku o
grubosci 5 cm, jezeli dokumentacja projektowa, SST lub ustalenia Inzyniera nie przewidujg inaczej.

Podsypke przy saczacej sie wodzie nalezy wykonac tuz przed uktadaniem rurek drenarskich.
54.2.  Ukladanie rurociggu drenarskiego

Skrajny, utozony najwyzej otwor rurki nalezy zastoni¢ odpowiednig zaslepka, (np. kamieniem, ksztattkg plastykowa) w celu
uniemozliwienia przedostawania sie piasku i czastek gruntu do wnetrza rurki.

Zasada dziatania drenu wymaga umozliwienia doptywu do niego wody gruntowej poprzez szczeliny stykowe lub otwory
(dziurki, szparki podtuzne) w rurkach.

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier nie okre$lg inaczej, to na budowie mozna uzy¢ tylko jednego rodzaju
materiatu, zgodnie z nizej podanymi zasadami.

Perforowane rurki z tworzyw sztucznych, z gtadkimi powierzchniami ich stykéw, nalezy taczy¢ za pomocg specjalnie
produkowanych zigczek.
54.3.  Zastosowanie geowtdkniny w drenazu

Geowtdkniny moga by¢ zastosowane do:
—  owiniecia przewodu dziurkowanego,
—  zabezpieczenia potgczen rurek niedziurkowanych,
—  owinigcia kruszywa.
54.4.  Zasypanie rurociggu

Zasypanie rurociggu nalezy wykona¢ materiatem filtracyjnym (zwirem, piaskiem) zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST
lub wskazaniami Inzyniera. Zasypanie powinno by¢ wykonane w sposéb nie powodujacy uszkodzenia utozonego rurociggu. Jesli w
dokumentaciji projektowej nie okreslono inaczej, to po utozeniu rurek nalezy wykona¢ obsypke ze zwiru do wysokosci 10 cm nad
wierzchem rurki, zageszczona ubijakiem po obu stronach przewodu.
54.5. Dopuszczalne tolerancje wykonania drenazu

Przy wykonywaniu drenazu dopuszczalne sg nastepujace tolerancje:
—  odchylenia odlegtosci osi utozonego drenazu od osi przewodu ustalonego na tawach celowniczych - nie powinny przekracza¢ + 5

cm,
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— odchylenie spadku utozonego drenazu od przewidywanego w dokumentaciji projektowej, nie powinno przekraczac:
przy zmniejszeniu spadku -5 % projektowanego spadku,
przy zwiekszeniu spadku +10 % projektowanego spadku,

— odchylenia grubosci warstw zasypek filtracyjnych: 5 cm, a jednocze$nie 25 % zaprojektowanej grubosci warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 6.

6.2. Kontrola wstepna przed wykonaniem drenazu
6.2.1.  Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego

Kazdg dostawe rurek nalezy zbada¢ wyrywkowo w zakresie cech zewnetrznych, okreslonych w punkcie 2.2.4.1, wybierajac
w sposab losowy 6 % materiatow, wedtug wskazan Inzyniera, z ktérych nalezy pobra¢ odcinki rurek do badan.

Sprawdzenie wykonania szczelin wlotowych rurek z tworzywa sztucznego nalezy przeprowadzi¢ od wewnatrz, po rozcieciu
odcinka rurki o diugosci 1 m.

Ztaczki rurek z tworzywa sztucznego nalezy bada¢ w zakresie cech zewnetrznych (gtadko$¢ powierzchni, brak pecherzy), a
w przypadkach watpliwych i spornych - na zerwanie obcigznikiem o masie 25 kg z wysokosci 0,5 m.
6.2.2.  Materiat filtracyjny

Badanie zwiru i piasku obejmuje sprawdzenie dla kazdej partii dostawy, pochodzacej z jednego sktadu i zloza, o wielkosci do
1500 t:
—  skladu ziarnowego, wg PN-EN 933-1 [4],
—  zawarto$ci zwigzkow siarki, wg PN-EN 1744-1 [5],
—  wskaznika wodoprzepuszczalnosci piaskow, wg PN-55/B-04492 [7].
6.2.3.  Geowtdknina

Dostarczana geowtoknina powinna mie¢ aprobate techniczng w budownictwie drogowym i mostowym.

W przypadkach watpliwych lub spornych nalezy przeprowadzi¢ badania w jednostce specjalistycznej, w zakresie podanym w
aprobacie techniczne;j.

6.3. Badania w czasie robé6t
Kontrola wykonywania drenazu rurowego
W czasie wykonywania drenazu nalezy zbadaé:
—  zgodno$¢ wykonywania drenazu z dokumentacjg projektowa (lokalizacje, wymiary),
—  zachowanie dopuszczalnych odchytek wykonania drenazu, wymienionych w pkt. 5.4.5,
—  prawidtowos¢ wykonania podsypki, zgodnie z pkt. 5.4.1,
—  poprawno$¢ utozenia rurociggu drenarskiego, zgodnie z punktami 5.4.2 1 5.4.3,
—  prawidtowo$¢ wykonania zasypki filtracyjnej, zgodnie z pkt. 5.4.4.

7. OBMIAR ROBOT

741 Ogolne zasady
OgolIne zasady obmiaru robét podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) utozonego drenazu rurowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2, Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dla odwodnienia ptyt przejsciowych podlega:
—  podsypka rurociggu drenarskiego,
—  wykonanie drenazu rurowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogoline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 9.
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9.2, Cena jednostki obmiarowe;
Cena wykonania 1 m drenazu obejmuije:
—  wyznaczenie rob6t w terenie,
—  dostarczenie materiatow,
—  rozlozenie podsypki z zageszczeniem,
—  utozenie drenazu z rurek drenarskich,
—  wykonanie obsypki zwirowej,
—  przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikaciji technicznej,
—  uporzadkowanie terenu robét i jego otoczenia,

—  roboty wykoriczeniowe,
—  odwiezienie sprzetu.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wedtug wymagan dokumentacji projektowej, ST i postanowien Inzyniera.

9.3. Sposab rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robét okreslonych niniejsza SST obejmuje:
—  roboty tymczasowe, ktére sq potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg
usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
—  prace towarzyszace, ktore sq niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robdt tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Szczegdtowe specyfikacje techniczne (SST)
1. M-00.00.00 Wymagania ogdine

10.2.  Normy
2. PN-B-01080:1984

3. PN-B-02480:1986
4. PN-EN 933-1:2000
5. PN-EN 1744-1:2000
6. PN-EN 13043:2004

7. PN-B-04492:1955
8. PN-C-89221: 2004

9. PN-B-12000:2012
10. BN-68/8931-04
11. BN-77/8931-12
12. PN-B-06712:1986

Kamien dla budownictwa i drogownictwa -- Podziat i zastosowanie wedtug wilasnosci fizyczno-
mechanicznych

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziatiopis gruntow

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania
Badania chemicznych wtasciwo$ci kruszyw. Analiza chemiczna

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach
i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu (Norma do zastosowan przysztosciowych.
Tymczasowo nalezy stosowa¢ normy: PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka oraz PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa
tamane do nawierzchni drogowych)

Grunty budowlane. Badania wiasnosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika wodoprzepuszczalnosci
Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z niezmigkczonego polichlorku winylu (PCV-U)
(zmiana Az1)

Rurki drenarskie ceramiczne

Drogi samochodowe. Pomiar réwnoéci nawierzchni planografem i tata,

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

Kruszywa mineralne do betonu
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M-04.00.00 ROBOTY W OBREBIE OBIEKTU

M-04.01.01 ODMULENIE KORYTA CIEKU
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwiazanych odmuleniem koryta rzeki w ramach zadania ,PRZEBUDOWA DROG - UL. JAGODOWEJ | UL. MLYNSKIEJ W ZARKACH
- REMONT OBIEKTU MOSTOWEGO NA RZECE CZARNA STRUGA ZNAJDUJACEGO SIE W KM 2+021,93 PRZEBUDOWYWANEJ
DROGI (ODCINEK UL. MLYNSKIEJ)’

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z odmuleniem koryta rzeki w
obrebie obiektu mostowego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST M-
00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Materialy nie wystepuija.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2, Sprzet do wykonywania rob6t remontowych i utrzymaniowych
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykazac si¢ mozliwo$cia korzystania z nastepujacego sprzetu:
— koparek podsigbiernych,
— spycharek lemieszowych,
— réwniarek samojezdnych lub przyczepnych,
— urzadzen kontrolno-pomiarowych,
— zageszczarek ptytowych wibracyjnych.

4, TRANSPORT

41, Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Przy wykonywaniu robot okre$lonych w niniejszej SST, mozna korzysta¢ z dowolnych $rodkdw transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST M-00.00.00 ,WWymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Odmulenie koryta rzeki
Odmulenie koryta rzeki polega na wybraniu namutu naniesionego przez wode, $cieciu trawy i krzakow w obrebie rzeki. W
wyniku prac remontowych nalezy uzyska¢ geometrie koryta rzeki zgodng z Dokumentacjg Projektowa.

5.3. Roboty wykonczeniowe
Namut i nadmiar gruntu pochodzacego z remontowanego koryta rzeki nalezy wywiez¢é poza i rozplantowaC w miejscu
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zaakceptowanym przez Inzyniera.

Sposdb zniszczenia pozostatosci po usunigtej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST lub wskazaniami

InZyniera.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Pomiary cech geometrycznych
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podaje tablica 1.
Tablica 1.
Lp. | Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwo$¢ pomiardw
1 Spadek podtuzny rowu 1 km na kazde 5 km
2 Szerokos$¢ i gteboko$¢ rowu 1razna 100 m
3 Powierzchnia skarp 1razna 100 m
6.2.1.  Spadki podtuzne koryta
Spadki podtuzne powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 0,5% spadku.
6.2.2.  Szerokos¢ i gtebokos¢ koryta
Szeroko$¢ i gteboko$¢ powinna byé zgodna z dokumentacja projektowa z tolerancjg + 5 cm.
6.2.3.  Powierzchnia skarp
Powierzchnie skarp nalezy sprawdzaé¢ szablonem. Prze$wit miedzy skarpg a szablonem nie powinien przekracza¢ 3cm.
7. OBMIAR ROBOT
74. OgolIne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szeScienny) usunietego namutu.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary

i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9.

9.1.

9.2.

ODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 9.

Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 odmulanego koryta obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— oczyszczenie koryta,

— pogtebianie i profilowanie koryta,

— Sciecie trawy i krzakdw,

— odwiezienie urobku,

— roboty wykornczeniowe,

— przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10.

10.1.
1.

RZEPISY ZWIAZANE

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST)
M-00.00.00 Wymagania ogoine
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M-04.01.02 UMOCNIENIE NARZUTEM KAMIENNYM NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem umochnienia stozkdw przyczétkéw i skarp przy drogowych obiektach inzynierskich w ramach zadania
okreslonego w Dokumentacii Projektowej ,PRZEBUDOWA DROG - UL. JAGODOWEJ | UL. MLYNSKIEJ W ZARKACH - REMONT
OBIEKTU MOSTOWEGO NA RZECE CZARNA STRUGA ZNAJDUJACEGO SIE W KM 2+021,93 PRZEBUDOWYWANEJ DROGI
(ODCINEK UL. MLYNSKIEJ).

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
umochnienia stozkow przyczdtkdw i skarp przy obiekcie narzutem kamiennych na podsypce z kruszywa i warstwie zaprawy
cementowo-piaskowej wraz ze spoinowaniem zaprawa.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.  Brukowiec — kamier narzutowy nieobrobiony lub obrobiony w ksztatcie nieregularnym i zaokraglonych krawedziach.
1.4.2.  Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

I, =2
pds
gdzie:
o - gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntu w nasypie, okreslona wg BN-77/8931-12 [15], w gramach na centymetr szeScienny,
s - maksymalna gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntu zageszczonego wg PN-B-04481:1988 [16], w gramach na centymetr
sze$cienny.

1.4.3.  Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” [1], pkt 1.5.

2. MATERIALY

21, Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”
[1] pkt 2.

2.2, Brukowiec
Zgodnie z niniejszg SST nalezy stosowa¢ brukowiec ze skat magmowych, osadowych lub przeobrazonych spetniajacy
wymagania PN-B-11104:1960 [5]. Dokumentacja projektowa powinna okreslic:
—  klasg zastosowanego brukowca,
—  typ brukowca,
—  wielkos¢ brukowca.
2.2.1.  Klasa brukowca
Wymagania w stosunku do cech fizycznych i wytrzymato$ciowych dla brukowca w zaleznoéci od jego klasy podano w
tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych brukowca

Klasa
Lp. Cechy fizyczne i wytrzymato$ciowe Badanie wg | Il M

Wytrzymatos¢ na $ciskanie w stanie
powietrzno-suchym, MPa, nie mniej niz PN-B-04110:1984 [9] 160 | 120 | 100
Scieralno$¢ na tarczy Boehmego, cm,

2 nie wiecej niz PN-B-04111:1984 [6] 02 | 04 | 05
3 Wytrzymatos¢ na uderzenia (zwigzto$¢),

liczba uderzen, nie mnigj niz PN-B-04115:1967 [10] 12 8 7
4 Nasigkliwo$¢ woda, %, nie wigcej niz PN-B-0401:1967 [7] 05 | 10 | 20
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Nie
bada

5 Odpornos¢ na dziatanie mrozu PN-B-0402:1967 [8] sie

Catkowita

2.2.2.  Typiwielkos¢ brukowca

Nalezy stosowac typ brukowca zgodnie z dokumentacjg projektowa.
W zaleznosci od ksztattu i sposobu obrébki rozroznia sie 3 typy brukowca:

—  obrobiony,

—  plytowany,

—  nieobrobiony.
W zalezno$ci od wysoko$ci rozrdznia sie 2 wielkosci brukowca: 15118 cm.
Wymagania w stosunku do cech geometrycznych dla brukowca w zaleznosci od jego typu i wielkosci podano w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania cech geometrycznych brukowca

Obrobiony Plytowany Nieobrobiony
Lp. Cecha geometryczna 15 18 15 18 15 18
1 Wysokosé W, cm 152;“' 18 (£2) 15;;1" 18 (£2) 152;“' (12)
2 Pow. gérna, cm2 13%;25 16%;36 130+250 16%;36 Nie bada sie
3 Najwigksza dtugos¢ krawedzi 12W 1,0W 16W Nie bada sie
4 Stosunek pola pow. dolnej (stopki) do gornej 05 03 Nie bada sie

(czota), nie mniej niz
Odchylenie od réwnosci ptaszczyzny powierzchni
5 dolnej w stosunku do ptaszczyzny gornej, w 13 15 Nie bada sie
stopniach, nie wiecej niz
Gteboko$¢ wklesniecia lub wysokos¢ wypukto$ci

6 . AN NSRS 0,8 1,0 Nie bada sie
powierzchni gdrnej, cm, nie wiecej niz
7 G%ngkosc vyklesnleglg lub leSOKOS.C wypukfro§f:| 08 1.0 Nie bada sie
powierzchni bocznej i dolnej, cm, nie wiecej niz
8 Pekniecia powierzchni Niedopuszczalne

2.3. Podsypka

Podsypke pod brukowiec nalezy wykona¢ z kruszywa spetniajgcego wymagania PN-EN 13043:2004 [11]. Kategorie dla
kruszyw powinny by¢ okre$lone w dokumentaciji projektowe;.

24. Zaprawa
Materiaty do wykonania zaprawy cementowo-piaskowey:
—  cement klasy 32,5 N wg PN-EN 197-1:2002 [14],
—  piasek wg PN-B-06711:1979 [12],
—  woda wg PN-EN 1008:2004 [13].

3. SPRZET

31. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogdine™[1], pkt 3.

3.2, Sprzet do wykonania robét
Do wykonania robét umocnieniowych nalezy stosowac:
—  réwniarki,
—  walce kotowe gtadkie i zebrowane,
—  ubijaki o recznym prowadzeniu,
—  wibratory samobiezne,
—  plyty ubijajace,
—  zageszczarki wibracyjne (ptytowe).

4, TRANSPORT
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41. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogélne™[1], pkt 4.

4.2, Transport materiatéw do umocnienia powierzchni skarpy brukowcem

Brukowiec mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu.

Cement powinien by¢ przechowywany i transportowany w workach, samochodami krytymi, zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 197-1:2002 [14].

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami. Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu
na budowe, powinno odbywaé si¢ na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania rob6t
Ogolne zasady wykonywania robo6t podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogolne’[1], pkt 5.

5.2, Przygotowanie podtoza

Przed wykonaniem umocnienia stozka lub skarpy nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu. Badanie wskaznika
zageszczenia, wg pkt 1.4.2 nalezy wykonywaé¢ co najmniej 3 razy na 100 m2 zasypki kazdej zageszczanej warstwy, lecz nie rzadzie
niz 3 razy dla kazdej podpory. Wskaznik zageszczenia, w zaleznosci od lokalizacji umocnienia, powinien byé¢ zgodny z SST M-
02.02.02 [2]. Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien spulchni¢
warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotno$ci optymalnej i powtdrnie zagesci¢. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia. Wykonawca powinien usunagé warstwe i wbudowaé nowy materiat, o ile Inzynier nie zezwoli na
ponowienie proby prawidtowego zageszczenia warstwy.

Rzedne wykonanych nasypdw i ich spadki powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Dopuszczalne odchytki od
projektowanych rzednych nie powinny przekracza¢ + 2 cm. Odchylenia od zatozonego spadku nie powinny przekracza¢ 5%.
Nierdwnos¢ powierzchni wykonanego stozka lub skarpy (wybrzuszenia i wklesnigcia) mierzona fatg dtugosci 4 m nie powinna
przekracza¢ + 5 cm.

5.3. Umaocnienie skarp brukowcem

Przed rozpoczeciem wykonywania umocnienia brukowiec powinien zostaC przesortowany.

W przypadku, gdy dokumentacja projektowa nie przewidujg wykonania podwaliny, nalezy w pierwszej kolejnosci, po linii
obwodu umocnienia, utozy¢ brukowce najwigksze.

Podsypke pod brukowiec stanowi warstwa kruszywa wg pktu 2.3 o grubosci od 10 do 15 cm. Podsypke z grubszego
kruszywa nalezy uktadac ,pod sznur”, natomiast z drobniejszego kruszywa, dajacego sie wyréwnac przecigganiem faty, ,pod tate”. Po
utozeniu podsypki nalezy ja lekko uklepaé, ale nie ubija¢. Na podsypce z kruszywa nalezy roztozyé warstwe zaprawy cementowo-
piaskowej 1:4 o grubosci od 3 do 5 cm i przystapi¢ do uktadania kamieni.

Réznica wysokosci dwoch przylegajacych do siebie kamieni nie powinna przekracza¢ 2 cm. Brukowiec uktada sie ,pod
sznur” naciggniety na palikach na wysoko$¢ 2 do 4 cm nad projektowany poziom powierzchni umocnienia. Uktadanie brukowca nalezy
rozpocza¢ od uprzednio wykonanej podwaliny. Kazdy kamien ustawiony pionowo na sztorc, czotem do géry powinien by¢ osadzony na
podsypce najwyzej do potowy wysokosci (8+10 ¢cm) i mocno wbity uderzeniami miotka w gérng powierzchnie, tak aby nie wychylat sie
przy poruszaniu. Umocnienie powinno by¢ utozone Scisle, z przewigzaniem szczelin w obu kierunkach, aby kazdy osadzony brukowiec
przykrywat szczeline powstatg miedzy dwoma uprzednio osadzonymi kamieniami i byt do nich $cisle dosuniety. Przed przystapieniem
do ubijania utozone umocnienie powinno by¢ sprawdzone przez Inzyniera pod wzgledem szczelno$ci i jakosci wykonania. Nastepnie
umocnienie nalezy ubi¢ stalowym ubijakiem o masie 25-35 kg do projektowanego poziomu. Zamiast ostatniego ubijania moze byé¢
zastosowanie watowanie. Przed watowaniem nalezy usuna¢ z powierzchni umocnienia luzne ziarna kruszywa.

Szczeliny migdzy brukowcami nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg 1:4 wykonang wg pktu 2.4. W okresie
wigzania zaprawy powierzchni¢ bruku nalezy ostoni¢ matami lub warstwa piasku i utrzymywaé¢ w stanie wilgotnym przez co najmniej 7
dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty
zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.),
potwierdzajace zgodno$¢ materiatow z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacii,

—  ew. wykona¢ wiasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w pkcie 2 lub przez
Inzyniera.
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Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Wizualne sprawdzenie brukowca
Przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzi¢ czy brukowiec jest przesortowany i czy zastosowano kamienie z jednego
gatunku skat.

6.4. Kontrola przygotowania podtoza do wykonania umocnienia
Nalezy kontrolowa¢:

a) rzedne skarpy, na ktorej bedzie uktadane umocnienie, przy czym dopuszczalne odchytki od projektowanych rzednych nie
powinny przekraczac + 2 cm,

b) spadki skarpy, na ktérej bedzie uktadane umocnienie, przy czym odchylenia od zatozonego spadku nie powinny przekracza¢
5%,

c) réwnos¢ powierzchni skarpy, przy czym nieréwnos$ci powierzchni wykonanego stozka lub skarpy (wybrzuszenia i
wkle$niecia) mierzona tatg dtugosci 4 m nie powinna przekracza¢ + 5 cm,

d) stopien zageszczenia, ktdry nalezy kontrolowa¢ zgodnie z SST M-02.02.02 [2], pkt 6 w zalezno$ci od lokalizacji umocnienia.

6.5. Kontrola wykonania podsypki pod umocnienie

Odchytka grubosci podsypki badana 3-krotnie na kazdej dziennej dziatce roboczej nie powinna przekraczaé 1 cm.

6.6. Kontrola umocnienia skarp przez obrukowanie

Kontrola Scistosci utozenia bruku polega na rozebraniu okoto 1 m2 powierzchni zabrukowanej i ponownym zabrukowaniu
tym samym brukowcem. Scisto$¢ utoZenia uwaza sie za dostateczna, jesli przy ponownym zabrukowaniu rozebranej powierzchni
zostanie nie wigcej niz 4% powierzchni niezabrukowane;.

Doktadnos¢ ubicia sprawdza sie ubijakiem uzywanym do ubijania bruku. Brukowiec nie powinien wykazywa¢ oznak
osiadania pod wptywem 3 uderzen ubijaka.

Rzedne wykonanego umocnienia, kontrolowane raz na kazde 100 m2, ale nie rzadziej niz 3 razy na stozek, nie powinny
réznic sie od projektowanych o wigcej niz 2 cm.

Przestrzenie miedzy wykonanym umocnieniem, a przystawiong 3-metrowg tatg brukarskg przytozong w miejscach
budzacych watpliwosci, ale nie rzadziej niz 3 razy na stozek, nie powinny przekracza¢ 2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

74. OgolIne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1], pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) umocnienia stozka lub skarpy przy obiekcie brukiem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2, Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
—  réwno$¢ i stopien zageszczenia podtoza gruntowego,
—  utozenie podsypki i warstwy zaprawy pod umocnienie.
Odbior tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami SST M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” [1] oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1], pkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—  oznakowanie robot,
—  przygotowanie podioza pod umocnienie,
—  dostarczenie materiatow i wszystkich pozostatych Srodkéw produkii,
—  wykonanie podsypki z kruszywa i warstwy zaprawy cementowo-piaskowej,
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utoZenie i ubicie kamieni,
wypetnienie spoin,
pielegnacje umocnienia,

przeprowadzenie pomiaréw i badat wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

odwiezienie sprzetu.

Sposdb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robdt okreslonych niniejsza SST obejmuje rowniez:

roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajacemu i sg
usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robot tymczasowych.

Szczegotowe specyfikacje techniczne (SST)

Zasypanie wykopow fundamentowych i wykonanie nasypdw przy obiektach inzynierskich

Materiaty kamienne. Brukowiec
Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego
Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwo$ci wodg

Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodporno$ci metodg bezpo$rednig,
Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymato$ci na $ciskanie

Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymato$ci kamienia na uderzenie (zwigzto$¢)
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Woda zarobowa do betonéw — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkciji betonu

Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

9.3.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.
1. M-00.00.00 Wymagania ogélne
2. M-02.02.02
10.2.  Normy
5. PN-B-11104:1960
6. PN-B-04111:1984
7. PN-B-04101:1967
8. PN-B-04102:1967
9. PN-B-04110:1984
10.  PN-B-04115:1967
11. PN-EN 13043:2004
12. PN-B-06711:1979
13.  PN-EN 1008:2004
14.  PN-EN 197-1:2002
15, BN-77/8931-12
16.  PN-B-04481:1988

Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu
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