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OPIS TECHNICZNY - branza drogowa

1. Dane ogo6lne

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku OSP w Jaworzniku wraz z przebudowg
pomieszczen wewnetrznych, ul. Szkolna, 42-310 Jaworznik- branza drogowa.

Obiekt wykorzystywany jest, jako straznica OSP w Jaworzniku oraz jako miejsce organizowania
imprez okolicznosciowych na potrzeby okolicznych mieszkancow. Funkcja obiektu nie ulega
zmianie.

Opracowanie ma na celu okreslenie parametréw technicznych i konstrukcyjnych, oraz
warunkow wykonania przedsiewzigcia dla branzy drogowe;.
Inwestorem przedsiewziecia jest Gmina Zarki.

Dokonano okre $lenia obszaru oddziatywania obiektu w oparciu o0 nas tepuj gce
przepisy prawa:

- Warunki techniczne- Rozporz gdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.04.2002 w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowia daé budynkiiich
usytuowanie (tekst jednolity- Dz.U. 2015 poz. 1422) z pdzniejszymi zmianami.
-Rozporz gdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w  srodowisku (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz.
112) z pb zniejszymi zmianami.

Obszar oddziatywania obiektu zawiera sie w granicach dziatek nr: 321, 322/1 obreb
ewidencyjny Jaworznik.

1.2. Podstawa opracowania
Jako podstawe do opracowania przyjeto:

— plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500, z mapy zasadniczej do celéw
projektowych- wersja numeryczna,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430z 1999r.),

— pomiary uzupetniajgce wykonane przez zespot projektujacy,

— obowigzujgce przepisy, wytyczne i normatywy.

2. Charakterystyka obiektu

2.1. Pomiary geodezyjne

Osie drég manewrowych i parkingu nalezy wytyczy¢ wg wspotrzednych geodezyjnych
punktow gtdwnych opisanych na ,Planie sytuacyjnym” rys. Nr 2.

Pozostate elementy (jezdnie, chodnik, zieleniec, zjazd itp.) nalezy wyznaczy¢é wg
domiaréw zamieszczonych na rys. Nr 2.

Wysokosciowo projektowane rozwigzanie dostosowano do istniejgcej jezdni ul.Szkolnej i
do istniejgcego zagospodarowania. Droge wjazdowg na obiekt nalezy dowigzac sie do
krawedzi istniejgcego wjazdu.
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2.2. Czes¢ drogowa

Stan istniej acy:

W chwili obecnej na terenie objetym wnioskiem znajduje sie budynek straznicy OSP objety
opracowaniem. Obiekt zlokalizowany jest w poinocnej czesci dziatki. Wjazd na dziatke z
ul. Szkolnej zlokalizowany jest w potudniowej granicy. Teren ogrodzony ze spadkiem w kierunku
potudniowym.

Projekt:
Obstuga komunikacyjna terenu za pomoca istniejgcego zjazdu z ul. Szkolnej oraz drogi

wewnetrzne] stanowigce] jednoczesnie droge pozarowg. Na terenie objetym opracowaniem
zlokalizowano plac manewrowy dla wozéw bojowych strazy pozarnej o wymiarach 20m x 20m.
Zaprojektowano takze parkingi dla samochodéw osobowych w tym jedno przeznaczone dla osoby
niepetnosprawnej poruszajgcej sie na wozku inwalidzkim.

Podstawowe parametry projektowanych elementow kom unikacyjnych:

- droga dojazdowa do straznicy szerpkpsci 5,0 m o nawierzchni z kostki betonowej

- po stronie wschodniej drogi dojazdowej parking dla samochodéw osobowych w ilosci 9
stanowisk, nawierzchnia z kostki betonowej w kolorze grafitowym

-na skarpie zlokalozowano parking ,,zielony” na 12 samochoddw w tym 1 stanowisko dla
pojazdow inwalidy, nawierzchnia z betonowych ptyt azurowych z otworami wypetionymi
humusem z zasianiem trawy,

- stanowiska postojowe dla samochodow szer. 2,5m (2,3m) i gtebokosci 5,0m, dla
pojazdow inwalidéw szer. 3,60 m

- plac manewrowy dla wozéw strazy pozarnrj wymiarach 20m x 20m- kostka bet.
,,BEHATON" w kolorze szarym,

- przed budynkiem chodniki- dojscia zapewniajgce powigzanie piesze z budynkiem OSP,
nawierzchnia z kostki betonowej ,,HOLLAND" w kolorze szarym’,

Lokalizacje poszczegoélnych elementow wraz ze szczegdétowymi domiarami
przedstawia rys. Nr 2 ,Plan sytuacyjny”

3. Uzbrojenie terenu
Prace nawierzchniowe nalezy wykona¢ po upewnieniu sie o wykonaniu wszystkich
planowanych robdt podziemnych.

Rozmieszczenie uzbrojenia inzynieryjnego przedstawiono na rys. Nr 2 ,Plan sytuacyjny".
Wykonawca rob6t we wilasnym zakresie dokona rozeznania odnosnie przebiegu
uzbrojenia wystepujgcego w obrebie remontowanej drogi.

Wg pozyskanej informacji kabel ,,eN" oraz kabel telekomunikacyjny ,t* pod placem
manewrowym jest nieczynny- dawny system alarmowy straznicy.

Prace ziemne w poblizu urzgdzen podziemnych nalezy prowadzi¢ obowigzkowo recznie i
pod nadzorem uzytkownika.

W celu usciSlenia przebiegu i stwierdzenia czy wystepujg rury ochronne na
przebiegach poprzecznych pod projektowang jezdnig nalezy wykonaé przekopy
kontrolne pod nadzorem uzytkownika.

W przypadku braku rur ochronnych nalezy zastosowac:
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— pozostawione pod jezdnig kable elektryczne i telefoniczne nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi dwudzielnymi, srednicy @110 mm.

W miejscach prac ziemnych prowadzonych rejonie zabezpieczen zachowac¢ szczegdlne
warunki bezpieczenstwa, a wszystkie elementy sieci powinny pozostaé w stanie
konstrukcyjnym nienaruszonym i z zapewnieniem dotychczasowego dostepu dla stuzb
eksploatacyjnych.

4. Pochylenia podiu zne i spadki poprzeczne

Wysokosciowo przebudowywang droge manewrowg dowigzano do istniejgcego
zagospodarowania terenu. Na ,,Planie sytuacyjnym" przedstawiono projektowane rzedne
uksztattowania terenu w punktach charakterystycznych.

Niwelete drogi przedstawia rysunek nr 3 ,Profil podtuzny”.
spadki podtuzne: min. 4,1%, max. 7,00%.

spadek poprzeczny: jednostronny 2% w kierunku wschodnim.

5. Konstrukcja nawierzchni

1 — droga dojazdowa i plac manewrowy

- Kostka betonowa w kolorze szarym ,,BEHATON” 8cm
- Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm
- Podbudowa gérna - kruszywo tamane 0-31,5mmm stab. mech. 8cm
- Podbudowa dolna - kruszywo tamane 0-63mm

stabilizowane mech. wg normy PN-S-06102 22 cm

- Warstwa stabilizujgca- Ekostabilizacja — mieszanka popiotowo
-zuzlowo-cementowa Rm = 2.5 MPa wskaznik mrozoodpornosci
min. 0,60, optymalna wilgotnos¢ mieszanki 30-32% 10cm

Jezdnia ograniczona K kraweznikiem betonowym 15*30 cm utozonym bezposrednio na
Swiezym niestezonym betonie - fawa betonowa z oporem z betonu C12/15 — gr. 15 cm -
$wiatto kraweznika 12 cm. Od strony parkingdw i dojé¢ pieszych KN kraweznikiem
betonowym najazdowym wtopionym 15*22 cm - Swiatto kraweznika 2 cm.

2 — parking
— Kostka betonowa w kolorze grafitowym ,,HOLLAND” 8 cm
pasy rozdzielcze w kolorze czerwonym
— Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm
— Podbudowa gorna - kruszywo tamane stab. mech. 5cm
— Podbudowa dolna - kruszywo famane stab. mech. 15cm
— Warstwa odsgczajgca - piasek 10 cm

Parking ograniczony od strony zielenca K kraweznikiem betonowym wibroprasowanym
15x30 posadowionym bezposrednio na $wiezym, niestezonym betonie na tawie betonowej
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z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm. Wysokos$¢ kraweznika w swietle — 12 cm.

Parking od strony drogi manewrowej ograniczony KN kraweznikiem betonowym
najazdowym wtopionym 15*22 cm - swiatto kraweznika 2 cm .

3 — chodnik
- Kostka betonowa w kolorze szarym ,,Holland” 8cm
- Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm
- Podbudowa dolna - kruszywo tamane 0-31,5mm stab. mech. 15cm
- Warstwa odsgczajgca - piasek 10 cm

Chodnik od strony zielenca ograniczony Ob obrzezem betonowym 8x30 posadowionym
na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Wysokos¢ obrzeza w Swietle — 4 cm.

4 — | parking zielony"

- Plyta betonowa azurowa typu ,,jomb" 10 cm
otwory wypetnione humusem do wysokosci 2/3 z obsianiem trawg jak w poz. 8.1.
- Podsypka piaskowa 10 cm

Jezdnia ograniczona K kraweznikiem betonowym 15*30 cm utozonym bezposrednio na
Swiezym niestezonym betonie - fawa betonowa z oporem z betonu C12/15 — gr. 15 cm-
Swiatto kraweznika 12 cm.

Szczego6t rozwigzan konstrukcyjnych przedstawia rysunek Nr 4 ,Konstrukcja nawierzchni”.

6. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy przebudowie drogi manewrowej i budowie parkingdéw i chodnikéw sg
robotami korytowymi.

Wystepujgce roboty ziemne zwigzane sg z wykonaniem wykopéw pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni na drodze manewrowej, parkingach i chodnikach. Roboty
ziemne mozna wykonaé mechanicznie, a w rejonie urzgdzen podziemnych nalezy
wykonac recznie.

Grunt z wykopow nalezy w czesci wykorzysta¢ pod nasypy do formowania skarp poza
jezdnig. Brakujgcy grunt niewysadzinowy nalezy dowiez¢ spoza terenu opracowania.
Nasyp uktada¢ i zageszcza¢ warstwami grubosci 20 cm. Zageszczenie kazdej warstwy
nasypu kontrolowa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-84/B-04481. Oceny przydatnosci
materialbw na nasyp powinien dokonac¢ geotechnik nadzorujgcy roboty ziemne. Dla
nasypow pod jezdnie minimalna wartos¢ wskaznika zageszczenia 1s>1,00 wg normalnej
proby PROCTORA.

7. Rozbiorki
Przed przystgpieniem do robét drogowych nalezy dokona¢ rozbiorek:
— kraweznika, obrzezy beton i ptytek chodnikowych w rejonie budynku OSP.

8. Prace dodatkowe
Prace ziemne w rejonie urzgdzen podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie i pod nadzorem
uzytkownika.
Po wykonaniu rob6t drogowych:
- teren uporzgdkowag,
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Uformowac¢ skarpe pomiedzy ,,parkingiem zielonym" a drogg dojazdowg
dokona¢ humusowania zielencéw z obsianiem trawa.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg BN-62/8836-02 ,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania”.

8.1. Trawniki

Przygotowanie terenu i gleby to czynnosci, od ktorych zalezy efekt koncowy czyli
uzyskanie fadnego, wyréwnanego trawnika. Pierwszym etapem prac jest staranne
odchwaszczenie terenu. Nastepnie oczysci¢ glebe usuwajgc gruz, kamienie i zbedne
krzaki. Glebe przekopaé, na wiekszych powierzchniach stosowac glebogryzarke lub ptug i
wyroéwnaé przy pomocy grabi i deski. Wierzchnia warstwa podfoza grubosci 10-15 cm
powinna by¢ przepuszczalna i zyzna o pH 5,5-6,5. Zbyt niskie pH gleby podwyzszyé
stosujgc wapno weglanowe lub palone w ilosci 10-15 kg/100m2. Do gleb ciezkich,
gliniastych nalezy doda¢ piasek i torf, ktory rozluzni strukture gleby. Gleby ubogie,
piaszczyste wzbogaci¢ w préchnice przez dodanie torfu, ziemi kompostowej lub dobrze
roztozonego obornika. Teren nawozi¢ nawozami wieloskladnikowymi w ilosci 4-6
kg/100m2 i pozostawia¢ na ok. 2 tygodnie. Po 10-14 dniach glebe ponownie zgrabié
niszczgc wschodzgce chwasty i przystgpi¢ do siewu nasion.

Siew nasion:

Siew mozna przeprowadzaé¢ od wiosny do jesieni. Optymalny termin to okres od potowy
kwietnia do konca czerwca i od potowy sierpnia do potowy wrzesnia. Gleba przed siewem
powinna by¢ wilgotna, nie nalezy wysiewa¢ nasion w suchg glebe. Siew nalezy
przeprowadzi¢ przy bezwietrznej pogodzie. Nasiona nalezy podzieli¢ na dwie czesci i
wysiewacé ,na krzyz” pamietajgc o ich czestym mieszaniu w naczyniu. Wysiane nasiona
dobrze jest przysypia¢ piaskiem lub ziemia torfowg i docisng¢ watem. Norma wysiewu w
zaleznosci od rodzaju mieszanki wynosi ok. 1 kg na 40 m? Dla uzyskania szybkiego
efektu w poczatkowym okresie uzytkowania lub gdy trawnik jest zatozony na stabszej
glebie, ilos¢ wysiewanych nasion nalezy zwiekszy¢ nawet o 75%.

Poziom trawnikéw nie powinien by¢ nizszy od okalajgcych je obrzezy i kraweznikow niz 2-
3cm. Zalecana jest mieszanka traw na pobocza drog np.: ,Eko”, lub inna o podobnym
skiadzie.

Skfad: zycica trwata 25%, kostrzewa czerwona 50 %, kostrzewa owcza 10 %, wiechlina
tgkowa 15 %.

Podstawowe prace wykonywane w pierwszym roku po zatozeniu trawnikow to:

— koszenie —pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone gdy trawa osiggnie
wys.10 cm, skoszona trawa powinna by¢ od razy zgrabiona i natychmiast
wywieziona, nastepne koszenie wykonuje sie gdy trawa osigga wys.10-15cm,
unikajgc wykonywanie zabiegu w dni upalne,

— podlewanie trawnikdw w okresach suszy,

- likwidacja chwastow trwatych,

— dosiewanie trawy w miejscach ubytkow.
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9. Technologia robot
— wykonanie robét pomiarowych,
— rozbiorki
— roboty ziemne — korytowanie w gruncie kat. I,
— wykonanie podbudowy,
— ulozenie kraweznikow,
— wykonanie nowych konstrukcji drogi manewrowej oraz parkingow,
— ulozenie obrzezy betonowych,
- wykonanie nowej konstrukcji chodnikow,
- formowanie skarp i obsianie zielencow mieszanka traw.

10. Uwagi ko hAcowe
Przed przystgpieniem do robot drogowych nalezy:
- poinformowaé zainteresowane przedsiebiorstwa i instytucje o rozpoczeciu robot
drogowych i zleci¢ wymagane nadzory branzowe,
— teren budowy oznakowac zgodnie z zatwierdzong organizacjg na czas prowadzenia
robét drogowych i zabezpieczyc,
— upewni¢ sie o0 zakonhczeniu wszystkich robdét zwigzanych 2z uzbrojeniem
podziemnym.

W rejonie spodziewanego ist. uzbrojenia podziemnego roboty nalezy prowadzi¢ recznie i
pod nadzorem uzytkownika.

Nalezy zwréci¢ szczegoOlng uwage na odpowiednie zageszczenie poszczegoélnych warstw
konstrukcji jezdni i parkingdbw doprowadzajgc do wskaznika zageszczenia min Js= 1,00.
Grunt wokét utozonych rur w wykopie winien by¢ starannie obustronnie zageszczony,
warstwami o grubosci 20 cm do uzyskania wspotczynnika zageszczenia 1, 00.

Po wykonaniu robot budowlanych nalezy wykonaé inwentaryzacje powykonawcza, przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczng,
odpowiednimi normami i warunkami technicznymi dla poszczegolnych rodzajéw robot przy
zachowaniu przepisow BHP.
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upr. bud. UAN -VI111/83861/86/89, cztonek Sl.Okregowej Izby Inz. Bud. nr SLK/BD/1070/02

DATA: Lipiec 2017

1. ZAKRES ROBOT

Podstawowe parametry projektowanych elementéw komunikacyjnych:

- droga dojazdowa do straznicy szerpkpsci 5,0 m o nawierzchni z kostki betonowej

- po stronie wschodniej drogi dojazdowej parking dla samochodéw osobowych w ilosci 9
stanowisk, nawierzchnia z kostki betonowej w kolorze grafitowym

-na skarpie zlokalozowano parking ,,zielony” na 12 samochoddw w tym 1 stanowisko dla
pojazdow inwalidy, nawierzchnia z betonowych ptyt azurowych z otworami wypetnionymi
humusem z zasianiem trawy,

- stanowiska postojowe dla samochodow szer. 2,5m (2,3m) i gtebokosci 5,0m, dla
pojazdow inwalidéw szer. 3,60 m

- plac manewrowy dla wozéw strazy pozarnrj wymiarach 20m x 20m- kostka bet.
,,BEHATON" w kolorze szarym,

- przed budynkiem chodniki- dojscia zapewniajgce powigzanie piesze z budynkiem OSP,
nawierzchnia z kostki betonowej ,,HOLLAND" w kolorze szarym’,

2. OBIEKTY BUDOWLANE PODLEGAJACE ADAPTACJI LUB ROZBIORCE
— Rozbidérka kraweznika, obrzezy i ptytek chodnikowych przed OSP.

3. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

— zagospodarowanie placu budowy i wytyczenie obiektu w terenie,

— zabezpieczenie placu budowy, z wykonaniem organizacji ruchu na czas
prowadzenia rob6t drogowych,

- rozbiorki,

— wykonanie robot ziemnych,

— wykonanie odwodnienia,

— wykonanie nowych nawierzchni drogi manewrowej, parkingéw i chodnikow,

— prace zwigzane z uporzgdkowaniem terenow zielonych.

4. ZAKRES ROBOT | ZWIAZANE Z NIMI ZAGROZENIA
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-99/10736, a kanalizacyjne
zgodnie z normg PN/B-06584.
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W czasie wykonywania rob6t teren budowy nalezy ogrodzi¢c oznakowaé

i zabezpieczy¢.

— Roboty ziemne w rejonie spodziewanego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ recznie i pod
nadzorem stuzb uzytkownika.

— Roboty ziemne i budowlane bedg wykonywane na czynnej drodze, w zwigzku z tym
miejsce prowadzenia robot powinno by¢é odpowiednio zabezpieczone i
oznakowane. Rejon prowadzenia rob6t powinien by¢ zabezpieczony barierkami
ochronnymi, a od zmierzchu do switu i przy ztej widocznosci powinien by¢
odpowiednio oswietlony.

— W rejonie spodziewanego uzbrojenia podziemnego (istniejgcego i wykonanego dla
niniejszej inwestycji) roboty ziemne nalezy prowadzi recznie i pod nadzorem
uzytkownika.

— Prace budowlane zwigzane z rozbiérkg i uktadaniem nowej nawierzchni nalezy

prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi normami i warunkami technicznymi dla

poszczegodlnych rodzajéw robot przy zachowaniu przepiséw BHP.

INNE ZAGROZENIA: Przy realizacji rob6t ziemnych, w wypadku napotkania pod terenem
obiektow fundamentowych niewystepujacych na podkiadzie geodezyjnym, Kierownik
budowy powinien niezwtocznie zgtosi¢ to inwestorowi w celu ustalenia podjecia decyzji o
sposobie usuniecia przeszkody i ewentualnej koniecznoéci zabezpieczen.

S. SPOSOB __PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW _PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO PROWADZENIA ROBOT

Wykonawca przed przyst agpieniem do wykonywania robét budowlanych
jest obowi gzany opracowa € instrukcj e ich bezpiecznego wykonywania i zaznajomi €
Z nig pracownikéw. Przed przyst gpieniem do poszczegollnych etapow robot
pracownicy winni mie ¢ oprécz ,instrukta zu ogoélnego” szkolenia stanowiskowe w
zakresie wyst epowania zagro zen i przepisow BHP na stanowisku pracy oraz
powinni by € poinstruowani o konieczno $ci stosowania $rodkow ochrony osobistej,
oraz wyposa zeni w odpowiedni g odzie z ochronn a.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawujg odpowiednio
kierownik rob6t oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Wszyscy pracownicy na budowie powinni legitymowaé sie aktualnymi zaswiadczeniami
odbycia wtasciwych szkolen bhp, przechowywanych w aktach osobowych pracownika.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB
WICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy zapewni¢ srodki techniczne
i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
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zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen, zgodnie z:

— Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r.

(w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129/97

poz. 844 i Dz.U.03.169.1650 — tekst jednolity),

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 06 lutego 2003 (w sprawie b i hp
podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz.U.03.47.401) oraz,
— Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. (Dz. U. Nr 118, poz.

1263)

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny
by¢ monitowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
winny spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny
zgodnosci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg
by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajgce do ich eksploataciji.

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

W razie koniecznosci mogg by¢ stosowane na budowie przenosne zrodia swiatta
sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa oraz sposob zasilania w energie elektryczng nie
moze powodowac zagrozenia porazeniem prgdem elektrycznym.

Sztuczne oswietlenie stosowane na budowie nie moze powodowac: wydtuzonych
cieni, ol$nienia wzroku, zmiany barw znakéw lub zakldcen odbioru i postrzegania
sygnatéw oraz znakow stosowanych w transporcie, zjawisk stroboskopowych.

Opracowat:
mgr inz. Konrad Zymek
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