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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
1. OPIS OGOLNY

) Zakres prac ( Kod CPV z opisem)

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

S N

Prace towarzyszace — brak
Prace obejmuja wyposazenie budynku w instalacje , urzadzenia i aparaty
elektryczne

a R

W budynku prowadzone beda prace budowlane w innych branzach .
Nalezy uzgodni¢ harmonogram prac z kierownikiem projektu.

2. Ogdblne wymagania dotyczace robdot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy wykonaniu robét oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, i poleceniami Kierownika projektu.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad
wykonywania

i odbioru robét zwigzanych z:

— uktadaniem kabli i przewoddw elektrycznych,

— monta9em opraw, osprzetu, urzgdzen i odbiornikdw energii elektrycznej,

wraz z przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszacymi, dla obiektéw kubaturowych
oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnosci majagcych
na celu wykonanie robét zwigzanych z:

— kompletacja wszystkich materiatow potrzebnych do wykonania podanych wy9ej prac,
— wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podto9a (w
szczegOlnosci roboty murarskie, slusarsko-spawalnicze montaz elementéw osprzetu
instalacyjnego itp.),

— utozeniem wszystkich materiatéw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacja
techniczna,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczna wszystkich
elementéw wyznaczonych w dokumentacji,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczna wszystkich
wyznaczonych kabli i przewodow,

— przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujgcymi montowany element instalacji elektrycznej.

W zakres prac do wykonania wchodzi:
Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku OSP w Jaworzniku wraz z
przebudowg pomieszczeh wewnetrznych.
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Zakres inwestycji

Demontaze:

- Demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej
Instalacje pozostajgce bez zmian

- Istniejgcy system alarmowania
Budowa

- linia zasilajgca z istniejgcego przytgcza napowietrznego do projektowanej szafki
pomiarowej zlokalizowanej na elewacji budynku

- zestawu pomiarowego. zlokalizowanego na elewacji budynku

- szafka przeciwpozarowego wytgcznika pradu

- wewnetrzne linie zasilajgce z szafki przeciwpozarowego wytgcznika pradu do tablic
rozdzielczych zlokalizowanych w budynku

- instalacja sitowa,

- instalacja o$wietleniowa i gniazd wtykowych w tym zasilanie grzejnikow
elektrycznych

- instalacja zasilajgce przeptywowe i pojemnosciowe ogrzewacze wody uzytkowej

- instalacja potaczen wyréwnawczych gtéwnych i miejscowych ,

- instalacja oswietlenia awaryjnego,

- zasilanie wentylatoréw lokalnych,

- instalacja fotowoltaiczna,

- rozbudowa instalacji odgromowej i instalacja przeciwprzepieciowa

- wykonanie nowych zwodoéw odprowadzajgcych w oraz ztgcz kontrolnych instalaciji

odgromowe;j
Moc przytgczeniowa Pp: 40kW
Moc zainstalowana dla catego obiektu: 139,0kW
Moc szczytowa 40,0kW
Wspbtczynnik jednoczesnosci wykorzystania mocy k| 0,287

Uktad sieciowy —TT
Projektuje sie zalicznikowg linie zasilajacg typu YKXS 4x25,0mm2 w BE 75, ktérg
nalezy wykonac z przewodow przytgcza napowietrznego do szafki pomiarowe;.

Projektuje sie szafke pomiarowg zabudowang na elewacji budynku wykonang w I
klasie izolacji dopuszczonej do stosowania przez Turon Dystrybucja S.A. (wytyczne
standaryzacyjne), zamykang na wktadke typu Master. Szafke pomiarowg zabudowacé
na takiej wysokosci aby liczydto licznika znajdowato sie na wysokosci ok 80-180cm od
istniejgcego poziomu terenu. Projektowane miejsce zabudowania szafki pomiarowe;j
wskazano na rysunkach. Zasilanie szafki pomiarowej wykona¢ przewodem YKXS
4x25,0mm2 w rurze ochronnej BE75/nu po elewacji budynku z istniejgcego przytacza
napowietrznego mocowanego na elewacji budynku. Projektuje sie wymiane
istniejacych zaciskdédw odgateznych na Zaciski odgatezne AL/Cu typ SM 2.21 z pokrywg
SP 14 wypetniong pastg stykowa.

Na elewacji budynku przy szafce pomiarowej zabudowaé¢ szafke z przeciwpozarowym
wytgcznikiem pradu wyzwalanym przyciskiem zlokalizowanym przy wejsciu gtdwnym.

Obudowy wszystkich tablic rozdzielczych winny posiada¢é wykonanie w Il klasie
ochronnosci.
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W sktad systemu fotowoltaicznego wchodzg:

Budynek OSP

— 34 szt. modutéw fotowoltaicznych o mocy znamionowej 285 Wp kazdy, ktore
tworzy¢ bedg dwie sekcje,

- falownik 0 mocy znamionowej 10kVA, ktérego zadaniem jest przeksztatcenie
energii elekirycznej pradu statego w energie elekiryczng pradu
przemiennego,

- moduty nachylone o 30°

- instalacja ekwipotencjalna,

- instalacja ochrony przeciwprzepieciowej uktadu po stronie DC i AC,

- system zabezpieczen elektroinstalacyjnych,

- instalacja odgromowa.

Projektowany uktad produkcji energii odnawialnej bedzie uktadem przeznaczonym do
wspomagania zasilania w energie elektryczng obiektu za posrednictwem wewnetrznej
instalacji elektrycznej. System bedzie wpiety w wewnetrzng instalacje elektryczng
budynku.

Oswietlenie projektuje sie w oparciu o oprawy LED. Oprawy nalezy montowaé
nastropowo lub jako wbudowane w sufit podwieszony w sposdb umozliwiajgcy
swobodny dostep do urzgdzen zabudowanych nad sufitem podwieszonym w celu ich
konserwacji.

Mozna uzy¢ wyrobéw innych firm o nie gorszych parametrach technicznych i
jakosciowych co nalezy udokumentowa¢ poprzez przedstawienie dokumentéw
poréwnujgcych wyroby.. Nalezy stosowaé oprawy z elektronicznym zaptonem. Wartosci
natezenia o$wietlenia w polu zadania przyjeto zgodnie z PN-EN_12464-1-0$w-
miejsc pracy:

Do oswietlenia pomieszczeh Inwestor moze wybiera¢ oprawy oswietleniowe
dostosowane do charakteru pomieszczen innej firmy niz wskazane w projekcie
jednak wyroby winny zapewni¢ oswietlenie zgodne z zamieszczonym wyzej
wykazem wartosci Po zabudowaniu opraw nalezy wykonac¢ pomiary natezenia
oswietlenia.

Oswietlenie awaryjne wykonaé zgodnie z PN-EN 1838:2005- Zastosowania os$wietlenia
Oswietlenie awaryjne .

Miejsca zabudowania opraw awaryjnych w zostaty oznaczone na rysunkach .
Oprawy winny posiada¢ wymagane certyfikaty CNBOP. Srednie natezenie o$wietlenia
na drodze ewakuacyjnej nie moze byé mniejsze niz 1 Ix na podtodze. Srednie natezenie
o$wietlenia w miejscu lokalizacji hydrantéw i innych urzadzen stuzacych ochronie
p.pozarowej nie moze by¢ mniejsze jak 5 Ix na podtodze.

Potaczenia ekwipotencjalne
W kazdym pomieszczeniu nalezy wykona¢ uzupetniajgce potgczenia

ekwipotencjalne, przewody tgczace powinny byé zainstalowane i podigczone do
ekwipotencjalnej zbiorczej szyny tgczeniowej. Systemem potgczen wyréwnawczych
dodatkowych nalezy objac:

O czesci przewodzgce obce;

O obudowy wentylatorow na kanatach wentylacyjnych;

0 kanaty wentylacyjne ;

O koryta kablowe
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0 inne metalowe czesci przewodzgce zabudowane nad sufitem podwieszonym

Wszystkie materialy uzyte do realizacji przedmiotowej instalacji powinny byé
dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie stosownymi certyfikatami
zgodnosci i posiada¢ znak bezpieczenstwa. Wszystkie czesci przewodzace urzgdzen
powinny by¢é potgczone z uziemionym punkiem sieci za pomocg przewodéw
ochronnych PE.

2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy, oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i
dwa komplety STW.

2.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé¢ rysunki, obliczenia i dokumenty,
Zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

2.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacijg projektowg i STW.

Dokumentacja projektowa, STW i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Kierownika Projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone
w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bteddw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Kierownika projektu,
kt6ry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od
wymiarow okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg i STW.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg i STW, i wptynie to na niezadowalajgca jakos$¢ elementdéw
wyposazeniowych, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
wyposazenia rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.4. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie,
ze witgczony jest w cene kontraktu.

2.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywanych robaét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i prac wykohczeniowych Wykonawca bedzie:
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska w terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwoéci dla osob lub débr publicznych i innych, a
wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegblny wzglad na:

1) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zabezpieczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
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c) mozliwoscig powstania pozaru

2.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowe;
Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow
sprawny sprzet przeciwpozarowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

2.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczane do
uzycia.Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na $rodowisk.

2.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzgdzenia podziemne (np. kable, rurociggi). Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne
niedogodnosci mieszkancéw terendw przylegtych.

2.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdblnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowie oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymogdw sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

3. Materiaty
3.1. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac:

a) odpowiednie aprobaty techniczne

b) certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy,

c) wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych

d) Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN
przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢
zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny byc¢
wyposazone w taki dokument na zyczenie inwestora.

e) Do zasilania opraw oswietlenia podstawowego i awaryjnego nalezy stosowac
przewody kabelkowe z zytami miedzianymi o przekroju zyty 1,5 mm? i napieciu
izolacji U =750 V.

f) Do wykonania instalacji gniazd wtyczkowych jednofazowych nalezy stosowaé
gniazda z tworzywa sztucznego wyposazone w bolec ochronny. Do zasilania
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gniazd stosowac przewody kabelkowe z zytami miedzianymi o przekroju zyty 2,5
mm? i napieciu izolacji U =750 V.

3.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i
niezaptaceniem.

Wyroby do robdét montazowych i prefabrykacji rozdzielnic mogg by¢ przyjete na
budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— 83 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST,

— sg wiasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych prefabrykatow rownie9 karty katalogowe wyrobdw lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montaQowych i prefabrykaciji — wyrobdw i
materiatow nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobdéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje sie w oparciu o projekt
techniczny,

uwzgledniajacy wymagania stawiane wyrobowi. Do najwa9niejszych wymogdw nale9a:
stopien ochrony, ilos¢ wolnego miejsca do montazu, lokalizacja (rodzaj pomieszczenia)
typ rozdzielnicy, dane dotyczace sieci zasilajgcej, miejsce zasilania i odptywdw oraz
przekroje kabli, specyfikacja wyposa9enia. W oparciu o powy9sze dane nale9y
sporzgdzi¢ schemat ideowy, ktory zwykle jest zatgcznikiem do dokumentaciji.
Nastepnym etapem jest rozrysowanie widoku i wyposa9enia rozdzielnicy w celu
uzgodnienia planu z inspektorem nadzoru lub technologiem. Przy nieskomplikowanych
rozdzielnicach etap ten mozna pomingc.

Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikaciji elementéw rozdzielnicy
nalezy dokona¢ mocowania i potgczen aparatow i urzagdzen wg zalecen producentéw.
Przy skomplikowanych uktadach wyposa9enia nale9y sporzadzi¢ karte technologiczna
dla prefabrykaciji, stanowi ona zatgcznik do protokétu zdawczego rozdzielnicy.
Prefabrykacja rozdzielnicy elekirycznej powinna uwzglednia¢ wszelkie wytyczne
projektanta co do wymaganych cech obudowy, a w szczegdélnosci:

— stopien ochronnosci,

— wymiary zewnetrzne kazdego elementu obudowy,

— typ rozdzielnicy ze wzgledu na sposéb montazu: wolnostojgca, przyscienna,
nascienna, wnekowa

— typ rozdzielnicy ze wzgledu na napiecie robocze: niskiego napiecia, staboprgdowa,

— sposob zasilania i odptywu: ,,od géry” lub ,0d dotu”,

— typ przytgczenia do instalacji: ptyty przepustowe, dtawice, zaciski, przytgczenie
bezposrednie,

— sposOb mocowania wyposa9enia w obudowie: ptyty montazowe i ostonowe, elementy
dystansowe, szyny no$ne zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg

wymagan normy PN-EN 60439-2:2004,

— w kazdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdowac sie kieszen
przeznaczona na rysunek schematu rozdzielnicy.

— rodzaj materiatu i kolor elementéw obudowy,
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— sposoOb zabezpieczenia przed dostepem osdb nieuprawnionych, opracowane wg
wymagan normy PN-EN 60439-3:2004,

— kompletnossémontaQu wyposazenia dodatkowego,

— kompletnos¢ i prawidtowos¢ opiséw oraz znakéw wytypowanych dla danej
rozdzielnicy; znaki znajdujgce sie wewnatrz i na zewnatrz rozdzielnicy,

— oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno by¢ wykonane w sposob
czytelny najlepiej przy pomocy drukarki i nie powinno zakrywa¢ danych technicznych
aparatow i osprzetu,

3.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
bedg one wuzyte do robo6t, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem i
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli
przez Kierownika projektu.

Miejsce czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscu uzgodnionym z Kierownikiem projektu lub poza terenem
budowy w miejscu zorganizowanym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez
Kierownika projektu.

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
W szczegdblnosci kable i przewody nalezy przechowywac na bebnach (oznaczenie ,B”)
lub w krgzkach (oznaczenie ,K”), konce przewodoéw producent zabezpiecza przed
przedostawaniem sie wilgoci do wewnagtrz i wyprowadza poza opakowanie dla
utatwienia
kontroli parametréw (ciggtos¢ zyt, przekroj).
Pozostaty sprzet, osprzet i oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym
nale9y przechowywac w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach
foliowych. Szczegdlnie nale9y chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem,
mrozem oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno
Byc¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.
4. Sprzet
4.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do
robo6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Kierownika projektu.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot
Ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniac
sprzet niesprawny.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Kierownika projektu zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

5. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robo6t i witasciwosci
przewozonych materiatéw.
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Wykonawca bedzie usuwaé na biezagco, na witasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia , uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych,
dojazdach do terenu budowy.

6. Wykonanie roboét

W zwigzku z wymaganiami niezawodnosci, bezpieczenstwa pracy oraz wysokiej
wydajnosci systemu okablowania komputerowego , do wykonania instalacji wymagane
jest posiadanie przez instalatorow odpowiedniej wiedzy i doswiadczen, a przez firme
potwierdzonego umowg z producentem, statusu Certyfikowanego Przedsiebiorstwa
Instalacyjnego. Dodatkowo, przynajmniej 25% instalatoréw wykonujgcych w/w instalacje
powinno wykaza¢ sie posiadaniem odpowiednich uprawnien imiennych. W celu
zagwarantowania wiasciwej organizacji prac i potencjatu srodkéw oraz mozliwosci do
wykonania tego zadania, firma instalacyjna winna wykazac¢ sie wykonaniem w ciggu
ostatniego roku, co najmniej dwéch certyfikowanych przez producenta instalacji o
podobnej wydajnosci (kategorii okablowania), wielkosci i warto$ci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami
umowy oraz za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robo6t, za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, projektem organizacji robét opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania roboét.

Btedy popetnione przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang
usuniete przez wykonawce na wiasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btad okaze sie
skutkiem btedu zawartego w danych dostarczony Wykonawcy na piSmie przez
Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Kierownika
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Kierownika projektu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow robo6t bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w STW a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét,
rozrzuty normalnie wystepujacych przy produkcji i przy badaniu materiatdw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie.

Polecenia Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w
czasie okreslonym przez Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZU
a) Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca
wykona roboty zgodnie z poleceniami inwestora przy przestrzeganiu ponizszych zasad:
— zapewnienie rownomiernosci obcigzenia faz linii zasilajgcych przez odpowiednie
przytagczanie odbiorcow 1-fazowych;
— mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych i wytgcznikéw w sposéb
nie kolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia;
— jednakowego potozenia wytgcznikéw klawiszowych w catym pomieszczeniu;
— instalowania pojedynczych gniazd wtykowych ze stykiem ochronnym w takim
potozeniu, aby styk ten wystepowat u gory;
— podtaczania przewodoéw do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych w taki sposéb,
aby przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd centralny do
prawego bieguna.
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b) Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i
dostepna dla prawidtowej konserwaciji i remontoéw. Wskazane jest aby trasa przebiegata
w liniach poziomych i pionowych.

c) Uktadanie przewodow p/t

— bruzdy nalezy dostosowac¢ do s$rednicy przewodu z uwzglednieniem rodzaju i
grubosci tynku;

— przy uktadaniu dwéch lub wiecej przewoddw w wigzce nalezy je tak utozy¢ by,
odstepy miedzy przewodami wynosity nie mniej niz 5 mm;

— przewody zaleca sie uktadac jednowarstwowo;

— zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposéb
ostabiajgcy ich konstrukcje;

— zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach
konstrukcyjno - budowlanych.

d) Osadzenie puszek

Puszki p/t nalezy osadza¢ na scianach (przed ich tynkowaniem) w sposob trwaty za
pomocg kotkdw rozporowych lub klejenia. Puszki powinny by¢ osadzone na takiej
gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu sciany byta zrbwnana
z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagang liczbe otworow
dostosowanych do $rednicy wprowadzonych przewodow.

e) Mocowanie kanatéw instalacyjnych
Kanaty instalacyjne nalezy mocowac do podtoza za pomocg kotkbw rozporowych.

f) Mocowanie korytek kablowych

Korytka kablowe nalezy mocowa¢ do uprzednio zamontowanych konstrukcji
wsporczych przez przykrecenie. W miejscach zmiany kierunku korytka nalezy wykonac¢
tuk na korytku.

g) Uktadanie i mocowanie przewodow

— w korytkach kablowych przewody nalezy uktada¢ bez ich mocowania;

— przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng
do wykonania potgczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz
przewody fazowe;

— zagiecia i fuki w ptaszczyznie przewodu powinny byc¢ tagodne;

— podtoze do uktadania na nim przewodéw powinno by¢ gtadkie;

— przewody nalezy mocowac do podtoza za pomocg klamerek w odstepach okoto
50 cm wbijajgc je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyty przewodu;

— do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, ktére wymagajg tgczenia w
puszce, pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki;

— przed tynkowaniem konce przewoddw nalezy zwing¢ w luzny krazek i wiozy¢ do
puszek, a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je przed
zatynkowaniem;

— zabrania sie ukfadania przewodéw bezposrednio w betonie, w warstwie
wyréwnawczej podtogi, a w ztgczach ptyt itp. bez stosowania oston w postaci
rur.

h) Przygotowanie koncow zyt i tgczenie przewodow
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— taczenie przewodow nalezy wykonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w
odbiornikach. nie wolno stosowac¢ potgczen skrecanych;

— przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢é narazone na naciggi i
dodatkowe naprezenia;

— do danego zacisku nalezy przytgcza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i
w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany;

— dlugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidiowe
przytgczenie;

— zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych;

— konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek)powinny by¢
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

i) Montaz sprzetu i przewodoéw
— gniazda wtyczkowe p/t i taczniki p/t nalezy mocowa¢ w uprzednio
zainstalowanych puszkach;

j) Montaz opraw oswietleniowych
— przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczyé z przewodami wypustédw za
pomocyg ztgczy swiecznikowych;
— dopuszcza sie podtgczenie opraw oswietleniowych przelotowo pod warunkiem
zastosowania ztgczy przelotowych.

K) Instalacja o$wietleniowa

W budynku przewidziano zainstalowanie opraw oswietleniowych jarzeniowych.

Do zasilania opraw nalezy stosowac¢ przewody kabelkowe z zytami miedzianymi o
przekroju zyty 1,5 mm?2 i napieciu izolacji U=750V. Przewody nalezy uktada¢ w tynku.

W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych i wilgotnych stosowaé osprzet
bryzgoszczelny.

[) Instalacja gniazd wtyczkowych jednofazowych

Do zasilania gniazd nalezy stosowaé przewody kabelkowe z zytami miedzianymi o
przekroju zyty 2,5 mm? i napieciu izolacji U=750V. Przewody nalezy uktada¢ w
korytkach kablowych, na tynku na uchwytach, pod tynkiem oraz w kanatach
instalacyjnych przypodtogowych.

7. Kontrola jakosci robot.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Kierownika
projektu program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca
powinien okresli¢, zamierzony sposdb wykonywania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z dokumentacija
projektowa, STW oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czesc ogoblng opisujaca:
-organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robdt,
-sposobu zapewnienia bhp,
-wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
-spos6b zapewnienia bhp,
-wykaz 0sOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robot,

7.1. Badania prowadzone przez Kierownika projektu.
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Kierownik projektu jest uprawniony do dokonania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatbw w miejscu ich wytwarzania, a Wykonawca i producent materiatéw
powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Kierownik projektu, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnosc¢
materiatdw i rob6ét z wymaganiami SWT na podstawie wynikdw wilasnych badan
kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

7.2. Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:
a)certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b)deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polskg Norma lub

-aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw dla ktdérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt1 i ktére spetniajg SWT

Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie tych
wynikéw bedg dostarczone przez Wykonawce Kierownikowi projektu.

8.Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢
przebiegu robdét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcze;j
strony budowy.

Kazdy wpis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy dziennika budowy

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- date uzgodnienia przez Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i
harmonogramu robot,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot

-przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach

-uwagi i polecenia Kierownika projektu

-daty zarzadzenia wstrzymania robét , z podaniem powodu,

-zgtoszenia i daty odbioréow roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

-wyjasdnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperatura powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcym
ograniczeniom lub wymaganiom szczegblnym w zwigzku z  warunkami
atmosferycznymi,
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-zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

-dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

-dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzit,

-inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag
przedtozone Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.
Decyzje Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Kierownika projektu do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robo6t. Obmiar wykonanych robét przeprowadza sie w
sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci Ilub certyfikaty zgodnosci
materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgcznik do odbioru robdét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie
Kierownika projektu.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie ponadto nastepujgce dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

protokoty przekazania terenu budowy

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno prawne
protokoty odbioru robét

protokoty z narad i ustalen

) korespondencje na budowie

220"

)

Przechowywanie dokumentéw na budowie

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie  ktéregokolwiek z  dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Kierownika projektu i
Projektanta i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

9.0bmiar robét.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SWT, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika
projektu o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym
terminem.

str. 14



Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
kosztorysie lub gdzie indziej w STW nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Kierownika projektu na
pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony w czesto$cia wymagang do celu
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie Iub
oczekiwanym przez Wykonawce i kierownika projektu.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

10.0dbi6r robdt

10.1. Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu

c) odbiorowi ostatecznemu

d)odbiorowi pogwarancyjnemu

10.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu prac.

Odbidér robdt dokonuje Kierownik projektu.

Gotowo$¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Kierownika projektu. Odbiér bedzie
dokonany niezwtocznie, nie p6zniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Kierownika projektu.

Jakosc i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia kierownik projektu na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SWT i uprzednimi
ustaleniami.

10.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
Odbioru czesciowego robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru rob6t dokonuje Kierownik projektu.

10.4. Odbiér ostateczny robot.

Odbiér ostateczny polega finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym Kierownika projektu.

Odbidr ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Kierownika projektu zakonczenia roboét i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 9.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Kierownika projektu, projektanta i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
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badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacija
projektowg i STW.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robo6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos$¢ wykonywanych robot w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacija
projektowg i STW z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Weryfikacja jako$ci wykonania prac.

Polega ona na wizualnym sprawdzeniu wszelkich prac wykohczeniowych, wtgczajgc w
to sprawdzenie zgodnosci dokumentacji powykonawczej ze stanem rzeczywistym
instalaciji.

Kontrola jakosci robét bedzie przeprowadzana na biezgco przez Inspektora Nadzoru.
Przedmiotem kontroli bedzie zgodnos¢ z wymogami norm, certyfikatéw, wytycznymi
wykonania i odbioru robét oraz dokumentacji techniczne;.

Elementy instalacji elektrycznych winny by¢ poddane badaniom i probom przed
przekazaniem do odbioru.

Proby wykonywane przez producentéw

Wszystkie urzadzenia, osprzet, kable i inne elementy dostarczone przez wykonawce w
ramach niniejszego kontraktu powinny by¢ poddane prébom okreslonym w odnosnych
normach. Wykonanie prob musi by¢ potwierdzone atestem wydanym na pismie.

Proby wykonywane w czasie budowy

Proby i pomiary wykonywane na budowie powinny obejmowaé pomiar rezystancji
izolacji, biegunowosci i ciggtodci potgczen. Wykonawca zobowigzany jest zapewnic
wszystkie niezbedne przyrzady pomiarowe do wykonywania préb. W miare postepu
rob6t wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbednych préb i
pomiarow dla kolejnych fragmentéw instalacji. Wykonanie odnosnych prob powinno byé
niezwtocznie odnotowane w dzienniku budowy.

Ogledziny po zakohczeniu robot

Po zakonczeniu robét, ich kolejnych etapéw oraz przed podaniem napiecia wykonawca
zobowigzany jest dokonaé¢ ogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletnosci i
zgodnosci instalacji z projektem, wtasciwego doboru i montazu urzadzen oraz braku
widocznych uszkodzen, szczegdlnie takich, ktére mogtyby spowodowac¢ pogorszenie
bezpieczenstwa obstugi. Wykonanie powyzszych czynnosci powinno zostac
odnotowane w dzienniku budowy.

10.5. Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robédt jest
protokét odbioru ostatecznego robdt sporzgdzony wg. wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzana przygotowac
nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
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specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne)

dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci woudowanych materiatow

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wiascicielowi.

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

2L

© N

Proby montazowe po zakohczeniu robot

Po zakonczeniu robét wykonawca jest zobowigzany wykonaé badania:

- ciggtosci potgczen obwodow,

- rezystancji uziomu,

- rezystancji izolacji,

- ochrony przez zastosowanie przegrdd i obudéw wykonanych podczas montazu,

- skuteczno$ci dziatania srodkéw ochrony przeciwporazeniowej,

Metody pomiarowe powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Oddanie instalacji do uzytku.

Po uzyskaniu satysfakcjonujgcych wynikow préb pomontazowych wykonawca powinien
dokonac¢ uruchomienia instalacji i zademonstrowac jej prawidtowe dziatanie zgodnie
z rysunkami i specyfikacja.

Dokumentacja powykonawcza winna odzwierciedlaé¢ stan instalacji wykonanej w
trakcie prac instalacyjnych, a wiec m.in.: rysunki rzeczywistych przebiegéw tras
kablowych.

Po zakonhczeniu instalacji nalezy przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg
zawierajgcg nastepujgce elementy:

podstawa opracowania

informacje o inwestorze, inwestorze zastepczym, generalnym wykonawcy, wykonawcy
rozpatrywanej instalacji

opis wykonanej instalacji wraz zainstalowanych opisem wybranych technologii

lista zainstalowanych komponentéw: Lp. / Producent — Dostawca / Numer katalogowy /
Nazwa elementu / llos¢

schemat potgczen elementéw instalacji

podktady budowlane wszystkich kondygnaciji z naniesionymi elementami instalacji
widoki szaf i stojakdw w punktach dystrybucyjnych

widoki wszystkich rodzajow punktéw uzytkownikéw

Nalezy podkresli¢, ze informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej muszg
zgadzac sie z rzeczywistoscia.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

10.6. Odbiér pogwarancyjny
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Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 9.4. (odbi6r ostateczny robot).

Po zakonczeniu budowy wykonawca dostarczy inwestorowi:

-plany i schematy instalacji skorygowane na podstawie rysunkéw roboczych,

-pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz

z zespotem projektowym,

-Dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

-protokéty odbioréw czesciowych na roboty zanikajace,

- gwarancje, atesty, dowody zakupu oraz inne dokumenty zwigzane

z zastosowanymi urzgdzeniami i materiatami,

-protokéty préb i pomiaréw pomontazowych.

Wymagania wyzej okreslone nalezy traktowac jako minimalne. Mogg one ulec zmianom
i rozszerzeniom w ramach ogélnych i szczeg6towych warunkéw kontraktowych.

W sktad komisji wchodzi kierownik robét oraz przedstawiciel generalnego wykonawcy,
inwestora i uzytkownika oraz przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego jezeli
wymagajq tego przepisy.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i
odstepstw od dokumentacji technicznej.

Odbidér kohcowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania. Po
usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior.

11. Podstawa ptatnosci.

11.1. Ustalenia ogdlne.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

= roboty przygotowawcze

= zakup materiatéw

= transport materiatobw na miejsce budowy

» oznakowanie prowadzonych robét

= demontaz elementéw oswietlenia i transport na miejsce sktadowania
= wybudowanie nowego oswietlenia

» badania i pomiary pomontazowe

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa Ilub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SWT i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robo6t bedg obejmowac:

-robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

-warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

-wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

-koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

-podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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11.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne.
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych,
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w

kosztorysie.
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