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Ogolna charakterystyka obiektéw lub robot

Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Przybynowie przy ul. Szkolnej 4
W ramach zadania przewidziano:

- wyminane stolarki okiennej i drzwiowej,

- ocieplenie stropu nad piwnica,

- ocieplenie scianzewnetrznych i stropu ostatniej kondygnacji budynku,

- wykonanie instalacji c.o.,

- wykonanie instalacji gazu,

- wykonanie wewnetrznej instalacji wod-kan.

Zalozenia wyjsciowe do kosztorysu.

Kosztorys inwestorski opracowano na podstawie przedmiaru robot. Wyceny robét dokonano na podstawie katalogow.

Ceny roboczogodziny, materiatéw i sprzetu przyjeto wedtug cen wykonawcoéw na podstawie innych uméw oraz cen z informatorow SEKOCENBUD
IV kw. 2016 r.

Koszty posrednie w wysokosci 68%, zysk 10,80%.

Przedmiar roboét

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ ‘Krot.‘ Jedn.

1 Koszty kwalifikowane

1.1 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej

1.1.1 KNRW 401/545/2

Rozebranie parapetéw z blachy, nie nadajacego sie do uzytku (parapety zewnetrzne) 6,525 m2
1.1.2 KNRW 401/353/3

Wykucie z muru, oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 9 szt
1.1.3 KNRW 401/353/4

Wykucie z muru, oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 2 szt

1.1.4 KNRW 401/353/5
Wykucie z muru, oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2

(1.65*1.50*2)+(1.75*1.50*2)+(2.65*1.50%4) = 26,100000
(import)Razem =26.100000 = 0,000000
26,100 26,100 m2
1.1.5 KNR 19/1023/1
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébkg obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 0,4 m2, osadzanie na kotwach 2,100 m2
1.1.6 KNR 19/1023/2
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébkg obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 0,6 m2, osadzanie na kotwach 1,000 m2

1.1.7 KNR 19/1023/4
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébkg obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, ponad 1,0 m2, osadzanie na kotwach
0.90*1.50*2+1.10*1.80 4,680000
0,000000
4,680 4,680 m2

(import)Razem =4.680000

1.1.8 KNR 19/1023/11
Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. ponad 2.0 m2 22,500 m2

1.1.9 KNR 19/1023/11
Montaz drzwi balkonowych o pow. ponad 2.0 m2 4,050 m2

1.1.10 KNRW 202/1027/5
Drzwi zewnetrzne klepkowe, ponad 1,5 m2 2,100 m2

1.1.11 KNRW 202/514/2
Obrébki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm lecz z blachy powlekanej (parapety
zewnetrzne)
(0.7*7+1.1*2+1.75+1.85+1+2.65*2+1.75+1.85+
1+1.65*2+1.2)*0.38 9,918000
0,000000

9,918 9,918 m2

(import)Razem =9.918000

1.2 Docieplenie scian budynku

1.2.1 KNR 202/1604/2
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 15 m wraz z siatkg ochronng i z uwzglednieniem czasu pracy rusztowan 329,316 m2

1.2.2 KNR 401/535/4
Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku 20,800 m

1.2.3 KNRW 401/545/6
Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku 14,000 m

1.2.4 KNR 401/535/8
Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
10.40*2*0.20+10.40*2*0.30+12.00*0.20*2 = 15,200000
0,000000
15,200 15,200 m2

(import)Razem =15.200000
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1.2.5 KNNR 9/601/6
Demontaz zwoddw pionowych nienaprezanych instalacji odgromowej 13,000 m
1.2.6 KNR 23/2611/1
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra, oczyszczenie mechaniczne i zmycie
10.65*2*1.60+10.10*2*1.60+10.75*2*6.16+10.20*
2*6.16+0.510.20*2*1.00-1.00*2.10-1.65*1.50-
1.75%1.50-2.55%1.50*2-0.90*1.50-1.10*1.80-
1.65%1.50-1.75%1.50-0.90%2.25*2-1.55*1.50*2-
0.90*1.50 = 301,374000
(import)Razem =301.374000 = 0,000000
301,374 301,374 m2
1.2.7 KNR 23/2611/2
Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekka - mokra, gruntowanie emulsjg Atlas Uni Grunt, 1-krotne
10.65*2*1.60+10.10*2*1.60+10.75*2*6.16+10.20*
2*6.16+0.510.20*2*1.00-1.00*2.10-1.65"1.50-
1.75%1.50-2.55%1.50*2-0.90*1.50-1.10*1.80-
1.65*1.50-1.75*1.50-0.90*2.25*2-1.55*1.50*2-
0.90*1.50 = 301,374000
(import)Razem =301.374000 = 0,000000
301,374 301,374 m2
1.2.8 KNR 23/2612/9
Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokotowej 41,900 m
1.2.9 KNR 23/2612/1
Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
10.65*2*1.60+10.10*2*1.60+10.75*2*6.16+10.20*
2*6.16+0.510.20*2*1.00-1.00*2.10-1.65*1.50-
1.75%1.50-2.55%1.50*2-0.90*1.50-1.10*1.80-
1.65%1.50-1.75%1.50-0.90%2.25*2-1.55*1.50*2-
0.90*1.50 = 301,374000
(import)Razem =301.374000 = 0,000000
301,374 301,374 m2
1.2.10 KNR 23/2612/3
Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, przymocowanie ptyt styropianowych dyblami
plastikowymi do Sciany z gazobetonu
(10.65*2*1.60+10.10*2*1.60+10.75*2*6.16+
10.20*2*6.16+0.5*10.20*2%1.00-1.00*2.10-1.65*
1.50-1.75%1.50-2.55*1.50*2-0.90*1.50-1.10*
1.80-1.65%1.50-1.75*1.50-0.90*2.25*2-1.55*
1.50*2-0.90*1.50)*5 = 1 506,870000
(import)Razem =1506.870000 = 0,000000
1506,870| 1506,870 szt
1.2.11 KNR 23/2612/2
Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie ptyt styropianowych do os$ciezy
0.15*0.60*7+0.15*0.50*9*2+0.15*1.00*3+0.15*
2.10*2+0.15*1.65+0.15%1.75+0.15*2.55*2+0.15*
0.90+0.15*1.50%8+0.15*2.25*2 = 6,945000
(import)Razem =6.945000 = 0,000000
6,945 6,945 m2
1.2.12 KNR 23/2612/6
Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, Sciany 301,374 m2
1.2.13 KNR 23/2612/7
Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, oscieza
0.15*0.60*7+0.15*0.50*9*2+0.15*1.00*3+0.15*
2.10*2+0.15*1.65+0.15%1.75+0.15*2.55*2+0.15*
0.90+0.15*1.50*8+0.15*2.25*2 = 6,945000
(import)Razem =6.945000 = 0,000000
6,945 6,945 m2
1.2.14 KNR 23/2612/8
Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona naroznikdw wypuktych katownikiem
metalowym 5,200 m
1.2.15 KNR 23/931/2
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR20 lub Atlas Cermit SN20 wykonana recznie
na uprzednio przygotowanym podfozu, wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych, mieszanka Atlas
DR-20
(10.65*2*1.60+10.10*2*1.60+10.75*2*6.16+
10.20*2*6.16+0.5*10.20*2%1.00-1.00*2.10-1.65*
1.50-1.75%1.50-2.55*1.50*2-0.90*1.50-1.10*
1.80-1.65%1.50-1.75*1.50-0.90*2.25*2-1.55*
1.50*2-0.90%1.50)-48.35 = 253,024000
(import)Razem =253.024000 = 0,000000
253,024 253,024 m2
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1.2.16 KNR 23/931/3
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR20 lub Atlas Cermit SN20 wykonana recznie
na uprzednio przygotowanym podfozu, wyprawa na osciezach, szerokosci do 15 cm, mieszanka Atlas DR-20
0.15*0.60*7+0.15*0.50*9*2+0.15*1.00*3+0.15*
2.10*2+0.15*1.65+0.15*1.75+0.15*2.55*2+0.15*
0.90+0.15*1.50*8+0.15*2.25*2 = 6,945000
(import)Razem =6.945000 = 0,000000
6,945 6,945 m2
1.2.17 KNR 23/933/2
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych ATLAS CERMIT N 200 o fakturze
nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany
ptaskie i powierzchnie poziome (Tynk mozaikowy) 48,350 m2
1.2.18 KNR 401/519/6
Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa 2,690 m2
1.2.19 KNR 401/519/7
Rozbioérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa 2,69 m2
1.2.20 KNRW 202/503/4
Pokrycie dachéw papg na podtozu z ptyt warstwowych z rdzeniem ze styropianu papa termozgrzewalng 1,750 m2
1.2.21 KNRW 202/514/2
Obrébki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm (obrobki daszku nad wejsciem) 1,560 m2
1.2.22 KNR 202/609/5
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome od spodu konstrukcji, na lepiku 1,750 m2
1.2.23 KNRW 202/514/2
Obrébki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm (pas podrynnowy i nadrynnowy, wiatroweki)
10.40*2*0.30+10.40*2*0.50+12.00*0.26*2 = 22,880000
(import)Razem =22.880000 = 0,000000
22,880 22,880 m2
1.2.24 KNR 202/508/3
Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, pétokragte o srednicy 12 cm 20,800 m
1.2.25 KNR 202/510/3
Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o $rednicy 12 cm 14 m
1.2.26 KNNR 5/601/3
Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprezane pionowe mocowane na wspornikach obsadzanych, z preta 13 m
1.2.27 KNNRW 9 0605-04
Wymiana ztgcz instalacji odgromowych uniwersalnych lub krzyzowych 7,000 szt
1.2.28 KNNR 5/1304/3
Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) 1,000 szt.
1.3 Ocieplenie stropu nad piwnica
1.3.1 KNR 28/2620/1
Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg "lekkg" w technologii DRYVIT - oczyszczenie mechaniczne i
zmycie 79,130 m2
1.3.2 KNR 202/609/5
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome od spodu konstrukgcji, na lepiku 79,130 m2
1.3.3 KNR 23/2612/5
Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg
dybli plastikowych do $cian z betonu 395,650 szt.
1.3.4 KNR 23/2612/7
Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach 79,130 m2
1.4 Dopielenie balkonow
1.4.1 KNR 401/212/1
Skucie posadzek betonowych niezbrojonych o grubosci do 15cm 5,300 m3
1.4.2 KNRW 202/606/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 5,300 m2
1.4.3 KNR 202/609/1
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku 5,300 m2
1.4.4 KNR 202/1106/1
Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubo$ci 25 mm 5,300 m2
1.4.5 KNR 12/1118/4
Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombinowang 5,300 m2
1.4.6 KNR 12/1119/2
Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokos$ci cokolika réwnej 15 cm 9,300 m
1.5 Docieplenie stropodachu
1.5.1 KNR AT-17 0105-03
Ciecie pitg diamentowg betonu niezbrojonego o grubosci do 15 cm; miejsce ciecia - strop 2,000 m2
1.5.2 KNR 401/212/1
Rozbidrka elementédw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm 0,500 m3
1.5.3 KNRW 202/614/3
Izolacje cieplne poziome stropodachu z granulatu celulozowego impregnowanego grubo$é warstwy 10 cm 1,000 m2
1.5.4 KNRW 202/614/4
Izolacje cieplne poziome z granulatu celulozowego impregnowanego - dodatek za kazdy 1 cm grubosci ponad 10 cm 1,000(10,00/ m2
1.5.5 KNR 401/201/6
Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej ptyt stropowych i dachowych 2,000 m2
1.5.6 KNR 401/203/8
Uzupetnienie zbrojonych piyt stropowych z betonu monolitycznego 0,300 m3

Koszty kwalifikowane
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1.5.7 KNR-W 4-01 0519-01 z.sz.2.3. 9909-01/3
Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - jednokrotne pokrycie papg wierzchniego krycia grubosci 4,7 mm -
powierzchnia wykonywanych robét do 10 m2
R=1,400 M=1,000 S=1,000

4,000

m2

1.5.8 KNR-W 4-01 0519-04 z.sz.2.3. 9909-01/3
Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - obrobki z papy wierzchniego krycia - powierzchnia wykonywanych
robét do 10 m2
R=1,400 M=1,000 S=1,000

4,000

m2

1.6 lzolacja scian fundamentowych

1.6.1 KNR 201/301/2
Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu III)
R=0,955 M=1,000 S=1,000

44,690

m3

1.6.2 KNR 401/603/1
Jednowarstwowe izolacje pionowe muréw nieotynkowanych lepikiem

51,600

m2

1.6.3 KNR 202/609/8
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych pionowe na lepiku bez siatki metalowej

51,600

m2

1.6.4 KNR 23/931/2
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR20 lub Atlas Cermit SN20 wykonana recznie
na uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych, mieszanka Atlas
DR-20

51,600

m2

1.6.5 KNR 201/320/2
Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI-IV; gteboko$¢ do 1,5 m, szerokos$¢ 0,8-1,5 m

41,100

m3

1.7 Instalacja C.O.

1.7.1 Roboty demontazowe

1.7.1.1 KNRW 402/506/5
Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 40-50 mm

8,000

1.7.1.2 KNRW 402/506/4
Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 32 mm

14,000

1.7.1.3 KNRW 402/506/3
Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 25 mm

20,000

1.7.1.4 KNRW 402/506/2
Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 20 mm

40,000

1.7.1.5 KNRW 402/520/2
Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielkos¢ 0 - typ ST - ilo$¢ elementéw do 15

12,000

kpl.

1.7.2 Roboty montazowe instalacja C.O.

1.7.2.1 KNRW 215/402/1
Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o sr.nominalnej 15 mm o potgczeniach gwintowanych na $cianach w budynkach

20,000

1.7.2.2 KNRW 215/404/1
Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 16 mm o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w
budynkach

138,000

1.7.2.3 KNRW 215/411/1
Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 10-15 mm RLV

2,000

szt.

1.7.2.4 KNR 34/101/10
Izolacja rurociggdéw $r.18 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)

138,000

1.7.3 Montaz grzejnikow

1.7.3.1 KNRW 215/418/3
Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm

3,000

szt.

1.7.3.2 KNRW 215/418/7
Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm

3

szt.

1.7.3.3 KNRW 215/418/11
Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm

2

szt.

1.7.3.4 KNRW 215/418/8
Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 3000 mm

1,000

szt.

1.7.3.5 KNRW 215/418/4
Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, wysokosé 600-900-mm, dtugos¢ do 3000-mm

1,000

szt

1.7.3.6 KNRW 215/425/1
Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 800 mm

4,000

szt.

1.7.3.7 KNRW 215/412/2
Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm odcinajgce proste MSV-B Leno GW

14,000

szt.

1.7.3.8 KNRW 215/412/2
Zawory grzejnikowe odcinajgce o sr. nominalnej 15 mm - RLV

14,000

szt.

1.7.3.9 KNRW 215/412/2
Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm termostatyczne wraz z gtowicami termostatycznymi RA-G, RA-N

14,000

szt.

1.7.3.10 KNRW 215/412/6
Zawory odpowietrzajgce do grzejnika o sr. 6 mm

14,000

szt.

1.7.3.11 KNRW 215/430/1
Dwuztgczki o $r. nominalnej 15 mm

28,000

szt.

1.7.3.12 KNRW 215/406/3
Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - proba zasadnicza (pulsacyjna)

4,000

proba

1.7.3.13 KNRW 215/436/1
Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco)

4,000

urz.

1.7.4 Wewnetrzna instalacja gazu

1.7.4.1 KNRW 215/403/1
Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 15 mm o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach

7,800

m

Koszty kwalifikowane
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1.7.4.2 KNRW 215/403/2
Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 20 mm o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach 10,500 m
1.7.4.3 KNRW 215/403/3
Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 25 mm o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach 12,600 m
1.7.4.4 KNRW 215/403/4
Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 32 mm o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach 4,200 m
1.7.4.5 KNRW 215/403/5
Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 40 mm o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach 8,600 m
1.7.4.6 KNR 401/1212/28
Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $rednicy do 50 mm 46,200 m
1.7.4.7 KNRW 215/312/3
Kurki gazowe przelotowe o $r. 25 mm o potgczeniach gwintowanych 4,000 szt.
1.7.4.8 KNRW 215/312/2
Kurki gazowe przelotowe o sr. 20 mm o potgczeniach gwintowanych 4,000 szt.
1.7.4.9 KNRW 215/312/1
Kurki gazowe przelotowe o $r. 15 mm o potgczeniach gwintowanych 4,000 szt.
1.7.4.10 KNRW 215/309/2
Dodatkowe nakfady na wykonanie podejscia obustronnego do gazomierza o srednicy przytagcza 25 mm we wnekach 4,000 kpl.
1.7.4.11 KNRW 215/307/1
Proba instalaciji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych 4,000 lokal.
1.7.4.12 KNRW 215/307/2
Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych -
Srednica rurociggu do 65 mm 1,000 100 m
1.7.4.13 KNRW 215/142/1
Montaz szafki gazowej na $cianie budynku 2,000 szt.
1.7.4.14 KNR 712/101/4
Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurociggéw o srednicy zewnetrznej do 57 mm
(stan wyjsciowy powierzchni B) 16,300 m2
1.7.4.15 KNR 712/105/4
Odtluszczanie rurociggow 16,300 m2
1.7.5 Instalacja C.O. oraz CWU- montaz kottéw gazowych dwufunkcyjnych
1.7.5.1 KNNR 4/432/1
Montaz kotta gazowego dwu-funkcyjnego o moc nom 22kW np. Broetie PWHC 24 4,000 szt.
1.7.5.2
Montaz wyposazenia pomoconiczego kotfa (instalacja C.O.) 1,000 szt
1753
Instalacja elektryczna podigczenie kotta gazowego 1,000 szt
1.7.5.4 KNRW 215/410/2
Szafki z rozdzielaczami typu SWP-2, SWN-2 do instalacji c.o. o ilosci obwodow 5-7 4,000 szt.
1.7.6 Instalacje C.O. Prace budowlane
1.7.6.1 KNRW 401/335/11
Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej 20,000 szt.
1.7.6.2 KNRW 401/335/10
Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej 10,000 szt.
1.7.6.3 KNRW 401/335/9
Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej 50,000 szt.
1.7.6.4 KNRW 401/335/8
Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej 10,000 szt.
1.7.6.5 KNRW 401/208/2
Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci do 20 cm 10,000 szt.
1.7.6.6 KNRW 401/106/4
- usuniecie z parteru budynku gruzu z przeku¢ i ztomu 5,000 m3
1.7.6.7
Dostawa i montaz wkladu spalinowego ze stali kwasoodpornej dla kottéw gazowych 2,000 kpl.
1.7.6.8 KNRW 401/109/9
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km wraz z utylizacjg na legalnym
sktadowisku 5,000 m3
1.7.6.9 KNRW 401/109/10
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km 5,000/15,00| m3
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2.1 Wewnetrzna instalacja wod-kan
2.1.1 KNRW 215/211/5
Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 40 mm o potgczeniach klejonych 5,000 podej.
2.1.2 KNRW 215/208/6
Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 40 mm na scianach w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach klejonych 11,750 m
2.1.3 KNRW 215/112/1
Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 16 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych 68,000 m
2.1.4 KNRW 215/112/1
Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych 14,000 m
2.1.5 KNRW 215/116/1
Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm 13,000 szt.
2.1.6 KNRW 215/119/2
Dodatki za wykonanie obej$¢ elementdw konstrukcyjnych w rurociggach z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm 5,000 szt.
2.1.7 KNRW 215/119/3
Dodatki za wykonanie obej$¢ elementédw konstrukcyjnych w rurociggach z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm 3,000 szt.
2.1.8 KNRW 215/132/2
Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 20 mm 5,000 szt.
2.1.9 KNRW 215/132/3
Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 25 mm 2,000 szt.
2.1.10 KNRW 215/132/4
Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 32 mm 2,000 szt.
2.1.11 KNRW 215/128/2
Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych 111,400 m
2.1.12 KNRW 215/127/1
Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 63
mm) 111,400 m
2.1.13 KNR 34/101/1
Izolacja rurociggéw $r.18 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C) 25,000 m
2.1.14 KNR 34/101/10
Izolacja rurociggéw $r.18 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) 44,000 m
2.1.15 KNR 34/101/1
Izolacja rurociggéw $r.22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C) 6,000 m
2.1.16 KNR 34/101/10
Izolacja rurociggéw s$r.22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) 9,000 m
2.1.17 KNRW 215/208/7
Rurociaggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na scianach w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach klejonych 11,000 m
2.1.18 KNRW 215/208/9
Rurociaggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach klejonych 15,000 m
2.1.19 KNNR 4/411/2
Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm 8,000 szt.
2.2 Kanalizacja zewnetrzna
2.2.1 KNR 201/120/3
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie réwninnym
R=0,955 M=1,000 S=1,000 0,020 km
2.2.2 KNRW 201/113/8
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie réwninnym inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z
naniesieniem na zasoby mapowe 0,020 km
2.2.3 KNNR 1/210/3
Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
50,0*1,0*1,6=80,0m3 21,000 m3
2.2.4 KNR 201/310/2
Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odkfad
(kat.gr.II)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 4,000 m3
2.2.5 KNNR 1/306/8
Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gtebokos$ci do 1,0 m w gruncie kat.lll 3,000 szt.
2.2.6 KNRW 201/205/2
Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.25 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami
samowyftadowczymi na odlegto$¢ do 1 km 25,000 m3
2.2.7 KNNR 1/214/5
Zasypanie wykopoéw .fund.podtuznych,punktowych,rowdéw,wykopdéw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV 4,000 m3
2.2.8 KNR 218/501/1
Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 40,000 m2
2.2.9 KNR 218/501/3
Kanaty rurowe - podfoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 40,000 m2
2.2.10 KNRW 218/408/2
Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm 72,000 m
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2.2.11 KNRW 218/517/2

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r 315-425 mm - zamkniecie rurg teleskopowg

4,000

szt

2.2.12 KNNR 4/209/6
Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek zeliwnych o $r. 150 mm

2,000

szt.

2.2.13 KNRW 218/518/5
Zbiornik bezodptywowy na $cieki o pojemnosci 4 m3 - dostawa i montaz

4,000

szt

2.2.14 KNR 2-17 0113-02 z.0.3.3. 9903

modernizowanych
R=1,050 M= 1,000 S=1,000

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 % - w obiektach

3,150

m2

Kosztorys inwestorski

Element, asortyment, rodzaj robét, pozycja przedmiarowa
podstawy nakiadow

Jedn.

Krot.

llosé

Wartos¢
jednostkowa

Wartos¢
netto

1 Koszty kwalifikowane

1.1 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej

1.1.1 KNRW 401/545/2
Rozebranie parapetéw z blachy, nie nadajacego sie do uzytku (parapety zewnetrzne)

m2

6,525

3,31

21,60

1.1.2 KNRW 401/353/3
Wykucie z muru, oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2

szt

9

23,41

210,69

1.1.3 KNRW 401/353/4
Wykucie z muru, oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2

szt

2

31,97

63,94

1.1.4 KNRW 401/353/5
Wykucie z muru, oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2

m2

26,100

14,34

374,27

1.1.5 KNR 19/1023/1
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébkag obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 0,4 m2,
osadzanie na kotwach

m2

2,100

1270,08

2667,17

1.1.6 KNR 19/1023/2
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébkg obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 0,6 m2,
osadzanie na kotwach

m2

1,000

1206,22

1206,22

1.1.7 KNR 19/1023/4
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébka obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, ponad 1,0
m2, osadzanie na kotwach

m2

4,680

1102,68

5 160,54

1.1.8 KNR 19/1023/11
Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia
0 pow. ponad 2.0 m2

m2

22,500

978,07

22 006,58

1.1.9 KNR 19/1023/11
Montaz drzwi balkonowych o pow. ponad 2.0 m2

m2

4,050

978,07

3961,18

1.1.10 KNRW 202/1027/5
Drzwi zewnetrzne klepkowe, ponad 1,5 m2

m2

2,100

1255,74

2 637,05

1.1.11 KNRW 202/514/2
Obrébki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm lecz z blachy
powlekanej (parapety zewnetrzne)

m2

9,918

76,54

759,12

Podsumowanie elementu

Razem

|Ogétem Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej

39 068,36

1.2 Docieplenie scian budynku

1.2.1 KNR 202/1604/2
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 15 m wraz z siatkg ochronng i z uwzglednieniem
czasu pracy rusztowan

m2

329,316

18,06

5947,45

1.2.2 KNR 401/535/4
Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku

20,800

4,13

85,90

1.2.3 KNRW 401/545/6
Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

14,000

3,04

42,56

1.2.4 KNR 401/535/8
Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy
nie nadajacej sie do uzytku

m2

15,200

8,27

125,70

1.2.5 KNNR 9/601/6
Demontaz zwoddéw pionowych nienaprezanych instalacji odgromowej

13,000

3,97

51,61

1.2.6 KNR 23/2611/1
Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekka - mokra, oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

301,374

7,50

2 260,31

1.2.7 KNR 23/2611/2
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra, gruntowanie emulsjg
Atlas Uni Grunt, 1-krotne

m2

301,374

3,94

1187,41

1.2.8 KNR 23/2612/9
Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy
cokotowej

41,900

12,93

541,77

1.2.9 KNR 23/2612/1
Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie piyt
styropianowych do $cian

m2

301,374

71,12

21433,72

Koszty niekwalifikowane



