
1 
 

` 

SANIT 
PRACOWNIA PROJEKTOWA 

 

 
PRACOWNIA PROJEKTOWA 

„SANIT” 
U. LAMCH-KOŁACZ 

26-052 NOWINY, UL. PARKOWA 5 
TEL/FAX (0-41) 34-59-353 

e – mail: pracownia_sanit@wp.pl 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

Nazwa obiektu budowlanego: 

PRZEBUDOWA KĄPIELISKA PRZY 
UL. WIERZBOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻARKI 

 

BUDYNEK ZAPLECZA SANITARNEGO KĄPIELISKA. 
INSTALACJE SANITARNE. PRZYŁĄCZE  

WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ. 

Kategoria obiektu:  
                                          V 

Adres obiektu budowlanego: ŻARKI UL. WIERZBOWA, OBRĘB: 0002 
 

 
Numer ewidencyjny działki: 

 

 

2040/4, 1769/2 

 

Inwestor: 

GMINA ŻARKI 
42-310 ŻARKI 

UL. KOŚCIUSZKI 15/17 
 
KLASYFIKACJA WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ. 

− CPV - 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiek-
tów budowlanych lub ich części, oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

− CPV - 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
ziemne. 

− CPV - 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurocią-
gów do odprowadzania ścieków. 

− CPV - 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic. 
− CPV - 45320000-6 Roboty izolacyjne. 
− CPV - 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne. 
− CPV - 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne. 
− CPV - 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania.  
− CPV - 45331210-1 Instalowanie wentylacji. 
− CPV - 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe.  
− CPV - 45333200-2 Instalowanie gazomierzy.  
− CPV - 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących.  
− CPV - 45333100-1 Instalowanie urządzeń regulacji gazu. 

 

 

l.p. 

 

 

 

imię i nazwisko 

 

nr upr. 

 

podpis 
 

1.  opracował mgr inż.  
Urszula Lamch-Kołacz 

Kl-115/94, Kl-116/94  



2 
 

Spis treści 
ST 01 WYMAGANIA OGÓLNE. ............................................................................................ 4 

1. WSTĘP. ......................................................................................................................... 5 

2. MATERIAŁY. ............................................................................................................... 12 

3. SPRZĘT. ..................................................................................................................... 12 

4. TRANSPORT. ............................................................................................................. 13 

5. WYKONANIE ROBÓT. ................................................................................................ 13 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. .................................................................................. 14 

7. ODBIÓR ROBÓT. ........................................................................................................ 16 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI. .......................................................................................... 17 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE. .............................................................................................. 17 

ST 02 INSTALACJA WEWNĘTRZNA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ. ... 20 

1. WSTĘP. ....................................................................................................................... 21 

2. MATERIAŁY. ............................................................................................................... 21 

3. SPRZĘT. ..................................................................................................................... 22 

4. TRANSPORT. ............................................................................................................. 22 

5. WYKONANIE ROBÓT. ................................................................................................ 22 

6. KONTROLA JAKOŚCI. ................................................................................................ 22 

7. ODBIÓR ROBÓT. ........................................................................................................ 23 

8. PRZEPISY ZAWIĄZANE. ............................................................................................ 23 

ST 03 INSTALACJA KANALIZACYJNA............................................................................... 24 

1. WSTĘP. ....................................................................................................................... 25 

2. MATERIAŁY. ............................................................................................................... 25 

3. SPRZĘT. ..................................................................................................................... 26 

4. TRANSPORT. ............................................................................................................. 26 

5. WYKONANIE ROBÓT. ................................................................................................ 26 

6. KONTROLA JAKOŚCI. ................................................................................................ 27 

7. ODBIÓR ROBÓT. ........................................................................................................ 27 

8. PRZEPISY ZAWIĄZANE. ............................................................................................ 27 

ST 04 INSTALACJA GRZEWCZA. ...................................................................................... 29 

1. WSTĘP. ....................................................................................................................... 30 

2. MATERIAŁY. ............................................................................................................... 30 

3. SPRZĘT. ..................................................................................................................... 32 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW. ........................................................ 32 

5. WYKONANIE ROBÓT. ................................................................................................ 33 

6. KONTROLA JAKOŚCI. ................................................................................................ 34 

7. ODBIÓR ROBÓT. ........................................................................................................ 34 

8. OBMIAR ROBÓT. ........................................................................................................ 35 

9. PRZEPISY ZAWIĄZANE. ............................................................................................ 35 

ST 05 INSTALACJA GAZOWA. .......................................................................................... 37 

1. WSTĘP. ....................................................................................................................... 38 

2. MATERIAŁY. ............................................................................................................... 39 

3. SPRZĘT. ..................................................................................................................... 41 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW. ........................................................ 42 

5. WYKONANIE ROBÓT. ................................................................................................ 42 

6. KONTROLA JAKOŚCI. ................................................................................................ 44 

7. ODBIÓR ROBÓT. ........................................................................................................ 45 

8. OBMIAR ROBÓT. ........................................................................................................ 46 

9. PRZEPISY ZAWIĄZANE. ............................................................................................ 46 

ST 06 WENTYLACJA  MECHANICZNA. ............................................................................. 47 

1. WSTĘP. ....................................................................................................................... 48 

2. MATERIAŁY. ............................................................................................................... 48 

3. SPRZĘT. ..................................................................................................................... 48 

4. TRANSPORT. ............................................................................................................. 48 

5. WYKONANIE ROBÓT. ................................................................................................ 48 

6. KONTROLA JAKOŚCI. ................................................................................................ 49 



3 
 

7. ODBIÓR ROBÓT. ........................................................................................................ 49 

8. PRZEPISY ZAWIĄZANE. ............................................................................................ 49 

ST 07 PRZYŁĄCZE WODY. ................................................................................................ 50 

1. WSTĘP. ....................................................................................................................... 51 

2. MATERIAŁY. ............................................................................................................... 52 

3. SPRZĘT. ..................................................................................................................... 53 

4. TRANSPORT. ............................................................................................................. 54 

5. WYKONANIE ROBÓT. ................................................................................................ 55 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. .................................................................................. 58 

7. ODBIÓR ROBÓT. ........................................................................................................ 59 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI. .......................................................................................... 60 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE. .............................................................................................. 61 

ST 08 PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ. .................................. 62 

1. WSTĘP. ....................................................................................................................... 63 

2. MATERIAŁY. ............................................................................................................... 64 

3. SPRZĘT. ..................................................................................................................... 66 

4. TRANSPORT. ............................................................................................................. 67 

5. WYKONANIE ROBÓT. ................................................................................................ 68 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. .................................................................................. 71 

7. OBMIAR ROBÓT. ........................................................................................................ 73 

8. ODBIÓR ROBÓT. ........................................................................................................ 73 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. .......................................................................................... 74 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. ............................................................................................ 75 

 



4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ST 01  WYMAGANIA OGÓLNE. 
 
 
 
 
KLASYFIKACJA WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ. 

− CPV - 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części, oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 



5 
 

1. WSTĘP. 
1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z budową instalacji wewnętrznych w projektowanym 
budynku zaplecza sanitarnego kąpieliska przy ul. Wierzbowej w Żarkach. W specyfikacji uję-
to również wymagania dot. wykonania i odbioru przyłącza wody oraz kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej. 

 
1.2 Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych przy zlecaniu 
i realizacji robót związanych z wykonaniem obiektu budowlanego wymienionego w punkcie 
1.1. 

 

1.3 Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

budowlanych koniecznych do wykonania robót związanych z budową instalacji wewnętrz-
nych, przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla potrzeb projektowanego bu-
dynku zaplecza sanitarnego kąpieliska przy ul. Wierzbowej w Żarkach. 

 
Specyfikacja techniczna obejmuje: 

− ST-01 Wymagania ogólne, 
− ST 02 Instalacja wewnętrzna wody zimnej i ciepłej wody użytkowej,  
− ST 03 Instalacja kanalizacyjna,  
− ST 04 Instalacja grzewcza, 
− ST 05 Przyłącze wody i kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 
 

1.4 Niektóre określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

i przepisami. 
 
Użyte w specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 

 
Obiekt budowlany –  
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowla stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,  
c) obiekt małej architektury. 
 
Budynek - taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z prze-
strzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
 
Budowla - każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, 
jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, 
wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia re-
klamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wol-
no stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, skła-
dowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne 
przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a 
także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni 
wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod 
względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
 
Obiekt liniowy - obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, 
w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepło-
ciąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona 
bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy 
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czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani 
urządzenia budowlanego; 
 
Obiekt małej architektury - niewielkie obiekty, a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huś-

tawki, drabinki, śmietniki. 
 
Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowa-
nia w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne 
miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelni-
ce, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i powłoki 
pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
 
Budowa —wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, roz-
budowa, nadbudowa obiektu budowlanego. 
 
Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie 
lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 
Przebudowa - wykonywanie robót budowlanych w wyniku, których następuje zmiana para-
metrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charak-
terystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, sze-
rokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycz-
nych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego. 
 
Remont - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej 
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto 
w stanie pierwotnym. 
 
Urządzenia budowlane - urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapew-
niające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
 
Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane —tytuł prawny wynikający 
z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego 
albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót bu-
dowlanych. 
 
Pozwolenie na budowę —decyzja administracyjna zezwalającą na rozpoczęcie i prowadze-
nie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
 
Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki 
i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów, a w przypadku 
realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 
 
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonany-
mi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
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Teren zamknięty - teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kar-
tograficznego: 
a/ obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji 
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 
b/ bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górnicze-
go. 
 
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność 
do stosowania w budownictwie. 
 
Właściwy organ – organy administracji architektoniczno -budowlanej i nadzoru budowlanego, 
stosownie do ich właściwości określonych w rozdz. 8 Prawa Budowlanego. 
 
Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
 
Organ samorządu zawodowego - organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. 
o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 
 
Obszar oddziaływania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospo-
darowaniu tego terenu. 
 
Opłata —kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą obowiąz-
kowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
 
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usu-
nięcia po ich zakończeniu. 
 
Księga obmiaru - akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiarów wykonanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają po-
twierdzeniu przez Zamawiającego (dla robót dodatkowych i zamiennych). Księga obmiaru 
stosowana jedynie przy wynagrodzeniu kosztorysowym. 
 
Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys ślepy. 
 
Kosztorys ślepy - opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z podaniem ilości. 
 
Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne labo-
ratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 
niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych 
oraz rodzajów prowadzonych robót. 
 
Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby 
niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami tech-
nicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
Odpowiedniej zgodności - zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a je-
śli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwy-
czajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
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Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
 
Część obiektu lub etap wykonania - część obiektu budowlanego zdolna do spełniania prze-
widywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwa do odebrania i przekazania do eksploa-
tacji. 
 
Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegóło-
wych specyfikacjach technicznych. 
 
Grupy, klasy, kategorie robót - grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 
340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, instrukcja określająca rodzaje i kolejność lub współzależ-
ność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efek-
tywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również 
składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
 
Istotne wymagania - wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 
 
Normy europejskie - normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Eu-
ropejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENE-LEC) jako „standardy europejskie 
(EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 
organizacji. 
 
Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolej-
ności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 
 
Robota podstawowa - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 
robót. 
 
Wspólny Słownik Zamówień - system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz 
słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie 
z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania 
przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE sta-
ło się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych prze-
widziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, 
tzn. od 1 maja 2004 r. 
 
Zarządzający realizacją umowy - osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postano-
wieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważ-
niona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym 
w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony 
w przepisach). 
 
Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi strona-
mi, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlane-
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go, rejestrowania dokonywanych robót, przekazywania poleceń i zaleceń, oraz korespon-
dencji technicznej pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i Projektantem. 
 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania ro-
botami i do reprezentacji w sprawach realizacji inwestycji. 
 
Materiały - wszelkie tworzywa i produkty, niezbędne do wykonywania robót zgodne 
z dokumentacją projektowo – kosztorysową i zaakceptowane przez Zamawiającego. 
 
Polecenie Zmawiającego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawi-
ciela Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw dokumentacji projektowej. 
 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projekto-
wej. 
 
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie technicz-
ne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowla-
nego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i 
ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i za-
nikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbio-
rze gotowego obiektu. 
 
Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy. 
 
Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę. 
 
Wykonawca w ramach ceny winien wykonać dokumentację powykonawczą całości wykona-
nych robót, w tym również dokumentację geodezyjną. 
W ramach ceny należy uwzględnić: 
- dokumentację wykonawczą niezbędną do przeprowadzenia wszystkich spraw rozrucho-

wych uzgodnioną z Inspektorem Nadzoru, 
- dokumentację powykonawczą potwierdzającą prawidłowość i zgodność z obowiązujący-

mi przepisami wszystkich wykonanych prac i usług. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

1.5.1 Przekazanie placu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wyko-
nawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administra-
cyjnymi. 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego, co najmniej, jeden egzemplarz dokumenta-
cji projektowej. Dokumentacja ta zawierać będzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. Dokumentację powykonawczą 
sporządzi Wykonawca na własny koszt chyba, że umowa stanowi inaczej. 

1.5.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty prze-
kazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszcze-
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gólnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej do-
kumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, 
a o ich wykryciu zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonywane roboty oraz do-
starczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją technicz-
ną. Dane określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny być uwa-
żane za wielkości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału. Cechy materiałów, elementów obiektów i budowli powinny być jednorodne i wy-
kazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny prze-
kraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie został określony 
w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to należy przyjąć tolerancje akcep-
towane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są 
w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynęło to na nie-
zadowalającą jakość budowli lub obiektu, to takie materiały i roboty nie zostaną zaakcepto-
wane przez Zamawiającego. W takiej sytuacji elementy robót powinny być niezwłocznie ro-
zebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 

1.5.3 Zabezpieczenie materiałów i sprzętu. 

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć używany przy realizacji zadania sprzęt 
i materiały zgodnie z wytycznymi ujętymi w projekcie organizacji zaplecza i robót. Koszt za-
bezpieczenia i dozorowania placu budowy ponosi wykonawca. 

1.5.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
- zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, chemikaliami 

oraz innymi szkodliwymi substancjami, 
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 
- przekroczeniem norm hałasu, 
- możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi 
przepisami ochrony środowiska obciążają Wykonawcę robót. Wody powierzchniowe i grun-
towe nie mogą być zanieczyszczone w czasie robót. Baza sprzętu i transportu może zostać 
zlokalizowana na terenie zaplecza budowy pod warunkiem pozytywnej opinii projektu organi-
zacji zaplecza przez lokalne służby ochrony środowiska. Wykonawca nie powinien stosować 
innej technologii robót, na wyższym poziomie hałasu, niż określona w dokumentacji projek-
towej, pod rygorem wstrzymania robót. 

1.5.5 Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie utrzy-
mywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz 
w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpo-
wiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywo-
łanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.6 Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały 
odpadowe użyte do robót muszą mieć aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jed-
nostkę, jednoznacznie stwierdzającą brak szkodliwego oddziaływania materiału na środowi-
sko. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków szcze-
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gółowych kontraktu, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 

1.5.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na i nad powierzchnią ziemi i za urządze-
nia podziemne, oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenia informacji dot. uzbro-
jenia przedstawionego na mapie. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć rezerwę czasową w harmonogramie robót na 
wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przełożenia instalacji podziemnych i powiadomić Za-
mawiającego oraz właściciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczęcia robót. Wykonawca będzie 
odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na po-
wierzchni ziemi, urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez 
Zamawiającego. 

1.5.8 Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca dostosuje się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transpor-
cie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 
od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każ-
dym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nad-
mierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczane na świeżo ukończony fragment budowy 
w obrębie terenu budowy.  

Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót uszkodzonych w wyniku 
przewozu nadmiernie obciążonych pojazdów i ładunków, zgodnie z poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 

1.5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów do-
tyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek za-
dbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni 
i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowied-
nią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wy-
magań określonych powyżej nie podlegają oddzielnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie 
Kontraktowej. 

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządze-
nia używane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia 
robót przez Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu ostatecznego 
odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty i budowle lub ich 
elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiają-
cego powinien wznowić roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu te-
go polecenia. 

1.5.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robo-
tami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca będzie przestrzegał 
praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie ich wykorzystywania, a o swoich działaniach w sposób ciągły będzie in-
formował Zamawiającego. 
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1.5.12 Równoważność norm i przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać 
mają materiały, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą ob-
owiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. Mogą być również stosowane 
inne odpowiednie normy i przepisy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wy-
konania, pod warunkiem wcześniejszej ich akceptacji przez Zamawiającego. 

 
2. MATERIAŁY.  

2.1 Ogólne wymagania. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane przy wykonywaniu 

robót budowlanych powinny odpowiadać normom krajowym oraz jeśli to możliwe, normom 
europejskim lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych 
lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać wymaga-
niom odpowiednich specyfikacji. Materiały mające kontakt z wodą do picia muszą posiadać 
pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny.  

 
2.2 Źródła uzyskania materiałów. 

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek mate-
riałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
źródła ich wytwarzania, zamawiania lub wykonywania, odpowiednie świadectwa badań labo-
ratoryjnych oraz próbki do ich zatwierdzania przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii 
materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie.   

 
2.3 Odbiór materiałów na budowie. 

Materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwem jakości, kartami gwarancyj-
nymi, protokołami odbioru technicznego, atestami. Dostarczony na miejsce budowy materiał 
należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy. Należy prze-
prowadzić oględziny stanu technicznego materiału.  

 
2.4 Materiały nieodpowiadające wymaganiom. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną natychmiast wywiezione przez 
Wykonawcę z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nieza-
akceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyję-
ciem i brakiem zapłaty. 

 
2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudo-
wania były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość 
do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

 
3. SPRZĘT. 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowo-
duje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wy-
konawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie tech-
nicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP. 

 
Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskaza-

niom zawartym w ogólnym opisie organizacji i metod robót. Musi być w pełni sprawny i do-
stosowany do technologii i warunków wykonania robót oraz wymogów wynikających z racjo-
nalnego ich wykorzystania na budowie. 
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4. TRANSPORT. 
4.1 Ogólne wymagania. 

Przewiduje się przewóz materiałów na plac budowy od producenta lub z hurtowni 
i magazynów. Materiały mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu kołowego za-
akceptowanym przez Inspektora Nadzoru i rozmieszczone równomiernie na całej powierzch-
ni ładunkowej oraz zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.  

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
4.2 Transport materiałów. 

 
Unikać przeciągania rur po ziemi, nie dopuszczać do ich upadku. Przy podnoszeniu 

stosować odpowiednie haki pokryte warstwą ochronną, zawiesia tekstylne szerokie i płaskie. 
W trakcie podnoszenia rur nie wolno przebywać pod ładunkiem. 

 
4.3 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 

 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych pa-
rametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych ob-
ciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przy-
wrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonaw-
ca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 

5.1 Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
 

− projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opiso-
wej i graficznej, 

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), 
− projekt organizacji ruchu na czas budowy, 
− projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elemen-

tów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
 

5.2 Warunki ogólne. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z doku-
mentacją-projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót 
oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyty-
czenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami 
i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Za-
mawiającego.  

Podczas realizacji inwestycji, biorąc pod uwagę lokalizację przedsięwzięcia w bezpo-
średnim sąsiedztwie terenów chronionych akustycznie w ramach działań minimalizujących 
wpływ przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska, unikać pracy na silnika na 
jałowym biegu i wykorzystywać urządzenia i maszyny sprawne technicznie. Zapobiegnie to 
zanieczyszczeniu wód gruntowych oraz nadmiernej emisji hałasu. 

W przypadku wystąpienia ewentualnego wycieku substancji ropopochodnych do ich ze-
brania należy wykorzystać sorbenty będące na wyposażeniu zaplecza budowy. 

Zaplecze budowy należy zorganizować na terenie utwardzonym, z wyodrębnioną po-
wierzchnią szczelną do przechowywania sprzętu i urządzeń i do przechowywania sprzętu 
i urządzeń, a także sorbentów do zbierania ewentualnych wycieków węglowodorów ropopo-
chodnych. Wykonawca zapewni zaplecze sanitarne dla potrzeb brygad budowlanych. 
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5.3 Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy. 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram robót uwzględnia-

jące wszystkie warunki w jakich będą prowadzone roboty budowlane. 
Zamawiający będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jako-

ścią robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach 
związanych z interpretacją dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej oraz dotyczą-
cych akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę. Jest on upoważniony 
również do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na bu-
dowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. Zama-
wiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, 
które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej 
i w specyfikacji technicznej. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki ba-
dań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach ma-
teriałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływa-
jące na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych mate-

riałów.  

6.1 Program zapewnienia jakości robót. 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zama-

wiającego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wyko-
nywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonywanie 
robót zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczna oraz poleceniami 
i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego.  

 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
• organizację wykonywania robót. 
• termin i sposób prowadzenia robót. 
• organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót - zasady BHP. 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne. 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót. 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich parametrami tech-

nicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-
kontrolne. 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

6.2 Zasady kontroli jakości robót. 
 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osią-

gnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość 
materiałów. Zapewni on odpowiedni system kontroli włączając personel, sprzęt. Przed za-
twierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca 
musi przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji tech-
nicznej i specyfikacji robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości 
są określone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie zgodnie 
z umową. 
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Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządze-
nia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i od-
powiadają wymaganiom norm określających procedurę badań. Wszystkie koszty związane 
z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.3 Badania i pomiary w czasie robót. 
Wszystkie badania i pomiary muszą być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Zamawiają-
cego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiające-
go o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 

 
Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wszystkie próby i atesty gwa-

rancji producenta dla stosowanych materiałów potwierdzające, że stosowane materiały speł-
niają wymagane normami warunki techniczne. 

6.4 Certyfikaty i deklaracje. 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie obowiązujących norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z obowiązującymi normami lub aproba-
tą techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono norm, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną powyżej i które spełniają wymogi specyfikacji,  

- w przypadku materiałów dla których w/w dokumenty nie są wymagane, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać dokumenty, określające w sposób jedno-
znaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane 
przez producenta. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą od-
rzucone. 
 

6.5 Dokumenty Budowy. 
 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przyjęcia obowiązków Wykonawcy robót, 
- datę przyjęcia obowiązków Kierownika budowy, 
- datę przyjęcia obowiązków Inspektora nadzoru, 
- termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót w formie istotnych informacji - uwagi i polecenia Zamawiającego, 
- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robót, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i końcowych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych, 
- dane dotyczące sposobu realizacji zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobieranych próbek oraz wyniki przeprowadzo-

nych badań, 
- inne informacje istotne dla przebiegu robót. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny 

być przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru 
wpisane do Dziennika Budowy. Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub za-
jęciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 
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ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wy-
dawania poleceń Wykonawcy robót. 

 
 Rejestr obmiarów - stanowi dokument na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

elementu robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych 
w kosztorysie ofertowym i wpisuje do rejestru obmiarów. Stosowany wyłącznie przy wyna-
grodzeniu kosztorysowym. 

 
Pozostałe dokumenty budowy: pozwolenie na budowę/zaświadczenie o braku sprzeciwu 

w przypadku zgłoszenia zamiaru budowy, protokoły przekazania placu budowy, umowy cy-
wilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, protokoły odbioru robót, proto-
koły z narad i ustaleń, korespondencja na budowie.  

 

Dokumenty będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-
czonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe od-
tworzenie w sposób przewidziany prawem. 

Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT. 
 

7.1 Rodzaje odbiorów robót. 
W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają nastę-

pującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
b) odbiór instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiór częściowy. 
d) odbiór końcowy. 
e) odbiór pogwarancyjny. 

 
7.2 Odbiór robót zanikających. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany 
w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogól-
nego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Wykonawca przed przystąpieniem  do dokonania czynności odbioru winien przedstawić 
Inspektorowi Nadzoru protokół z wykonanych badań i pomiarów. Inspektor Nadzoru może 
zlecić wykonanie badań we własnym zakresie i w razie niezgodności wyników z badaniami 
przedstawionymi przez Wykonawcę, Wykonawca pokryje koszty tych badań. 

 
7.3 Odbiór częściowy. 

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
– pozwolenie na budowę / zaświadczenie o braku sprzeciwu w przypadku zgłoszenia za-

miaru budowy” wydane przez właściwy terenowy organ administracji państwowej/. 
– dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykony-

wania robót, 
– dane geotechniczne, 
– dziennik budowy, 
– dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 

robót, 
– protokoły poprzednich odbiorów częściowych, 
– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 
 

Kierownik budowy jest zobowiązany, przy odbiorze technicznym – częściowym, zgłosić 
Inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie próby i sprawdzenia 
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przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację po-
wykonawczą. 

 
7.4 Odbiór końcowy. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- Dokumentacja Projektowa i rysunki robocze z naniesionymi na nich zmianami podczas 

prowadzenia  prac budowlanych, 
- specyfikacje techniczne materiałów lub atesty, 
- dziennik budowy, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
- protokoły z przeprowadzonych prób szczelności, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 
- wprowadzone w wykonawstwie odstępstwa od rysunków roboczych z podaniem przy-

czyn, 
- dokumenty wyrażające zgodę na odstępstwa, 
- inwentaryzacja geodezyjna przewodów na planach sytuacyjnych wykonana przez upraw-

nioną jednostkę geodezyjną. 
 
Odbiór techniczny końcowy polega na: 
- zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją 

geodezyjną, 
- zbadaniu zgodności protokołów odbioru: próby szczelności, wyników badań bakteriolo-

gicznych oraz wyników stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
- zbadaniu rozstawu armatury i jej działania, 
- sprawdzeniu naniesienia w dokumentacji zmian i uzupełnień, 
- sprawdzeniu prawidłowego zakończenia i wykonania całości robót przewidzianych do-

kumentacją.  
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty popraw-
kowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających ustali komisja. 
Zakończenie odbioru ostatecznego nastąpi po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych 

w trakcie prac komisji odbiorowej. 
Kierownik budowy jest zobowiązany złożyć przy odbiorze końcowym oświadczenie: 

- o wykonaniu robót zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowę/warunkami 
zgłoszenia zamiaru budowy i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgod-
nie z powołanymi w warunkach przepisami i polskimi normami), 

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy. 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Płatność zostanie dokonana zgodnie z warunkami umowy. Cena jest kompleksową za-
płatą za uzyskanie przez zamawiającego oczekiwanego rezultatu. 

 
Cena za wykonanie robót będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i bada-

nia składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej 
i specyfikacji technicznej.  

 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 

9.1 Ustawy. 
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2016.290). 
− Ustawa z dnia 26 listopada 2015 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2015 r. 

poz. 2164). 
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− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych ( Dz.U. Nr 92 poz. 
881). 

− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst 
Dz. U. z 2016 r. poz.191). 

− Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 
2015r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym (Dz.U. 
z 2015 r. poz.1125). 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627 
z późn. zm.). 

− Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2015r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 
z 2015r. poz.460). 

− Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2015.139 - tekst jednolity). 
 

9.2 Rozporządzenia. 
− Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 

2001 r. – w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów 
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie syste-
mów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem 
CE (Dz.U. Nr 209, poz. 1779). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określe-
nia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich 
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub 
zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780). 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2002 r. zmie-
niające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pra-
cy. (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w sprawie bezpie-
czeństwa i higieny pracy podczas wykonywania prac budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 
401). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie infor-
macji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposo-
bów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem bu-
dowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające roz-
porządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szcze-
gółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wyko-
nania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 
Nr 202, poz. 2072). 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r, w sprawie bezpie-
czeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.(Dz. U. nr 
80/1999 poz. 912). 

− Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r , w sprawie wymagań doty-
czących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz. U. nr 61 poz. 417 
2007). 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. 
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia  w wodę oraz dróg pożarowych. 
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− Rozporządzenie Ministra  Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 czerwca 2002 r. zmie-
niające rozporządzenie z dnia 26 września w sprawie ogólnych warunków bezpie-
czeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844 oraz Nr 91/02 poz.811). 

 
9.3 Normy. 
- PN-B 06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
- PN-B 04481:1988 Grunty budowlane. badania próbek gruntu. 
- PN-B 02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
- PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 
- PN-B 19701:1997 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności. 
- PN-B 06250:1988 Beton zwykły. 
- PN-B 01100:1987 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określe-

nia. 
- PN-B 14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe.  
- PN-M 74011:1992 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 
- PN-B 06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu. 
- PN-B 03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Oblicze-

nia statyczne i projektowe. 
- PN-B 01800:1980 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje beto-

nowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowiska. 
- PN-B 06050:1968 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 

i badania przy odbiorze.  
- PN-H 74374:1986 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne. 
- PN-S 02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. Wymagania dotyczące 

dokładności wykonania budowli ziemnych. 
- BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
 

9.4 Inne dokumenty. 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych – Pol-

ska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych „ – wyd. Ar-

kady, W-wa 1989 r. 
- „Tymczasowa instrukcja projektowania odwodnienia wykopów liniowych” wydanie 

CEWOK Warszawa. 
- Katalog Budownictwa. 
- Instrukcje montażu opracowane przez producentów materiałów i urządzeń. 
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ST 02  INSTALACJA WEWNĘTRZNA WODY 
ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ. 

 
 
 
 
 
 
KLASYFIKACJA WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ. 
 

− CPV-45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne. 
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1. WSTĘP.  
 

1.1 Przedmiot SST.  
 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem instalacji wody zimnej i ciepłej.  

 
1.2 Zakres robót objętych SST.  

 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu wykonanie wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej. 
− wykonanie bruzd w ścianach i stropach pod przejścia, 
− ułożenie przewodów wody zimnej i ciepłej wody użytkowej z rur wielowarstwowych PE 

z wkładką aluminiową łączonych za pomocą systemowych kształtek , 
− podłączenie przyborów,  
− montaż armatury odcinającej.  
− wykonanie próby szczelności instalacji wodociągowej,  
− płukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych,  
− zaizolowanie przewodów otuliną z pianki poliuretanowej zgodnie z Dz.U. 2015.1422 

 
2. MATERIAŁY. 
 

Wszelkie nazwy firmowe wyrobów i materiałów określonych dostawców należy 
traktować jedynie jako marki referencyjne nie stanowiące przeszkody dla Oferenta 
w doborze urządzeń i materiałów, z zastrzeżeniem uzyskania w efekcie założonych 
przez projektanta parametrów działania instalacji i nie niższego od założonego stan-
dardu technicznego i jakościowego inwestycji. 
 
- Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT łączone za pomocą systemowych kształtek 

16÷40mm dla wody zimnej i ciepłej, 
- Kształtki, łączniki i uchwyty do rur jw., 
- Baterie umywalkowe jednouchwytowe czasowe, 
- Bateria zlewozmywakowa z wyciąganą wylewką w pomieszczeniu porządkowych, 
- Armatura odcinająca– zawory kulowe, 
- Zawory ze złączką do węża 15mm, 
- Zawory antyskażeniowe HA216 przy zaworach ze złączką,  
- Izolacje rur otulina , 
- Tuleje ochronne przy przejściach przez ściany i stropy, 
- Przejścia p.poż. przez ściany. 
 

2.1 Odbiór materiałów na budowie. 
 

Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości 
i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod 
względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić oglę-
dziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia).  
 

2.2 Składowanie materiałów. 
 

Podłoże, na którym składuje się rury, musi być równe. Rura musi być podparta na ca-
łej długości. Wysokość stosu nie może przekraczać 1,0 m. Armaturę i rury należy składować 
w zamykanych magazynach w sposób zalecany przez producenta.  
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3. SPRZĘT. 
Sprzęt do wykonania instalacji wodociągowej:  
• narzędzia monterskie,  
• wiertarki,  
• zgrzewarki elektryczne do zgrzewania przewodów,   
• pompa do prób hydraulicznych,  
• rusztowanie lekkie przesuwane,  
• pomosty drewniane,  
• samochody skrzyniowe, 
• samochody dostawcze 
 
4. TRANSPORT. 

Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od Producentów na plac 
budowy lub z hurtowni i magazynów na plac budowy. Materiały mogą być przewożone do-
wolnymi środkami transportu, muszą być zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwa-
niem i zanieczyszczeniem. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT.  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wy-
konaniem instalacji wodociągowej w budynku.  

Całość prac należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP, "Warunkami wykonania 
i odbioru robót budowlano-montażowych, cz.II – Instalacje sanitarne”, „Warunkami wykona-
nia i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”, „Instrukcją montażu producenta rur”. 
 

5.1 Roboty przygotowawcze instalacji wodociągowej. 
 
Wytyczenie trasy przewodów: 
· na ścianach budynku, 
· w posadzce. 
 

5.2 Roboty montażowe instalacji wodociągowej.  
 

Przewody należy układać zgodnie ze wskazaniem dokumentacji, tj. z rur i kształtek 
polietylenowych. Przejścia przewodów przez przegrody ściany i stropy należy prowadzić 
w tulejach ochronnych. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane o odporności og-
niowej EI60 o średnicy powyżej 4cm muszą posiadać odporność ogniową przegrody, przez 
którą przechodzą.  Zmiany kierunku prowadzenia przewodów wykonywać wyłącznie przy 
użyciu łączników. Rury prowadzone w posadzkach układać w karbowanych rurach osłono-
wych „peszel”. Przewody rozdzielcze i piony należy zaizolować otuliną termoizolacyjną.  

Odległości pomiędzy punktami mocowania rur, a także sposoby wykonania zaprojek-
towanej kompensacji wydłużeń wykonać zgodnie z zaleceniem producenta. Armatura stoso-
wana w instalacji powinna odpowiadać warunkom pracy, ciśnienie max. 0,6 MPa, temperatu-
ra do +80 st. C.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI.  
 

6.1 Instalacja wodociągowa. 
 
• sprawdzenie jakości urządzeń.  
• sprawdzenie szczelności instalacji.  
• sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem.  
• sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek.  
• sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających.  
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6.2 Próby szczelności instalacji wodociągowej.  

 
Instalację wodociągową należy poddać próbie szczelności i wytrzymałości oraz płu-

kaniu i dezynfekcji. Badanie na szczelność wykonać na ciśnienie 0,9 MPa. Instalację uważa 
się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje spadku ciśnienia. Po prze-
prowadzeniu badań ciśnieniowych całą sieć należy kilkakrotnie przepłukać czystą wodą aż 
do stwierdzenia wypływu niezanieczyszczonego. Oddanie do użytku może nastąpić po de-
zynfekcji oraz przeprowadzeniu bakteriologicznego badania wody. Z przeprowadzonych prób 
szczelności instalacji wodociągowej należy spisać protokół stwierdzający spełnienie wyma-
ganych warunków.  
 
7. ODBIÓR ROBÓT.  
 

Odbioru robót dokonuje się po zakończeniu robót lub ich części przeznaczonych do od-
bioru. Odbioru dokonuje się w oparciu o projekt, protokoły pomiarowe, specyfikacje technicz-
ne przy uwzględnieniu procedury kontroli jakości wykonywanych robót.  

Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzo-
nych prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją projektową, ob-
owiązującymi normami oraz stosownymi przepisami.  
 
8. PRZEPISY ZAWIĄZANE.  
 

8.1 Normy. 
 
PN-92/B-01706  Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i ba-

dania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
PN-81/B-10700/02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i ba-

dania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych 
ocynkowanych.   

PN-H-74200:1998  Rury stalowe cynkowane. 
PN-76/88601/01 Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych.  
PN-82/M.-82054.03 Własności mechaniczne zaworów kulowych.  
PN-77/H-05519 Próba szczelności. 
PN-78/B-12630  Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania. 
 

8.2 Katalogi. 
 
• Katalogi armatury przemysłowej. 
• Katalog armatury zaporowej kulowej.  
• Katalogi wyrobów branży instalacji przemysłowych i sanitarnych Katalog sprzętu instala-

cyjno – sanitarnego. 
• Katalog "Wymagania techniczne" COBRTI INSTAL – zeszyt 7 z lipca 2003 r. 
• "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych". 
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” wydane przez 

COBRTI INSTAL. 
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ST 03  INSTALACJA KANALIZACYJNA.  
 
 
 
 
 
KLASYFIKACJA WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ. 
 

− CPV-45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne. 
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1. WSTĘP.  
 

1.1 Przedmiot SST.  
 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem instalacji kanalizacji w budynku.  

 
1.2 Zakres robót objętych SST.  

 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacji w budynku. 
 

1.3 W zakres robót wchodzą:  
• wykonanie bruzd w ścianach i stropach oraz w posadzce pod przejścia, 
• ułożenie poziomów kanalizacji sanitarnej, 
• montaż przyborów dla niepełnosprawnych w łazience dla niepełnosprawnych,  
• montaż misek ustępowych podwieszanych, 
• ułożenie poziomów kanalizacyjnych,  
• ułożenie pionów kanalizacyjnych z zamontowaniem rur wywiewnych na dachu 
• montaż zaworów napowietrzających, 
• montaż przyborów sanitarnych, 
• podłączenie przyborów do kanalizacji, 
• sprawdzenie szczelności połączeń i prawidłowości działania kanalizacji. 
 

2. MATERIAŁY. 
 

Wszelkie nazwy firmowe wyrobów i materiałów określonych dostawców należy 
traktować jedynie jako marki referencyjne nie stanowiące przeszkody dla Oferenta 
w doborze urządzeń i materiałów, z zastrzeżeniem uzyskania w efekcie założonych 
przez projektanta parametrów działania instalacji i nie niższego od założonego stan-
dardu technicznego i jakościowego inwestycji. 
 
- Rury kanalizacyjne z PCV o śr. 50, 75, 110 i 160mm i kształtki do rur, 
- Zawory napowietrzające φ110mm, wywiewki PCV φ110/160mm, 
- Rewizje na pionach φ110mm, 
- Korki rewizyjne 
- Wpusty podłogowe φ100mm, 
- Zlewozmywak z blachy nierdzewnej jednokomorowy z ociekaczem, 
- Umywalki porcelanowe wpuszczane w blat, 
- Miski ustępowe lejowe wiszące, 
- Pisuar pojedynczy z zaworem spłukującym, 
- Piasek,  
- Rura ochronna φ250mm. 
 

2.1 Odbiór materiałów na budowie. 
 

Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości 
i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod 
względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić oglę-
dziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia).  
 

2.2 Składowanie materiałów. 
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Podłoże, na którym składuje się rury, musi być równe. Rura musi być podparta na ca-
łej długości. Wysokość stosu nie może przekraczać 1,0 m. Armaturę i rury należy składować 
w zamykanych magazynach w sposób zalecany przez producenta.  
 
3. SPRZĘT. 
 
Sprzęt do wykonania instalacji kanalizacji. 
• roboty ziemne należy wykonywać ręcznie,  
- piłki elektryczne tarczowe,  
• ubijaki mechaniczne,  
− narzędzia monterskie,  
• lekkie rusztowania,  
• pomosty drewniane.  
 
4. TRANSPORT. 

 
Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od Producentów na plac 

budowy lub z hurtowni i magazynów na plac budowy. Materiały mogą być przewożone do-
wolnymi środkami transportu, muszą być zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwa-
niem i zanieczyszczeniem. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT.  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wy-
konaniem instalacji kanalizacji w budynku. 

Całość prac należy wykonywać zgodnie z: 
− przepisami BHP, 
− "Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, cz.II – Instalacje sani-

tarne”, 
− „Warunkami wykonania i odbioru przewodów z tworzyw sztucznych”, 
− „Instrukcją montażu producenta rur”  
 

5.1 Roboty przygotowawcze i roboty ziemne. 
 
Wytyczenie trasy przewodów: 
 pod posadzką i na ścianach budynku, 
 ustalenie miejsc pionów kanalizacyjnych, 
 ustalenie miejsc wykonania podejść odpływowych od poszczególnych urządzeń, 
 wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych mechanicznie na odkład i ręcznie w miejsca 

skrzyżowań o naturalnym kącie nachylenia skarp.  
 

5.2 Roboty montażowe instalacji kanalizacyjnej. 
 

Przewody kanalizacyjne PVC kielichowe należy łączyć przy użyciu pierścienia gumo-
wego o średnicy dostosowanej do zewnętrznej średnicy rury. Odgałęzienia przewodów od-
pływowych (poziomów) powinny być wykonane za pomocą trójników o kącie nie większym 
niż 45. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów 
lub wsporników. Podejścia do urządzeń z PCV łączyć metodą wciskową. Pomiędzy przewo-
dem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. Obejmy powinny mocować rurę pod 
kielichem. Przewody kanalizacyjne w ziemi i pod posadzką należy układać na podsypce 
z piasku grubości 10 cm.  

Piony z PCV należy wyposażyć w czyszczaki posiadające szczelne zamknięcia. Pio-
ny należy wyprowadzić pod stropodach i zakończyć je 1,0 m ponad dachem rurą wentylacyj-
ną.  
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Przybory i urządzenia łączone z urządzeniami kanalizacyjnymi należy wyposażyć w indywi-
dualne zamknięcia wodne (syfony).  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI.  
 

6.1 Instalacja kanalizacji. 
 
• sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów, 
• sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem, 
• sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek, 
• sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających, 
•  sprawdzenie szczelności podejść kanalizacyjnych w czasie swobodnego przepływu 

przez nie wody, 
• sprawdzenie szczelności poziomów kanalizacyjnych, 
• sprawdzenie spadków przewodów, 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania odpowietrzeń, 
• sprawdzenie prawidłowości zainstalowania przyborów sanitarnych.  
 

6.2 Próby szczelności instalacji kanalizacyjnej.  
 
Próba szczelności instalacji kanalizacji powinna odpowiadać warunkom:  
− pionowe przewody wewnętrzne poddać próbie szczelności przez zalanie ich wodą na 

całej wysokości , 
• podejścia i przewody spustowe kanalizacji - sprawdzić szczelność w czasie swobodnego 

przepływu przez nie wody  
− przewody poziome kanalizacji sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą powyżej 

kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny.  
 
7. ODBIÓR ROBÓT. 
 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru po zakończeniu robót lub ich części prze-
znaczonych do odbioru. Odbioru dokonuje się w oparciu o projekt, protokoły pomiarowe, 
specyfikacje techniczne, polecenia Inspektora podjęte w trakcie wykonywania robót, przy 
uwzględnieniu procedury kontroli jakości wykonywanych robót. 

Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowa-
dzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją projektową, 
obowiązującymi normami oraz stosownymi przepisami.  
 
8. PRZEPISY ZAWIĄZANE.  
 

8.1 Normy. 
 
PN-92/B-10707  Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy od-

biorze. 
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i ba-

dania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
PN-EN 12056-1 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 1: Po-

stanowienia ogólne. 
PN-EN 12056-2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 2: Kana-

lizacja sanitarna, projektowanie układu i obliczenia. 
BN-69/8864-24  Przewody kanalizacyjne. 
PN-81/C-89205  Rury z PCV. 
PN-74/C-89200  Rury z PVC. 
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PN-81/C-89203  Kształtki z PVC. 
PN-76/88601/01  Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych.  
PN-78/B-12630  Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania. 
 

8.2 Katalogi.  
 
− Katalog wyrobów branży instalacji przemysłowych i sanitarnych. 
− Katalog osprzętu instalacyjno - sanitarnego. 
− Katalog rur, kształtek i sprzęt kanalizacyjny. 
− „Warunki techn. wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" cz. II wydane przez 

COBRTI INSTAL. 
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ST 04  INSTALACJA GRZEWCZA. 
 
 
 
 
KLASYFIKACJA WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ. 
 

− CPV-45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania.  
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1. WSTĘP.  
 

1.1 Przedmiot SST. 
 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania. 
  

1.2 Zakres robót objętych SST.  
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające wykonanie instalacji centralnego ogrzewania. 

 
1.3 W zakres robót wchodzi: 

 
• montaż instalacji z rur i kształtek polietylenowych wielowarstwowych z wkładką aluminio-

wą łączonych przy pomocy połączeń zaprasowywanych, 
• montaż grzejników płytowych, 
• montaż zaworów grzejnikowych powrotnych, 
• montaż głowic termostatycznych, 
• montaż armatury odcinającej, 
• montaż odpowietrzników i zaworów spustowych, 
• izolacja przewodów, 
• próba ciśnieniowa, 
• regulacja działania instalacji. 

 
Izolacja termiczna. 

Należy zaizolować wszystkie przewody instalacji grzewczej zgodnie z Dz. U. 
2015.1422. Do izolacji zastosować otulinę z pianki poliuretanowej.  
 
2. MATERIAŁY. 
 

Wszelkie nazwy firmowe wyrobów i materiałów określonych dostawców należy 
traktować jedynie jako marki referencyjne nie stanowiące przeszkody dla Oferenta 
w doborze urządzeń i materiałów, z zastrzeżeniem uzyskania w efekcie założonych 
przez projektanta parametrów działania instalacji i nie niższego od założonego stan-
dardu technicznego i jakościowego inwestycji. 

Do budowy centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów kra-
jowych i zagranicznych posiadających atesty na swoje wyroby wydane przez odpowiednie 
Instytuty badawcze.  

Przed zastosowaniem danego wyrobu Wykonawca musi uzyskać akceptację Inspek-
tora Nadzoru. 

 
2.1 Przewody. 

Instalację wykonać z rur i kształtek polietylenowych wielowarstwowych z wkładką 
aluminiową łączonych przy pomocy połączeń zaprasowywanych. Technologia układania 
przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy zgodnie z dokumentacją techniczną.  Przej-
ścia przewodów przez stropy i ściany wykonać w tulejach ochronnych oraz zabezpieczyć 
termicznie i akustycznie wełną mineralną i polkitem. Przepusty instalacyjne w elementach 
oddzielenia przeciwpożarowego należy wykonać w klasie odporności ogniowej (EI) wymaga-
nej dla tych elementów. Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4cm w ścianach i stro-
pach, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, 
wykonać w klasie odporności ogniowej (EI) tych elementów. 
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2.2 Grzejniki. 
 
- płytowe stalowe, podłączenie środkowe od dołu grzejnika, 
- płytowe stalowe ocynkowane, podłączenie środkowe od dołu grzejnika– pomieszcze-

nia wilgotne, 
 
 

2.3 Armatura. 
− Przy grzejnikach - głowice termostatyczne z wbudowanym czujnikiem. 
− Na podejściach pod grzejniki - zawory przyłączeniowe kątowe RLV-KS 
−  Zawory kulowe ze złączką do węża DN15 w najniższych punktach instalacji, 
− Zawory kulowe, 
− Zawory kulowe ze złączką do węża, 
− Filtr siatkowy. 

 
2.4 Izolacja termiczna. 

Należy zaizolować wszystkie przewody rozdzielcze i piony instalacji centralnego 
ogrzewania zgodnie z Dz. U. 2015.1422 otuliną z pianki poliuretanowej. Do izolacji zastoso-
wać otulinę z pianki poliuretanowej.  
 

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji ciepl-
nej (materiał 0,035W/(mK)1) 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 
2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 
3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury 
4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

5 
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przecho-
dzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania 
przewodów 

½ wymagań z poz. 1-4 

6 

Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-
4, ułożone w komponentach budowlanych 
między ogrzewanymi pomieszczeniami róż-
nych użytkowników 

½ wymagań z poz. 1-4 

7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm 
 
Uwagi: 
1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż 
podano w tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej, 
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrzno szczelna. 

 
2.5 Odbiór materiałów na budowie. 

 
Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości 

i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod 
względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić oglę-
dziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia).  

Do budowy c.o. mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych 
posiadających atesty na swoje wyroby wydane przez odpowiednie Instytuty badawcze.  

Przed zastosowaniem danego wyrobu Wykonawca musi uzyskać akceptację Inspek-
tora Nadzoru. 
 

2.6 Składowanie materiałów. 
 

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim 
działaniem promieniowania słonecznego i temperaturą niższą niż 00C lub przekraczającą 
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400C Podłoże, na którym składuje się rury z tworzywa, musi być równe. Rura musi być 
podparta na całej długości. Wysokość stosu nie może przekraczać 1,0 m. 

 Armaturę i rury należy składować w zamykanych magazynach w sposób zalecany 
przez producenta.  

 
3. SPRZĘT. 
Sprzęt do wykonania instalacji grzewczej: 
• narzędzia monterskie, 
• wiertarki, 
• komplet narzędzi do prac spawalniczych, 
• rusztowanie lekkie przesuwane,  
• pomosty drewniane,  
• samochody skrzyniowe,  
• samochody dostawcze.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowo-
duje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, 
jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wy-
ładunku materiałów. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW. 

Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od Producentów na plac 
budowy lub z hurtowni i magazynów na plac budowy. Materiały mogą być przewożone do-
wolnymi środkami transportu, muszą być zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwa-
niem i zanieczyszczeniem. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane użytkowaniem jego pojazdów mechanicznych na drogach publicznych oraz 
na dojazdach do terenu budowy. 

 
4.1 Rury. 

  
 Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas przewożenia 
muszą być zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem i zanieczyszczeniem. Jeżeli 
przewozimy rury luzem, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie, wysokość ładunku 
nie powinna przekraczać 1,0 m.  

Transport kształtek powinien odbywać się krytymi środkami transportu w odpowied-
nich pojemnikach, z zachowaniem obowiązujących przepisów transportowych.  
 

4.2 Grzejniki. 

 Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transpor-
towanie grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny 
być pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione 
i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie 
i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się transportowanie grzejników luzem, ułożonych 
w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

 
4.3 Armatura. 

 
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, z zachowa-

niem obowiązujących przepisów transportowych.  
Armatura transportowana luzem musi być zabezpieczona przed przemieszczaniem 

i uszkodzeniami mechanicznym spowodowanymi niewłaściwym zabezpieczeniem. Armatura 
drobna musi być pakowana w skrzynie, kartony lub pojemniki. 
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Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak 
zawory termostatyczne, powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach produ-
centa. 

 
4.4 Izolacja termiczna. 

 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone 

krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanie-
czyszczeniem i zniszczeniem. 

Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przecho-
wywać w pomieszczeniach krytych i suchych. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT.  
 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i har-
monogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty zwią-
zane z wykonaniem instalacji c.o. w budynku. 

Całość prac należy wykonywać zgodnie z: 
− dokumentacją projektową, 
− przepisami BHP, 
− obowiązującymi normami, przepisami i Prawem budowlanym, 
− instrukcją montażu producenta rur, 
− "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” cz. 6 wydany-

mi przez COBRTI INSTAL. 
− przepisami obowiązującymi przy wykonywaniu instalacji cieplnych; 
Roboty należy prowadzić w oparciu o projekt organizacji robót sporządzony przez wyko-

nawcę. 
 

5.1 Roboty przygotowawcze instalacji c.o. 
 

− wytyczenie tras prowadzenia przewodów, 
− wykonanie przejść i bruzd, 
− zamontowanie wsporników pod urządzenia. 

 
5.2 Roboty montażowe instalacji c.o. 

 
Technologia układania przewodów powinna zapewnić właściwą kompensację wydłu-

żeń cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji), możliwość wykonania 
izolacji cieplnej i zabezpieczenia przed dewastacją. Trasy przewodów układanych w szlichcie 
podłogowej powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji powykonawczej.  
Przy przejściu przewodów przez ściany i stropy należy stosować tuleje ochronne oraz za-
bezpieczyć termicznie i akustycznie wełną mineralną i polkitem. W tulejach nie mogą znaj-
dować się żadne połączenia rur. Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w 
przegrodzie budowlanej. Jej średnica wewnętrzna powinna być większa od średnicy ze-
wnętrznej rury przewodu o co najmniej o 2cm, przy przejściu przez przegrodę pionową oraz 
co najmniej o 1cm, przy przejściu przez strop od strony sufitu i .około 2cm powyżej posadzki. 

Grzejniki montować do ściany zgodnie z instrukcją Producenta. Grzejniki należy za-
bezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakończenia robót wykoń-
czeniowych. Armaturę na przewodach należy tak instalować, aby kierunek przepływu wody 
instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. Wykonanie izola-
cji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, 
wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do 
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych prób protokółem 
odbioru. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji powinny być suche, czyste i nie 
uszkodzone. Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja powinna być czysta i sucha. 
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Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych 
ziemią, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub 
uszkodzoną powłoką antykorozyjną. 

 
5.3 Wykonanie izolacji ciepłochronnej. 

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne 
i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków ele-
mentów warstwy dolnej. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI.  
 

6.1 Instalacja grzewcza. 
 
• sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń użytych do budowy instalacji, 
• sprawdzenie zamontowanych urządzeń i orurowania zgodnie z projektem, 
• sprawdzenie jakości robót i ich zgodności z warunkami technicznymi, 
• sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robót spawalniczych i grzew-

czych, 
• kontrola wykonania izolacji cieplnej, 
• sprawdzenie szczelności instalacji, 
• sprawdzenie rysunków powykonawczych przedłożonych przez wykonawcę, 
• sprawdzenie usunięcia wszystkich wad, 
 

6.2 Próby szczelności instalacji grzewczej. 
 

Próby wykonać przed izolacją przewodów, założeniem głowic termostatycznych i re-
gulacją hydrauliczną. Na 24 godziny przed rozpoczęciem badań szczelności instalację kilka-
krotnie starannie wypłukać aż do wypływu czystej wody. Następnie wypełnić wodą zimną 
uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymaga-
nia i badania dotyczące jakości wody lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji 
COBRTI Instal. Następnie instalację dokładnie odpowietrzyć i sprawdzić szczelność przy ci-
śnieniu hydrostatycznym słupa wody w instalacji. Podnieść ciśnienie w instalacji przy pomo-
cy ręcznej pompy tłokowej do wartości ciśnienia próbnego 0,45MPa. Próbę szczelności na 
zimno należy przeprowadzić w temperaturze powyżej 0°C. W czasie próby muszą być otwar-
te wszystkie zawory, a zład musi być odpowietrzony.  

Próbę szczelności na gorąco przeprowadzić na parametry robocze instalacji. W razie 
wykrycia w czasie próby hydraulicznej nieszczelności połączeń, zabrania się ich naprawy 
przez zaklepywanie doszczelniające - wykryte miejsca wadliwe należy wyciąć, oczyścić i po-
łączyć na nowo, wmontowując nową kształtkę łączącą a następnie przeprowadzić powtórną 
próbę hydrauliczną po czym instalację należy przepłukać wodą. Płukaniu należy poddać 
części instalacji. Docelowo rurociągi napełnić wodą uzdatnioną. 

Z przeprowadzonych prób szczelności instalacji c.o. należy sporządzić protokół 
stwierdzający spełnienie wymaganych warunków.  
 
7. ODBIÓR ROBÓT. 
 

Odbioru robót dokonuje Inspektor po zakończeniu robót lub ich części przeznaczo-
nych do odbioru. Odbioru dokonuje się w oparciu o projekt, protokoły pomiarowe, specyfika-
cje techniczne, polecenia Inspektora podjęte w trakcie wykonywania robót, przy uwzględnie-
niu procedury kontroli jakości wykonywanych robót.  

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 
- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
- ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 
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- bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd,  
- zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków od-

cinków poziomych. 
Odbioru końcowego dokonuje się w oparciu o projekt, protokoły z odbiorów częścio-

wych, protokoły pomiarowe, specyfikacje techniczne, polecenia Inspektora Nadzoru podjęte 
w trakcie wykonywania robót, przy uwzględnieniu procedury kontroli jakości wykonywanych 
robót.  

 
Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowa-

dzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją projektową, 
obowiązującymi normami oraz stosownymi przepisami.  
 
8. OBMIAR ROBÓT. 
 

8.1 Jednostki i zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z doku-

mentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nad-

zoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym ter-
minem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

 
8.2 Jednostki i zasady obmiaru robót. 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicz-
nych lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Obmiar instalacji ogrzewczej należy wykonać w jed-
nostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu.  

Jednostką obmiarową instalacji ogrzewczej jest: 
 długość przewodu mierzona wzdłuż osi w m,  
 dla grzejników i armatury – ilość sztuk, 
 dla zabezpieczenia antykorozyjnego izolacji termicznej - m2 

 armatury kołnierzowej, wydłużek i urządzeń nie wlicza się do długości rurociągu, a obli-
cza się ich ilość w sztukach. 

 
9. PRZEPISY ZAWIĄZANE.  
 

9.1 Normy. 
 
PN-EN ISO 6946:2008  Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współ-

czynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.  
PN-B-02403:1982  Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.  
PN-B-02414:1999  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przepo-
nowymi. Wymagania.  

PN-B-03406: 1994  Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń 
o kubaturze do 600 m3.  

PN-B-10400:1964  Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  

PN-C-04607:1993  Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące 
jakości wody. 

PN-B-02420:1991  Ogrzewnictwo-Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych.  Wy-
magania 

PN-B-02421:2000       „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury 
i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze". 

PN-B-03430:1983  Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego 
i użyteczności publicznej. Wymagania. 
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PN-EN  215-1:2002       Termostatyczne  zawory  grzejnikowe. Część 1: Wymagania i bada-
nia. 

 
9.2 Katalogi.  

 
− Katalog wyrobów branży instalacji sanitarnych. 
− Katalog osprzętu instalacyjno - sanitarnego. 
− Katalog rur, kształtek i sprzęt do c.o. 
− Katalog „Wymagania techniczne” COBTRI INSTAL – zeszyt 2 z sierpnia 2001 r.  
− „Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania”, 
− Katalog "Wymagania techniczne" COBRTI INSTAL – zeszyt 6 z maja 2003 r. 
− "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych". 
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ST 05  INSTALACJA GAZOWA. 
 
 
 
 
Kody CPV:  
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe.  
45333200-2 Instalowanie gazomierzy.  
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących.  
45333100-1 Instalowanie urządzeń regulacji gazu. 
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1. WSTĘP.  
 

1.1 Przedmiot SST. 
 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót zwią-
zanych z wykonaniem instalacji gazowej w budynku. 

 
1.2 Zakres robót objętych SST. 

 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

wykonanie instalacji gazowej. 
 

1.3 W zakres robót wchodzi: 
 Montaż szafki gazowej na zewnętrznej ścianie budynku i roboty montażowe punktu 

redukcyjno - pomiarowego. 
 Roboty montażowe instalacji gazowej. 
 Wykonanie przejść przez przegrody budowlane. 
 Podłączenie kotła gazowego. 
 Wykonanie odprowadzenia spalin. 
 Wykonanie prób ciśnienia.  
 Wykonanie izolacji antykorozyjnej. 
 Uruchomienie instalacji. 
 Kontrole i odbiory. 

 
1.4 Niektóre określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i przepisami. 

 
Użyte w specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 

 
Instalacja gazowa – układ przewodów za kurkiem głównym, spełniający wymagania szczel-
ności wraz z urządzeniami do pomiaru zużycia gazu, armaturą i innym wyposażeniem oraz 
urządzeniami gazowymi wraz z wymaganymi dla danego typu urządzeń przewodami spali-
nowymi. 
 
Kurek odcinający – urządzenie niebędące kurkiem głównym, montowane na przewodzie in-
stalacji gazowej w celu odcięcia dopływu gazu do części instalacji, gazomierza lub urządze-
nia gazowego. 
 
Urządzenie gazowe – takie urządzenie, w którym następuje ustabilizowane spalanie miesza-
niny paliwa gazowego i powietrza w celu uzyskania odpowiedniej ilości energii cieplnej. 
 
Kocioł gazowy – urządzenie gazowe z komorą spalania paliwa gazowego przeznaczone do 
wytwarzania ciepła w postaci ogrzanej wody lub pary wodnej. 
 
Kotłownia gazowa. 
– jako element budowlany: pomieszczenie służące do instalowania w nim kotła gazowego 
(kotłów), spełniające określone wymagania w zakresie kubatury, wysokości, wentylacji, od-
prowadzania spalin, nawiewu powietrza oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego, 
− jako element instalacji gazowej: kocioł gazowy (kotły) wraz z zespołem urządzeń kontrolno-
pomiarowych i regulacyjnych. 
 
Antykorozyjne zabezpieczenie przewodu gazowego – powłoka zabezpieczająca stalowy 
przewód gazowy przed korozją, wykonana po odbiorze technicznym instalacji gazowej. 
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Maksymalne chwilowe zużycie gazu – ilość gazu zużywana w jednostce czasu przez urzą-
dzenie lub zespół urządzeń gazowych jednego odbiorcy lub grupy odbiorców, obliczone z 
uwzględnieniem charakterystyki użytkowania urządzeń, liczby, rodzaju i nominalnego obcią-
żenia cieplnego urządzeń, jednoczesności ich pracy itp. - wielkość najczęściej określana 
w m3/h. 
 
Odbiór instalacji gazowej – zespół czynności mających na celu sprawdzenie czy instalacja 
gazowa została wykonana zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowiązującymi 
normami stanowiącymi podstawę do przekazania instalacji gazowej do eksploatacji, podsta-
wową czynnością związaną z odbiorem instalacji gazowej jest próba szczelności. 
 
Odległość bezpieczna przewodów gazowych – odległość usytuowania przewodów gazowych 
od przewodów lub urządzeń innych instalacji oraz elementów wyposażenia obiektu budowla-
nego, gwarantująca ich bezpieczne użytkowanie. 
 
Próba szczelności instalacji gazowej – czynność polegająca na utrzymaniu przez określony 
czas w instalacji gazowej lub jej części, ciśnienia powietrza lub gazu obojętnego, odpowied-
nio wyższego od ciśnienia roboczego, w celu zakwalifikowania do eksploatacji w zakresie 
szczelności rur, armatury, połączeń oraz urządzeń. 
 
Przewód gazowy – przewód instalacji gazowej, odcinek rury stalowej, miedzianej lub wyko-
nanej z materiału dopuszczonego do budowy instalacji gazowych, którym rozprowadzany 
jest gaz do odbiorców lub poszczególnych urządzeń gazowych. 
 
Reduktor ciśnienia gazu – urządzenie służące do obniżania i stabilizacji ciśnienia gazu do-
starczanego w wymaganej ilości do instalacji gazowej. 
 
Rura osłonowa – przewód rurowy z materiału niepalnego, chroniący przez oddziaływaniem 
czynników zewnętrznych, wewnątrz którego umieszczony jest przewód instalacji gazowej. 
 
Wartość opałowa gazu – ciepło spalania gazu pomniejszone o ciepło parowania wody wy-
dzielonej z gazu podczas spalania, wyrażona w MJ/m3, wielkość mniejsza od ciepła spalania 
o ok. 10%. 
 
Warunki techniczne przyłączenia – zespół wymagań technicznych, które muszą być spełnio-
ne aby wnioskowane przez odbiorcę ilości gazu mogły być dostarczone. 
 
Warunki zasilania – dokument wydawany przez dostawcę gazu na wniosek inwestora, w któ-
rym określa się jakie wymagania należy spełnić aby dany obiekt (grupa obiektów) mógł być 
przyłączony do sieci gazowej. 
 
Zabezpieczenie przeciwwypływowe (w urządzeniu gazowym) – urządzenie powodujące za-
mknięcie zaworu na dopływie paliwa gazowego w wypadku nie zapalenia się lub zgaśnięcia 
płomienia w palniku gazowym. 
 
Zapewnienie dostawy gazu – pisemne zobowiązanie się dostawcy gazu do zaopatrywania 
odbiorcy lub grupy odbiorców w określone paliwo gazowe w wymaganej ilości podanej 
w [m3/h] i [m3/rok], spełniające parametry fizyko-chemiczne określone w Polskich Normach; 
w dokumencie tym określa się także maksymalne chwilowe natężenie przepływu gazu, cel 
użytkowania gazu, rodzaj zainstalowanych urządzeń gazowych oraz termin, od którego moż-
liwa jest dostawa gazu. 
 
2. MATERIAŁY. 
 

Wszelkie nazwy firmowe wyrobów i materiałów określonych dostawców należy 
traktować jedynie jako marki referencyjne nie stanowiące przeszkody dla Oferenta 
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w doborze urządzeń i materiałów, z zastrzeżeniem uzyskania w efekcie założonych 
przez projektanta parametrów działania instalacji i nie niższego od założonego stan-
dardu technicznego i jakościowego inwestycji. 

 
Do budowy instalacji gazowej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 

zagranicznych posiadających atesty na swoje wyroby wydane przez odpowiednie Instytuty 
badawcze.  

Przed zastosowaniem danego wyrobu Wykonawca musi uzyskać akceptację Inspek-
tora Nadzoru. 

 
2.1 Przewody. 

Instalację gazową wewnętrzną wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu 
o połączeniach spawanych. Rury winny być spawane na styk, pozostawiając końce prosto-
padle ścięte oraz zachowując ich odległość od siebie (dla uniknięcia przetopu) w granicach 
0,5 –1,5 mm. Należy bezwzględnie przestrzegać układania współosiowego rur gazowych. 
Niedopuszczalne jest stosowanie rur pękniętych, uszkodzonych i o zmniejszonym przekroju. 

Połączenia z przyborami i armaturą wykonać gwintowane. Do uszczelniania połączeń 
gwintowanych stosować taśmę teflonową lub masy uszczelniające z atestem dopuszczają-
cym do stosowania w kontakcie z gazem. 

Przejścia przewodów przez stropy i ściany wykonać w tulejach ochronnych oraz za-
bezpieczyć termicznie i akustycznie wełną mineralną i polkitem. Przepusty instalacyjne w 
elementach oddzielenia przeciwpożarowego należy wykonać w klasie odporności ogniowej 
(EI) wymaganej dla tych elementów. Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4cm w ścia-
nach i stropach, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej EI 60 lub 
REI 60, wykonać w klasie odporności ogniowej (EI) tych elementów. 

 
2.2 Armatura. 

 
Kurki odcinające – stosuje się, aby umożliwić zamknięcie dopływu gazu do budynku 

czy urządzenia gazowego. Na rurociągach stosować zawory odcinające kulowe go gazu 
o połączeniach gwintowanych. 

 
2.3 Urządzenia - kocioł gazowy dwufunkcyjny. 

 
Zastosowano wiszący kocioł dwufunkcyjny kondensacyjny typ „C” o mocy 26 kW ze 

zintegrowanym podgrzewaczem ze stali nierdzewnej o pojemności 46dm3 opalany gazem o 
symbolu „E” (GZ–50). Kocioł przeznaczony ma być do stosowania w niskotemperaturowych 
zamkniętych instalacjach c.o. o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 0,3 MPa. 
Pracą kotła sterowana poprzez regulator pogodowy. Zastosowany kocioł wraz z urządze-
niem zabezpieczającym przed wzrostem ciśnienia  i temperatury powinien odpowiadać prze-
pisom Dozoru Technicznego i być udokumentowany świadectwem dopuszczającym go do 
produkcji w kraju lub importu.  

Wyposażenie kotła: 
- modulowany palnik, 
- regulator pogodowy, 
- zintegrowany podgrzew ciepłej wody przez płytowy wymiennik ciepła i zasobnik ła-

dowany warstwowo, 
- armatura zabezpieczająca, naczynie zbiorcze, 
- pompa obiegowa i 3-drogowy zawór przełączny. 

 
Kocioł winien mieć zabezpieczenie przed przekroczeniem maksymalnego ciśnienia 

zaworem bezpieczeństwa, tak nastawionym, aby ciśnienie otwarcia było równe dopuszczal-
nemu ciśnieniu w instalacji powiększonemu o 10%, a ciśnienie zamknięcia było nie mniejsze 
niż 80% ciśnienia otwarcia. Ponadto kocioł powinien być wyposażony w aparaturę zamyka-
jącą dopływ paliwa do palnika w wypadku: - przekroczenia maksymalnej temperatury na wyj-
ściu z kotła – +80oC - przekroczenia maksymalnego ciśnienia – 3,0 bar - spadku ciśnienia  - 
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braku wody na poziomie króćca wylotowego wody z kotła - spadku ciśnienia gazu zasilają-
cego palnik poniżej poziomu minimalnego Palnik wyposażony winien być w kompletną ścież-
kę gazową. 

Na odpływie kondensatu z kotła należy zainstalować urządzenie neutralizujące.  
 

2.4 Odprowadzenie spalin. 
  Spaliny z kotła odprowadzane będą koncentrycznym przewodem powietrzno – spali-
nowym  60/100 mm doprowadzonym do szachtu kominowego. Czopuch wykonać ze spad-
kiem min 5% w kierunku kotła. Pasowanie i uszczelnienie elementów spalinowych winno być 
wykonane w sposób zabezpieczający przed wydobywaniem się spalin w pomieszczeniu ko-
tłowni. 

 
2.5 Punkt redukcyjno-pomiarowy. 

Odległość punktu redukcyjno-pomiarowego od najbliższych krawędzi drzwi i okien lub 
innego otworu budynku powinna wynosić co najmniej 0,5m. 

Główne elementy punktu redukcyjno-pomiarowego: 
− reduktor gazu o wydajności do 10m3/h. 
− gazomierz miechowy G-4. 
Urządzenia oraz szafkę dostarcza Zakład Gazowniczy. 
 

 
2.6 Odbiór materiałów na budowie. 

 
Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości 

i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod 
względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić oglę-
dziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia).  

Do budowy instalacji gazowej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych 
i zagranicznych posiadających atesty na swoje wyroby wydane przez odpowiednie Instytuty 
badawcze.  

Przed zastosowaniem danego wyrobu Wykonawca musi uzyskać akceptację Inspek-
tora Nadzoru. 
 

2.7 Składowanie materiałów. 
 
Podłoże, na którym składuje się rury z tworzywa, musi być równe. Rura musi być 

podparta na całej długości. Wysokość stosu nie może przekraczać 1,0 m. 
Armaturę i rury należy składować w zamykanych magazynach w sposób zalecany 

przez producenta.  
 
3. SPRZĘT. 
Sprzęt do wykonania instalacji gazowej: 
• narzędzia monterskie, 
• wiertarki, 
• giętarki, 
• komplet narzędzi do prac spawalniczych, 
• rusztowanie lekkie przesuwane,  
• pomosty drewniane,  
• samochody skrzyniowe,  
• samochody dostawcze.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowo-
duje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, 
jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wy-
ładunku materiałów. 
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4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW. 
Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od Producentów na plac 

budowy lub z hurtowni i magazynów na plac budowy. Materiały mogą być przewożone do-
wolnymi środkami transportu, muszą być zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwa-
niem i zanieczyszczeniem. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane użytkowaniem jego pojazdów mechanicznych na drogach publicznych oraz 
na dojazdach do terenu budowy. 

 
4.1 Rury. 

  
 Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas przewożenia 
muszą być zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem i zanieczyszczeniem. Jeżeli 
przewozimy rury luzem, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie, wysokość ładunku 
nie powinna przekraczać 1,0 m.  

Transport kształtek powinien odbywać się krytymi środkami transportu w odpowied-
nich pojemnikach, z zachowaniem obowiązujących przepisów transportowych.  
 

4.2 Armatura. 
 
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, z zachowa-

niem obowiązujących przepisów transportowych.  
Armatura transportowana luzem musi być zabezpieczona przed przemieszczaniem 

i uszkodzeniami mechanicznym spowodowanymi niewłaściwym zabezpieczeniem. Armatura 
drobna musi być pakowana w skrzynie, kartony lub pojemniki. 

Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych.  
 

 
5. WYKONANIE ROBÓT.  
 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i har-
monogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty zwią-
zane z wykonaniem instalacji c.o. w budynku. 

Całość prac należy wykonywać zgodnie z: 
− dokumentacją projektową, 
− przepisami BHP, 
− obowiązującymi normami, przepisami i Prawem budowlanym, 
− instrukcją montażu producenta rur, 
− przepisami obowiązującymi przy wykonywaniu instalacji gazowej; 
Roboty należy prowadzić w oparciu o projekt organizacji robót sporządzony przez wyko-

nawcę. 
 

5.1 Roboty przygotowawcze instalacji gazowej. 
 

− wytyczenie tras prowadzenia przewodów, 
− wykonanie przejść i bruzd, 
− zamontowanie wsporników pod urządzenia. 

 
5.2 Montaż rurociągów instalacji gazowej. 

 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wye-

liminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające 
elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elemen-
ty przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy 
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w przewodach nie ma zanieczyszczeń. Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie 
wolno używać. 

 
Kolejność wykonywania robót: 

o wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
o wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
o przecinanie rur, 
o założenie tulei ochronnych, 
o łączenie rurociągów. 

 
Rury należy spawać na styk, pozostawiając końce prostopadle ścięte oraz zachowu-

jąc ich odległość od siebie (dla uniknięcia przetopu) w granicach 0,5 –1,5 mm. Należy bez-
względnie przestrzegać układania współosiowego rur gazowych. Niedopuszczalne jest sto-
sowanie rur pękniętych, uszkodzonych i o zmniejszonym przekroju. 

Połączenia z przyborami i armaturą wykonać gwintowane. Do uszczelniania połączeń 
gwintowanych stosować taśmę teflonową lub masy uszczelniające z atestem dopuszczają-
cym do stosowania w kontakcie z gazem. 

Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych wystających 
po 3 cm z każdej strony ściany. Przestrzeń pomiędzy tuleją ochronną a rurą przewodową 
wypełnić szczeliwem elastycznym nie powodującym korozji. Przewody instalacji gazowej 
prowadzić po ścianach w odległości 2 cm od tynku. Przewody mocować do ścian przy użyciu 
obejm dostosowanych do średnicy przewodu gazowego. 

Przewody powinny spoczywać na konstrukcjach wsporczych mocowanych do ścian 
i sufitu. Rurociągi mocować za pomocą typowych obejm.  

Pomiędzy przewodami instalacji gazowych a przewodami innych instalacji powinny 
być zachowane odległości pozwalające na bezpieczny montaż i późniejszą eksploatację. 
Przewody gazowe prowadzić w odległości 10 cm powyżej innych przewodów instalacyjnych. 
Przewody instalacji gazowej mogą się krzyżować z innymi instalacjami w odległości co naj-
mniej 2 cm od tych instalacji. Przewodów gazowych nie wolno prowadzić przez kanały wen-
tylacyjne, dymowe i spalinowe.  

Rurociągi zabezpieczyć należy antykorozyjnie zgodnie z dokumentacją projektową. 
Prace montażowe powinny być wykonane przez przeszkolonych i wykwalifikowanych 

pracowników zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.  
 

5.3 Montaż armatury. 
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura, natężenie 

przepływu, itp.) instalacji, w której będą zainstalowane. Przed zamontowaniem armatury 
każdy egzemplarz należy sprawdzić i dokonać próby otwarcia i zamknięcia oraz usunąć za-
nieczyszczenia i zaślepienia. 

Należy przestrzegać dopuszczalnych przez producenta warunków i pozycji pracy. 
Przy łączeniu z rurociągiem należy zapewnić właściwy kierunek przepływu oraz zachować 
właściwą kolejność. 

Instalacja powinna pozwalać na wymontowanie armatury lub ich części do celów re-
montowych, prób i badań. 

Montaż armatury redukcyjnej lub sterującej należy wykonać ściśle według instrukcji 
producenta. 

 
5.4 Montaż urządzeń. 

 
Montaż urządzeń prowadzić zgodnie z wytycznymi producenta i DTR urządzenia. 

Elementy należy przed montażem sprawdzić, dokonując odbioru częściowego pod wzglę-
dem zachowania tolerancji wymiarowych oraz zabezpieczenia antykorozyjnego. Wszelkie 
prace antykorozyjne urządzeń powinny być wykonane u wytwórcy przed montażem.  

Urządzenia powinny być łączone z rurociągami w sposób rozłączny umożliwiający ła-
twy demontaż i wymianę poszczególnych elementów bez konieczności demontażu innych 
urządzeń. Urządzenia montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli opakowanie zostało 
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zniszczone, urządzenia należy w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, 
aby opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac związanych 
z montażem. Podłączenia do urządzeń powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu 
i skręceniu złączek nie następowały żadne naprężenia. 

Urządzenia i armatura powinny odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura, 
natężenie przepływu, itp.) instalacji, w której będą zainstalowane. Rurociągi montować tak, 
aby siły pochodzące od ich ciężaru, ugięcia i wydłużenia nie były przenoszone na urządze-
nia. 

Kocioł montować do ściany przy pomocy zestawu zawieszeniowego, który należy 
zamówić wraz z kotłem. Kocioł dostarcza się na miejsce montażu w fabrycznych opakowa-
niach i dopiero na miejscu zostanie zawieszony zgodnie z zaleceniami instrukcji montażu. 
Dostarczony kocioł oraz palnik wraz z osprzętem i aparaturą należy poddać oględzinom ze-
wnętrznym oraz sprawdzić kompletność oprzyrządowania i dokumentacji.  

 
5.5 Zabezpieczenie antykorozyjne. 

 
Stalowe przewody gazowe, po wykonaniu próby szczelności należy zabezpieczyć an-

tykorozyjnie. 
 

Przygotowanie powierzchni do malowania: 
- przed malowaniem należy usunąć z powierzchni rurociągu rdzę, oleje oraz smary, 

żużle i topik z procesu spawania, wilgoć oraz inne zanieczyszczenia, 
- powierzchnie należy przygotować przez mechaniczne usunięcie nierówności i zadzio-

rów, zaokrąglenie krawędzi i wyrównanie spoin, 
- powierzchnie należy oczyścić bezpośrednio przed malowaniem. Oczyszczone po-

wierzchnie należy zabezpieczyć powłoką ochrony okresowej lub zagruntować w nie-
przekraczalnym czasie 6 godzin. Zastosowany grunt należy dobrać do przewidywa-
nego zestawu malarskiego, 

- oczyszczanie powierzchni ręczne należy wykonywać za pomocą metalowych szczo-
tek ręcznych lub mechanicznych, szlifierek ręcznych, młotków mechanicznych, 

- oleje i smary, których nie usunięto metodami mechanicznymi, należy usunąć meto-
dami odtłuszczania za pomocą rozpuszczalnika, 

- przed malowaniem należy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usunąć pył. 
 

Warunki prowadzenia prac malarskich: 
- pokrycie nawierzchniowe należy układać po dokonaniu przeglądu powłoki podkłado-

wej. Pokrycie podkładowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, 
transportu lub montażu należy poddać renowacji, 

- należy dokonywać odbioru jakościowego materiałów malarskich oraz przeprowadzić 
próby techniczne malarskie, 

- gotowe pokrycie nie może mieć pęcherzy, złuszczeń lub pęknięć, 
- po montażu urządzeń i instalacji należy dokonać poprawek uszkodzonych zabezpie-

czeń. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI.  
 

6.1 Kontrola jakości robót. 
 

Roboty podlegają sprawdzeniu pod względem zgodności z projektem, jakości wyko-
nania i szczelności instalacji. Wykonawca powinien przeprowadzić badania kontrolne, a ko-
pie ich wyników przedstawić Inspektorowi. 

 
W czasie realizacji instalacji działania kontrolne powinny w szczególności obejmować: 

• sprawdzenie dostarczanych urządzeń i materiałów pod względem jakości, kompletności 
i zgodności z danymi technicznymi i przewidywanym zastosowaniem, 
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• sprawdzenie poprawności wykonania montażu urządzeń i armatury, 
• sprawdzenie poprawności wykonania połączeń, 
• kontrolę robót spawalniczych, 
• sprawdzenie szczelności instalacji, 
• sprawdzenie wykonania zabezpieczeń przed korozją, 
• sprawdzenie wykonania podpór i zawieszeń, 
• sprawdzenie rysunków powykonawczych przedłożonych przez wykonawcę, 
• sprawdzenie usunięcia wszystkich wad. 
 

6.2 Próby szczelności instalacji gazowej. 
 

Próby wykonać przed oddaniem instalacji gazowej do użytku przy użyciu manometru. 
Manometr użyty do przeprowadzenia głównej próby szczelności powinien spełniać wymaga-
nia klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy manometru powinien wy-
nosić: 0-0,16 MPa. 

Do prób szczelności nie należy przystępować bezpośrednio po napełnieniu instalacji 
powietrzem lub gazem obojętnym, gdyż temperatura sprężonego powietrza jest wyższa od 
temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury następuje po czasie ok. 30 min. Próbę wy-
konać powietrzem o ciśnieniu 100kPa. Jeżeli na manometrze ciśnienie nie obniży się 
w ciągu 30 minut należy próbę uznać za pozytywną. Z przeprowadzonej próby sporządzić 
protokół. Następnie instalację zabezpieczyć antykorozyjnie farbą podkładową jednokrotnie, 
nawierzchniową dwukrotnie. W przypadku, gdy podczas próby, instalacja okaże się nie-
szczelna, należy usunąć przyczyny tej nieszczelności i próbę wykonać powtórnie. W czasie 
próby wszystkie potencjalne miejsca uchodzenia gazu takie jak: kurki, kształtki, połączenia 
skręcane należy pokryć warstwą płynu powierzchniowo czynnego. Trzykrotnie wykonana 
próba szczelności instalacji z wynikiem negatywnym kwalifikuje ją do demontażu 
i powtórnego wykonania. 

Z przeprowadzonych prób szczelności instalacji gazowej należy sporządzić protokół 
stwierdzający spełnienie wymaganych warunków.  
 
7. ODBIÓR ROBÓT. 
 

Odbioru robót dokonuje Inspektor po zakończeniu robót lub ich części przeznaczo-
nych do odbioru. Odbioru dokonuje się w oparciu o projekt, protokoły pomiarowe, specyfika-
cje techniczne, polecenia Inspektora podjęte w trakcie wykonywania robót, przy uwzględnie-
niu procedury kontroli jakości wykonywanych robót.  

 
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 

- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów). 
 
Odbioru końcowego dokonuje się w oparciu o projekt, protokoły z odbiorów częścio-

wych, protokoły pomiarowe, specyfikacje techniczne, polecenia Inspektora Nadzoru podjęte 
w trakcie wykonywania robót, przy uwzględnieniu procedury kontroli jakości wykonywanych 
robót.  

Odbiorowi końcowemu podlega: 
- sprawdzenie użycia właściwych materiałów i urządzeń, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń, 
- wielkości spadków przewodów, 
- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (zebranie 

protokołów odbiorów częściowych), 
- dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacją odbiorową, 
- uruchomienie instalacji, sprawdzenie osiągania zakładanych parametrów. 

 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie proto-

kołu, szczegółowo omówione i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 
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przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego 
należy uznać za pozytywne, jeżeli wszystkie wymagania zostały spełnione. 

Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowa-
dzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją projektową, 
obowiązującymi normami oraz stosownymi przepisami.  
 
8. OBMIAR ROBÓT. 
 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z doku-
mentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nad-
zoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym ter-
minem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

 
Obmiar instalacji gazowej należy wykonać w jednostkach i zgodnie z zasadami przy-

jętymi w kosztorysowaniu.  
Jednostką obmiarową instalacji gazowej jest: 

 długość przewodu mierzona wzdłuż osi w m,  
 dla urządzeń gazowych – ilość kpl, 
 dla armatury – ilość sztuk, 
 dla zabezpieczenia antykorozyjnego - m2 
 
9. PRZEPISY ZAWIĄZANE.  
 

9.1 Normy. 
 

- PN-92/M-34503 Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów. 
- PN-EN 10208:2009 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych - Rury o klasie 

wytrzymałości „A” 
- PN- 76/H-74392 – Łączniki z żeliwa ciągliwego, stosowanie w rurociągach, oznacze-

nia, 
- wymiary. 
- • PN-86/M-75198 – Osprzęt przewodów gazowych niskiego ciśnienia. Wymagania 

i badania. 
- • PN- 79/H-97053 – Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 

wytyczne. 
 

9.2 Katalogi.  
 
− Katalog wyrobów branży instalacji sanitarnych. 
− Katalog osprzętu instalacyjno - sanitarnego. 
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ST 06  WENTYLACJA  MECHANICZNA. 
 
 
 
KLASYFIKACJA WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ. 
 

− CPV-45331210-1 – Instalowanie wentylacji. 
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1. WSTĘP.  
 

1.1 Przedmiot SST. 
 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót zwią-
zanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej. 
  

1.2 Zakres robót objętych SST.  
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej.  
Zakres robót obejmuje:  

− montaż indywidualnych wentylatorów wyciągowych. 
 
2. MATERIAŁY. 
 

Wszelkie nazwy firmowe wyrobów i materiałów określonych dostawców należy 
traktować jedynie jako marki referencyjne nie stanowiące przeszkody dla Oferenta w 
doborze urządzeń i materiałów, z zastrzeżeniem uzyskania w efekcie założonych przez 
projektanta parametrów działania instalacji i nie niższego od założonego standardu 
technicznego i jakościowego inwestycji. 
 

− Wentylatory łazienkowe. 
 
3. SPRZĘT. 
 
Sprzęt do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej: 

• narzędzia monterskie, 
• wiertarka zwykła, 
• rusztowanie przesuwane lekkie, 

 
4. TRANSPORT. 

 
Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od Producentów na plac 

budowy lub z hurtowni i magazynów na plac budowy. Materiały mogą być przewożone do-
wolnymi środkami transportu i rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni ładunkowej 
i zabezpieczone przed zgnieceniem, spadaniem lub przesuwaniem.  

Środki i urządzenia transportowe powinny być przystosowane do transportu materia-
łów, elementów konstrukcji itp. na budowę. W czasie transportu należy zabezpieczyć mate-
riał przed przemieszczeniem, zgnieceniem lub uszkodzeniem. Należy przestrzegać zaleceń 
wytwórców odnośnie składowania i przemieszczania wyrobów. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT.  
 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji 
i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty 
związane z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej w budynku. 

Całość prac należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP, oraz Wymaganiami 
Technicznymi COBTRI INSTAL- zeszyt 5 z września 2002 r. - "Warunki techniczne wykona-
nia i odbioru instalacji wentylacyjnych".  
 

5.1 Roboty przygotowawcze instalacji wentylacji mechanicznej. 
 

− montaż indywidualnych wentylatorów wyciągowych. 
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5.2 Roboty montażowe instalacji wentylacji mechanicznej. 

 
Wentylatory należy montować zgodnie z warunkami technicznymi producenta.  
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI.  
 

6.1 Kontrola techniczna. 
 

• sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń, 
• sprawdzenie wykonania połączeń - połączenia kołnierzowe z kanałami, wentylacyj-

nymi i urządzeniami powinny być szczelne, 
• sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem, 
• sprawdzenie usunięcia wszystkich dostrzeżonych wad, 
• sprawdzenie działania i wyregulowania instalacji wentylacji. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT. 
 

Odbioru robót dokonuje zespół powołany przez Inspektora Nadzoru po całkowitym 
zakończeniu robót lub ich części przeznaczonych do odbioru, dokonaniu prób i pomiarów 
skuteczności działania instalacji wentylacji w obiekcie, w oparciu o przedłożony przez 
wykonawcę robót protokół skuteczności wentylacji. Odbioru dokonuje się w oparciu o projekt, 
protokoły pomiarowe, specyfikacje techniczne, polecenia Inspektora Nadzoru podjęte w 
trakcie wykonywania robót, przy uwzględnieniu procedury kontroli jakości wykonywanych 
robót.  

Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowa-
dzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją projektową, 
obowiązującymi normami oraz stosownymi przepisami.  
 
8. PRZEPISY ZAWIĄZANE.  
 

8.1 Normy. 
 

PN- 73/B-03431  Wentylacja mechaniczna w budownictwie. 
PN - N - 01307  Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy.  

Wymagania dotyczące wykonania pomiarów. 
 

8.2 Katalogi.  
 

Katalog "Wymagania techniczne" COBRTI INSTAL – zeszyt 5 z września 2002 r. 
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ST 07  PRZYŁĄCZE WODY. 
 

KLASYFIKACJA WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ. 
 
CPV-45111200-0 – Roboty ziemne. 
CPV-45231300-8 – Roboty montażowe. 
CPV-45111200-0 -Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.  
CPV-45231300-8 -Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do od-
prowadzania ścieków.  
CPV-45233142-6 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic. 
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1. WSTĘP. 
 

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania doty-

czące wykonania i odbioru robót związanych z budową przyłącza wody do projektowanego 
budynku zaplecza sanitarnego kąpieliska przy ul. Wierzbowej w Żarkach. 
 

1.2  Zakres stosowania SST. 
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych przy zlecaniu 

i realizacji robót związanych z wykonaniem obiektu budowlanego wymienionego w punkcie 
1.1. 

 

1.3 Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą wykonania robót wymienionych w punk-

cie 1.1 związanych z budową przyłącza wody. Roboty te obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu ułożenie przewodów wodociągowych. 

 
Zakres robót związanych z budową wodociągu: 
 
– roboty pomiarowe, 
– oznakowanie robót, 
– dostawa materiałów, 
– wykonanie prac przygotowawczych, przekopy próbne oraz podwieszenie przewodów, 
– mechaniczne wykopy liniowe o ścianach pionowych pod przewody wodociągowe z za-

bezpieczeniem, 
– ręczne wykopy ze skarpami ze złożem urobku na odkład, 
– odwodnienie wykopów, 
– umocnienie pionowych ścian wykopu, 
– przygotowanie podłoża, 
– włączenie do istniejącego przyłącza wody poprzez wstawienie trójnika PE, 
– zabezpieczenie przewodów energetycznych i teletechnicznych rurami ochronnymi dwu-

dzielnymi, 
– ułożenie przyłącza z rur PE dn63mm,  
– montaż kształtek, 
– montaż rur ochronnych, 
– zabudowa zasuwy DN50 z obudową,  
– budowa studni wodomierzowej, 
– montaż wodomierza, filtra, zaworu antyskażeniowego,  
– doprowadzenie wody do natrysku, 
– wykonanie obsypki, 
– wykonanie próby szczelności i badanie złączy, 
– płukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych, 
– usunięcie ewentualnych usterek, 
– montaż bloków oporowych z izolacją, 
– zasypanie wykopów z wymianą gruntu (w miejscach gdzie zagęszczenie gruntu rodzime-

go nie jest możliwe) oraz zagęszczenie gruntu zasypowego z równoczesnym demonta-
żem ścian wykopów, 

– oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi i armatury taśmą z tworzywa sztuczne-
go oraz drutem miedzianym, 

– przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
– przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, 
– oznakowanie zasuw, 
– wywóz nadmiaru ziemi samochodami. 
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2. MATERIAŁY.  
 

2.1 Materiały do wykonania przyłącza wody: 

2.1.1 Przewody wodociągowe. 

Do wykonania przyłącza wody stosuje się następujące przewody: 
– rury wodociągowe w kolorze niebieskim PE100 SDR11 dn63x5,8mm. 
– kształtki z żeliwa sferoidalnego DN50mm, trójnik PE 63/63mm. 

2.1.2 Piasek na podsypkę i obsypkę rur. 

Piasek na podsypkę i obsypkę rur wodociągowych drobno lub średnioziarnisty wg 
PN/B-01100:1987 

2.1.3 Żwir lub pospółka na podsypkę filtracyjną. 

Podsypka filtracyjna ze żwiru, pospółki lub tłucznia wg PN/B-01100:1987 

2.1.4 Piasek lub grunt piaszczysty do zasypania wykopów. 

Wykopy po wodociągu należy zasypać gruntem odpowiadającym wymaganiom nor-
my „PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” 

2.1.5 Beton. 

Beton B15 (C12/15) stosowany podczas budowy powinien być zgodny z wymaga-
niami normy BN-62/6738-07 i PN-88/B-06250. 

2.1.6 Zaprawa cementowa. 

Zaprawa cementowa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-90/B-14501 

2.1.7 Armatura wodociągowa. 

Na projektowanym przyłączu wodociągowym przewiduje się zastosowanie kołnierzo-
wej zasuwy odcinającej z żeliwa sferoidalnego DN50 z miękkim uszczelnieniem klina i gład-
kim przelotem.  
Zasuwę odcinającą należy zastosować o następujących parametrach: 
− korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, 
− wszystkie elementy żeliwne zabezpieczone antykorozyjnie wewnętrznie i zewnętrznie 

farbą epoksydową naniesioną metodą fluidyzacyjną, 
− klin nawulkanizowany wewnętrznie i zewnętrznie gumą EPDM, NBR,  
− trzpień – stal nierdzewna, walcowana na zimno, 
− oznaczenie trwałe na korpusie w postaci odlewu lub nalepki w widocznym miejscu  za-

wierające informacje dot. producenta, klasy materiału odlewu, średnicy nominalnej, ci-
śnienia maks.,  

− obudowa zasuw teleskopowa (wyklucza się osłonę kolumny obudowy zasuwy wykonaną 
z PVC), 

− skrzynka żeliwna duża. 
 

2.1.8 Tabliczki do oznakowania. 

Armaturę zabudowaną na przyłączu wodociągowym (zasuwy) należy oznakować 
w terenie za pomocą tabliczek. Opisy wykonać w sposób trwały, czytelny odporny na warun-
ki atmosferyczne. Tabliczki lokalizować na słupkach betonowych o szerokości tabliczki z pa-
sem grubości 15-20cm namalowanym kolorem niebieskim przy górnej krawędzi słupka lub 
na trwałych elementach budynków i ogrodzeń za zgodą ich właścicieli. 

 



53 
 

2.1.9 Taśma ostrzegawczo-oznacznikowa. 

 Trasę przyłącza wodociągowego należy oznaczyć taśmą lokalizacyjną koloru niebie-
skiego o szerokości 20cm ułożoną min. 30cm nad wierzchem rury. 

Alternatywnie zamiast drutu i taśmy lokalizacyjnej można zastosować taśmę z zato-
pioną wkładką metalową z wyprowadzeniem końcówek taśmy do skrzynek zasuw. 

 

2.1.10 Skrzyżowanie z istniejącymi kablami.  

Skrzyżowanie przyłącza  wodociągowego z kablem telekomunikacyjnym wykonać 
montując na kablu dwudzielną rurę ochronną do kabli: 
Rury PEH powinny spełniać wymogi normy PN-80/89205. 
 

 
2.2 Odbiór materiałów na budowie. 

 
Materiały takie jak rury, kształtki, zasuwa należy dostarczyć na budowę ze świadec-

twem jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego, atestami. Dostar-
czony na miejsce budowy materiał należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodno-
ści z danymi wytwórcy. Należy przeprowadzić oględziny stanu technicznego materiału.  

 
2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów. 

 

2.3.1 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. 

 
Rury i kształtki polietylenowe składowane na placu budowy powinny być zabezpie-

czone przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych i opadami atmosferycznymi. 
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30oC. 

Składowanie materiału w temperaturze ponad +5oC pozwala na obróbkę mechanicz-
ną natychmiast po pobraniu go z magazynu. Rury w odcinkach jak i w kręgach należy skła-
dować w położeniu poziomym na równym podłożu lub gęsto ułożonych podkładach z desek 
związane w wiązki wg asortymentu na wysokość nie przekraczającą 1m. Zabezpieczenia 
przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów drew-
nianych. 
 

2.3.2 Armatura przemysłowa (elementy żeliwne, zasuwy). 

Armatura zgodnie z normą PN-90/M-74001 powinna być przechowywana w pomiesz-
czeniach zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi 
korozję. 

 

2.3.3 Kruszywo. 

Składowisko kruszywa powinno być wykonane możliwie najbliżej budowanego wodo-
ciągu. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, 
zabezpieczającym kruszywo podczas jego składowania i poboru. 

2.3.4 Cement. 

Składowanie cementu w workach odbywać się powinno w magazynach zamkniętych. 
Składowany cement musi być odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie 
może być dłuższy niż 3 miesiące. 

 
3. SPRZĘT. 
 
Sprzęt do wykonania przyłącza wody: 
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– sprzęt ręczny - łopaty, sztychówki, 
– koparka gąsiennicowa 0,4m3, 
– spycharka gąsienicowa 55kW,  
– walec samojezdny 4-6t, 
– samochód dostawczy 0,9t, 
– samochód skrzyniowy do 5t, 
– samochód skrzyniowy 5-10t, 
– przyczepa dłużycowa 10t, 
– wyciągarka, 
– samochód samowyładowczy 5t, 
– wciągarka ręczna 3,5t, 
– wciągarka mechaniczna z napędem elektrycznym, 
– żuraw samochodowy, 
– żuraw budowlany 0,75t, 
– betoniarka wolnospadowa spalinowa 250dm3, 
– zagęszczarka wibracyjna 50m3/h, 
– zagęszczarki wibracyjne spalinowe 100m3/h, 
– zespoły prądotwórcze, 
– agregat prądotwórczy, 
– pompy spalinowe do odwadniania wykopów, 
– sprężarki powietrza spalinowe, 
– drobny sprzęt montażowy, 
– urządzenia pomiarowe, 
– szalunki do wykopów. 
 

Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ogólnym opisie organizacji i metod robót. Musi być w pełni sprawny i dostosowany do 
technologii i warunków wykonania robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania 
na budowie. 

 
4. TRANSPORT. 
 

 
4.1 Transport materiałów. 

 
Rury powinny być przewożone wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami 

posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m, wystające poza pojazd koń-
ce nie mogą być dłuższe niż 1m. Na samochodzie powinny być układane na równym podło-
żu i zabezpieczone przed zarysowaniem. Rury o długości 12m powinny być przewożone po-
jazdami do przewozu długich elementów, względnie w specjalnych pojemnikach. Zabezpie-
czenia przed przesunięciem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i kli-
nów drewnianych. Należy zwrócić uwagę aby rury nie stykały się z ostrymi przedmiotami 
i nie zostały w wyniku tego mechanicznie uszkodzone. Podczas prac przeładunkowych rur 
nie należy rzucać. 

Unikać przeciągania rur po ziemi, nie dopuszczać do ich upadku. Przy podnoszeniu 
stosować odpowiednie haki pokryte warstwą ochronną, zawiesia tekstylne szerokie i płaskie. 
W trakcie podnoszenia rur nie wolno przebywać pod ładunkiem. 

 
Kształtki w opakowaniach nieodpornych na opady atmosferyczne należy przewozić 

krytymi środkami transportu. Na materiałach z polietylenu nie wolno przewozić innych mate-
riałów. W lecie transport materiałów powinien być tak wykonany, aby zapobiec naświetleniu 
i nagrzaniu rur i łączników. 

 
Transport mieszanki betonowej i zapraw. Do przewozu mieszanki betonowej Wyko-

nawca zapewni takie środki transportu, które nie spowodują segregacji składników, zmiany 
składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej gra-
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nicę określoną w wymaganiach technologicznych oraz zapewnią właściwy czas transportu 
umożliwiający prawidłowe wbudowania i zagęszczenie mieszanki. 

 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabez-

pieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
Transport cementu. Transport i przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-

88/6731-08. Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi chro-
niącymi cement przed wilgocią. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 

 
5.1 Roboty przygotowawcze.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz zgłosi pisemnie 
zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użytkowników uzbrojenia nad- i pod-
ziemnego ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń. 
 

Do czynności przygotowawczych należy zaliczyć:  
- oczyszczenie terenu pod budowę, 
- składowanie darniny, 
- składowanie ziemi urodzajnej, 
- usunięcie kamieni i bloków skalnych, 
- odprowadzenie wód powierzchniowych i gruntowych. 
 

Do czynności pomiarowych należy: 
- wytyczenie budowli, 
- wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych, 
- wyznaczenie obiektów inżynierskich, 
- wyznaczenie granic robót ziemnych nasypów i wykopów. 

 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów należy: 
– zapoznać się z projektem zagospodarowania i naniesionymi na nim trasami i wymiarami ist-

niejących i projektowanych budowli, wynikami badań geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem 
ewentualnie projektowanych nasypów i skarp ziemnych, 

– wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie poło-
żenia wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecz-
nych, zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, szerokości koro-
ny, wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp, punktów ich przecięcia z po-
wierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami 
geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrządami - poziomicą, łatą 
mierniczą, taśmą itp., 

– przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę krzewów, wy-
konanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń 
itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, 
urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych, 

– dokonać odkrywek istniejącego uzbrojenia. 
 

5.2 Roboty ziemne.  
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B 10736. 
 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegółowy opis propo-
nowanych metod zabezpieczenia wykopów na czas budowy sieci wodociągowej, zapewnia-
jących bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót. 

Wykopy fundamentowe lub pod przewody rurociągowe należy wykonywać do głębo-
kości 0,l-0,2m mniejszej od projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, 



56 
 

bezpośrednio przed ułożeniem fundamentu lub przewodu rurociągowego. Minimalna szerokość 
wykopu w świetle obudowy ściany wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu. 
Przy montażu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu całych ciągów do wykopu, szero-
kość wykopu nie może być zmniejszona. Wykopy wykonać jako wykopy wąsko przestrzenne, 
zastosować umocnienie ścian wykopów. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące 
się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a 
w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inspekto-
ra Nadzoru) sprawdzić, czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg 
przekazanego Wykonawcy projektu. 

Wykop powinien być zabezpieczony barierą o wysokości 1,0m, a na noc oświetlony 
światłami drogowymi. 

 
5.3 Odspojenie i odkład urobku. 

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem 
urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i wyprofi-
lowane zgodnie ze spadkiem przewodu, ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Odkład 
urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej l,0m 
od krawędzi klina odłamu. Transport nadmiaru urobku należy złożyć w miejsce wybrane przez 
wykonawcę i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Zebrany asfalt zawierający smołę (kod odpadu - 17 03 01*) winien być odbierany 
przez wyspecjalizowaną firmę zajmującą się utylizacją tego typu odpadów. 
 

5.4 Odwodnienie podłoża. 
W przypadku wystąpienia wody gruntowej zaleca się: 

− dostosować sprzęt i szalowanie wykopów do stwierdzonych warunków gruntowych, 
− przewidzieć odwodnienie wykopów w rejonie występowania wody oraz na pozosta-

łych odcinkach po intensywnych opadach atmosferycznych.  
 

5.5 Podsypka i obsypka. 
 

Przyłącze wody układać w gotowym wykopie na podsypce z piasku, grubość warstwy 
20 cm, z wyprofilowaniem stanowiącym łożysko nośne – kąt podparcia co najmniej 90º. Ob-
sypka wodociągu piaskiem, grubość warstwy powyżej wierzchu rury 15 cm. Obsypka wodo-
ciągu musi być tak wykonana, żeby wodociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został przemiesz-
czony.  
 

5.6  Ułożenie i montaż. 
 

Przyłączy wykonanych z polietylenu nie należy układać w wysokich temperaturach 
otoczenia. Rury ułożone w temperaturze powyżej 20oC w okresie zimowym mogą być nara-
żone na znaczne naprężenia. Układanie rur w temperaturze poniżej 0oC również jest nie-
wskazane ze względu na małą w tych warunkach elastyczność przewodów. Należy zacho-
wać ostrożność przy odwijaniu rur z bębnów lub zwojów ze względu na ich sprężynowanie. 
Nie wolno rur zginać. 
Połączenia rur PE należy wykonać metodą zgrzewania elektrooporowego do średnicy dn63 
(włącznie). 

Zgrzewanie rur może wykonywać tylko odpowiednio przeszkolony personel, posiada-
jący uprawnienia nadane przez uprawnioną instytucję. 

Końcówki rur przeznaczone do zgrzewania elektrooporowego należy obciąć prosto-
padle. Wykonawca musi zadbać o to aby wewnętrzne krawędzie rur były pozbawione zadzio-
rów natomiast zewnętrzne krawędzie muszą być lekko zaokrąglone przy czym promień 
krzywizny powinien wynosić ½ grubości ścianki. Odcinek rury, który znajduje się wewnątrz 
kształtki należy oczyścić specjalnym obrotowym skrobakiem. Skrobanie należy przeprowa-
dzić tylko raz. Wewnętrzną powierzchnię kształtki jak i zewnętrzną powierzchnie przewodów 
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należy przetrzeć papierem nasyconym środkiem osuszającym. Końcówki zgrzewanych rur 
należy unieruchomić za pomocą specjalnych uchwytów. Proces zgrzewania należy bacznie 
obserwować, a osiągnięty czas zgrzewania porównywać z wartościami zamieszczonymi 
w tabeli kontrolnej. 
Zgrzewanie elektrooporowe można przeprowadzać w temperaturach od -5°C do +40oC. 

Spadki i głębokość posadowienia poszczególnych odcinków sieci wodociągowej po-
winny być zgodne z dokumentacją projektową. 

 
5.7 Próby szczelności. 

Próby szczelności przyłącza należy przeprowadzić zgodnie z PN-B-10725:1997. 
Dla sprawdzenia szczelności rur a przede wszystkim szczelności złączy przewodów 

wodociągowych należy przeprowadzić próbę ciśnieniowo - hydrauliczną. Próbę przeprowa-
dza się po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem z obu stron piasz-
czystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie złącza po-
winny być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. Próbę szczelności 
sieci wodociągowej wykonać na ciśnienie nie niższe niż 1,0 MPa.  

Wymagania odnośnie szczelności rurociągów ujęte są w normach PN-B-10725:1997 i 
PN-92/B-10735.  

 
5.8  Zasypka i zagęszczenie gruntu. 

Wykopy po przyłączu należy zasypać gruntem odpowiadającym wymaganiom normy 
„PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” z zagęszczeniem 
warstwami co 30cm do wskaźnika zagęszczenia dla jezdni Io=1,0 i dla chodnika Io=0,99. 
Prawidłowość zagęszczenia należy udokumentować poprzez przedstawienie do odbioru wy-
ników badań  laboratoryjnych wskaźnika zagęszczenia każdej warstwy oraz badań parame-
trów gruntu zgodnie z normą PN-S-02205. 

Do zasypania wykopów należy wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste z wyłącze-
niem gruntów pylastych, gliniasto-piaszczystych, pyłowych, lessowych. Grubość usypywanych 
warstw jest zależna od zastosowanych maszyn i środków transportowych i winna wynosić 25-
35cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zagęszczenia gruntów należy użyć ma-
szyn, takich jak: walce wibracyjne, wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w za-
leżności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. Zagęszczenie odebrać z udziałem 
geologa, który dokona kontroli stopnia zagęszczenia. 

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z 
zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania 
przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na prze-
wodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubości obsypki ponad wierzch przewodu powinna wy-
nosić co najmniej 0,15 m. Materiałem zasypu powinien być piasek drobno- lub średnioziarni-
sty wg PN-86/B-02480. 

 
5.9 Zagęszczenie i nośność gruntu. 

Grunt należy zagęścić niezwłocznie po wybudowaniu. 
Zagęszczenie należy oceniać na podstawie wskaźnika zagęszczenia Io. 

 
5.10 Wilgotność zagęszczanego gruntu. 

Odchylenie od wilgotności optymalnej nie powinno przekraczać następujących wartości: 
- w gruntach niespoistych  ± 2%, 
- w gruntach mało i średnio spoistych  0% ÷ 2%,     
- w  mieszaninach popiołowo –żużlowych  2% ÷ 4%. 

 
5.11 Dezynfekcja wodociągu. 

Wykonane przyłącze win0on być dokładnie przepłukane i zdezynfekowane po po-
myślnie przeprowadzonej próbie szczelności. Płukanie wodociągu należy wykonać wodą 
wodociągową o szybkości przepływu przez rurociąg nie mniejszej niż 1,0m/s i czasie mini-
mum 60 minut, do uzyskania optycznie czystej wody na wylocie z płukanego odcinka ruro-
ciągu. Dezynfekcję rurociągu przeprowadzić wodą zawierającą podchloryn sodu, w ilości, co 
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najmniej 50mg Cl2/dm3 lub wody chlorowej, o stężeniu chloru nie mniejszym niż 20-30g/m3. 
Po upływie 24 godzin należy przepłukać rurociąg czystą wodą wodociągową do zaniku jaw-
nego zapachu chloru. Po zakończeniu powtórnego płukania pobiera się próbkę wody do ba-
dań laboratoryjnych i ich wynik decyduje o przekazaniu wodociągu do eksploatacji. Włącze-
nie wodociągu do sieci wodociągowej po przeprowadzonej dezynfekcji powinno nastąpić 
przed upływem 10 dni, w przeciwnym razie dezynfekcję należy powtórzyć.   

 
5.12 Odtworzenie nawierzchni. 

Po zakończeniu robót ziemnych należy odtworzyć nawierzchnię zgodnie z projektem 
architektonicznym. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 
6.1 Badania przed przystąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na 
celu: 
- zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii, 
- określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 
- określenie stanu terenu, 
- ustalenie składu betonu i zapraw, 
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przez zalaniem wodą, 
- ustalenie metod wykonywania wykopów. 

 

6.2 Badania i pomiary w czasie robót. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 

 
Kontrola jakości powinna obejmować w szczególności: 
– sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów do budowy przyłącza przez 

porównanie ich cech z określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na 
podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich 
cech z normami przedmiotowymi, aprobatami i atestami producentów lub warunkami 
określonymi w SST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez 
odpowiednie badania specjalistyczne, 

– sprawdzenie zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową, 
– sprawdzenie warunków bezpieczeństwa pracy, 
– sprawdzenie zabezpieczenia ewentualnie napotkanych przewodów i kabli w wykopie,  
– sprawdzenie rzędnych założonych łat celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
– sprawdzenie metod wykonania wykopów, 
– sprawdzenie podłoża naturalnego dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi 

nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest 
zgodny z określonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom 
normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodności z określonymi warunkami w 
dokumentacji należy przeprowadzić dodatkowe badania wg PN-81/B- 03020 rodzaju i 
stopnia agresywności środowiska i wprowadzić korektę Dokumentacji Projektowej oraz 
przedstawić do akceptacji Kierownikowi Projektu,   

– badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
– badanie i pomiar szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 

kruszywa mineralnego lub betonu, 
– badanie zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, 

przewodu do powierzchni terenu, 
– badanie warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości 

nad wierzchem rury, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, 
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skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm w 
miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50 m, 

– badanie odchylenia osi przewodu, 
– sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów, 
– badanie odchylenia spadku, 
– sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
– sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów i izolacji połączeń, 
– sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją, 
– sprawdzenie wykonania rur ochronnych, kształtu i wymiaru. 
 

Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wszystkie próby i atesty gwa-
rancji producenta dla stosowanych materiałów, że stosowane materiały spełniają wymagane 
normami warunki techniczne. 

 
6.3 Raporty z badań. 

Wykonawca będzie na bieżąco przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportu 
z wynikami badań. 
 
Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 
– odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie po-

winno wynosić więcej niż +-5 cm, 
– odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
– odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać +-3 cm, 
– odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać +-5 cm, 
– odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego przewodu 

od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinno przekraczać +-5 mm, 
– odchylenie spadku ułożonego wodociągu od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać – 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i 10% projekto-
wanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

– stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 
nie powinien wynosić mniej niż 0,97. 

 
7. ODBIÓR ROBÓT. 
 

7.1 Odbiór robót zanikających. 
Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-68/B-06050. 
Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego wykopu, wykonanie poszerzeń wykopu. 

Dopuszcza się odbiór częściowy wykonanego wykopu, pod warunkiem, że dotyczyć on będzie 
całego obiektu liniowego między miejscami przewidzianymi na odgałęzienia. 

Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonania zasypki,  stabilizacji gruntu, formowania na-
sypów oraz ilość przemieszczenia i transportu gruntu. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Wykonawca przed przystąpieniem  do 
dokonania czynności odbioru winien przedstawić Inspektorowi Nadzoru protokół z wykona-
nych badań i pomiarów przedstawionych w p. 6.3. Inspektor Nadzoru może zlecić wykonanie 
badań we własnym zakresie i w razie niezgodności wyników z badaniami przedstawionymi 
przez Wykonawcę, Wykonawca pokryje koszty tych badań. 

 
7.2 Odbiór częściowy. 

 
Odbiór częściowy obejmuje : 
- badanie zgodności usytuowania i długości przewodów z dokumentacją techniczną i in-

wentaryzacją geodezyjną. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wyty-
czonej nie powinno przekraczać 0,01 m dla przewodów z tworzyw sztucznych i 0,02 m 
dla pozostałych. Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzia-
nych w projekcie nie powinno przekraczać dla przewodów z tworzyw sztucznych ±0,05 
m, dla pozostałych ±0,02 m, 
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- zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku 
naruszenia podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z 
projektantem lub nadzorem, 

- zbadaniu materiału ziemnego użytego na podsypki i obsypki przewodu, który powinien 
być drobny, średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony,  

- zbadanie usytuowania bloków oporowych,  
- zbadanie przez oględziny zabezpieczeń przed przemieszczaniem przewodu w rurze 

ochronnej, 
- badanie użytych materiałów, 
- zbadanie szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z 

PN-B-10725 dla wodociągu. 
 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółem próby 
szczelności przewodu, inwentaryzacją geodezyjną oraz certyfikatami i deklaracjami zgodno-
ści z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i armatury, jest przedło-
żony podczas spisywania protokółu odbioru technicznego-częściowego, który stanowi pod-
stawę do decyzji o możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodocią-
gowej. Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru 
technicznego – częściowego. 

 
7.3 Odbiór końcowy. 

 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółami odbio-

rów technicznych częściowych przewodu wodociągowego, projektem z wprowadzonymi 
zmianami podczas budowy, wynikami badań bakteriologicznych, wynikami stopnia zagęsz-
czenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacją geodezyjną jest przedłożony podczas spisy-
wania protokołu odbioru technicznego końcowego na podstawie, którego przekazuje Inwe-
storowi wykonany przewód sieci wodociągowej. Konieczne jest także dokonanie wpisu do 
dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego. 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 

8.1 Ogólne wymagania. 
Płatność zostanie dokonana zgodnie z warunkami umowy. Cena jest kompleksową 

zapłatą za uzyskanie przez zamawiającego oczekiwanego rezultatu. 
 

8.2 Cena za wykonanie robót obejmuje: 
– wytyczenie geodezyjne osi budowli, ustawienie ław wysokościowych, wyznaczenie kra-

wędzi wykopów, 
– zakup wszystkich materiałów  z transportem, 
– roboty przygotowawcze, 
– oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót i jego utrzymanie, 
– przerzut lub przesunięcie ziemi przy zasypaniu wykopów ziemią leżącą na odkładzie, 
– opłaty za składowanie ziemi (gruntu niebudowlanego) na wysypisku, 
– umocnienie wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniającym bezpieczne warunki reali-

zacji robót, 
– zabezpieczenie w wykopie odkrytych kabli i odsłoniętych urządzeń podziemnych, 
– koszt zakupu piasku i transportu piasku (przy wykonaniu podsypki lub wymiany gruntu), 
– opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych przy prowadzeniu ro-

bót ziemnych, 
– przygotowanie podłoża i fundamentów, 
– ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego wyposażenia, 
– zabudowa zasuw z obudowami i skrzynkami, 
– zabudowa hydrantu, 
– pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypkę, 
– zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie z ST, 



61 
 

– wykonanie próby szczelności i wytrzymałości, 
– dokonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i badań, 
– zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem, 
– utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie robót, 
– wywóz gruntu niebudowlanego na wysypisko, 
– uporządkowanie miejsc prowadzonych robót, 
– doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
– odtworzenie nawierzchni istniejących dróg, 
– oznakowanie armatury i trasy wodociągu, 
– wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu sieci wodociągowej. 
 

Cena wykonania robót będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i bada-
nia składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej. 

 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
 

9.1 Normy. 
- PN-B- 10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
- PN-B 01060:1987 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia. 
- PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania spraw-

dzające. Część 1. Wymagania ogólne. 
- PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania spraw-

dzające. Część 2. Armatura zaporowa. 
- PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 

uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1. Guma. 
- PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 

uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 2. Elastomery termo-
plastyczne. 

- PN-EN 545:2005 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza 
do rurociągów wodnych. Wymagania i metody badań. 

- PN-B 10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania. 

- PN-B 09700:1986 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wo-
dociągowych. 

- PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrz-
nych i ich części składowych. 

- PN-B 10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania. 

- PN-B 10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

- PN-M 74024/00:1983 Armatura przemysłowa. Zasuwy kołnierzowe klinowe żeliwne. 
- PN-M 74081:1985 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych. 
- PN-B 10703:1991 Wodociągi – Przewody z rur żeliwnych i stalowych układanych 

w ziemi. Ochrona katodowa – Wymagania i badania. 
 

9.2 Inne dokumenty. 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych – zeszyt 3 – COBRTI IN-
STAL 2001 r. 
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ST 08  PRZYŁĄCZE KANALIZACJI 
SANITARNEJ I DESZCZOWEJ. 

 

KLASYFIKACJA WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ. 
 
CPV-45111200-0 – Roboty ziemne. 
CPV-45231300-8 – Roboty montażowe. 
CPV-45111200-0 -Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,  
CPV-45231300-8 -Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do od-
prowadzania ścieków. 
CPV-45233142-6 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic. 
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1. WSTĘP. 
 

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.  
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z budową przyłącza kanalizacji sanitarnej z projektowanego bu-
dynku zaplecza sanitarnego kąpieliska przy ul. Wierzbowej w Żarkach.  

W specyfikacji ujęto również wymagania związane z wykonaniem odprowadzenia 
wód opadowych z terenu przy budynku. 
 

1.2 Zakres stosowania SST. 
 
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych przy 
zlecaniu i realizacji robót związanych z wykonaniem obiektu budowlanego wymienionego 
w punkcie 1.1. 
 

1.3 Zakres robót objętych SST.  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót wymienionych w punkcie 01.1 
związanych z budową przyłącza sanitarnego oraz przyłącza deszczowego.  
 
Zakres robót związanych z budową przyłącza sanitarnego: 
 

− roboty pomiarowe, 
− oznakowanie robót, 
− dostawa materiałów, 
− wykonanie prac przygotowawczych, przekopy próbne oraz podwieszenie przewodów, 
− mechaniczne odspajanie skał, 
− mechaniczne wykopy liniowe pod przewody kanalizacyjne, 
− ręczne wykopy, 
− pełne umocnienie pionowych ścian wykopu, 
− montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, 
− zabezpieczenie kolizji z kablami, 
− odwodnienie wykopów, 
− przygotowanie podłoża pod przewody i obiekty na trasie kanału sanitarnego grawita-

cyjnego, 
− wykonanie podsypki wyrównującej, 
− ułożenie kanału sanitarnego z jednorodnych rur kanalizacyjnych kielichowych z PCV 

SN12 o średnicy ø160mm łączonych na wcisk, 
− wykonanie kompletnych studni kanalizacyjnych ø1,0 m z włazem żeliwnym typu cięż-

kiego D-400 na przyłączu sanitarnym, 
− ułożenie kanału deszczowego z jednorodnych rur kanalizacyjnych kielichowych 

z PCV SN8 o średnicy ø200mm oraz ø250mm łączonych na wcisk, 
− montaż separatora koalescencyjnego, 
− montaż studni kanalizacyjnej  ø1,5m na istniejącym kanale deszczowym, 
− montaż odwodnienia liniowego, 
− wykonanie próby szczelności i badanie złączy zgrzewanych, 
− montaż rur osłonowych, 
− wykonanie izolacji studni, 
− płukanie przewodów, 
− wykonanie obsypki piaskowej nad kanałem, 
− próby szczelności i badanie złączy, 
− usunięcie ewentualnych usterek, 
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− zasypanie wykopów z wymianą gruntu (w miejscach gdzie zagęszczenie gruntu ro-
dzimego nie jest możliwe), 

− zagęszczenie gruntu zasypowego z równoczesnym demontażem ścian wykopów, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− oznakowanie studzienek kanalizacyjnych tabliczkami informacyjnymi, 
− wywóz nadmiaru ziemi samochodami. 

 
2. MATERIAŁY.  
 

2.1 Materiały do wykonania kanału sanitarnego: 
 

2.1.1 Rury kanalizacyjne. 

 
Do wykonania kanału sanitarnego grawitacyjnego stosuje się następujące przewody: 

− jednorodne rury kanalizacyjne kielichowe z PCV SN12, o średnicy ø160mm łączone 
na wcisk, 

 
Do wykonania kanału deszczowego stosuje się następujące przewody: 

− jednorodne rury kanalizacyjne kielichowe z PCV SN8, o średnicy ø200mm, ø250mm 
łączone na wcisk, 

 

2.1.2 Materiał na podsypkę i obsypkę rur. 

 
Piasek na podsypkę i obsypkę rur wg PN/B-01100:1987 
 

2.1.3 Piasek lub grunt piaszczysty do zasypania wykopów. 

Wykopy należy zasypać piaskiem. W miejscach, gdzie nie jest możliwe wykorzysta-
nie gruntu z wykopów ze względu na niską podatność na zagęszczanie, należy przewidzieć 
wymianę gruntu. Zasypkę właściwą wykopów należy wykonać gruntem odpowiadającym 
wymaganiom normy PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i bada-
nia. 

2.1.4 Beton. 

Beton B15 (C12/15) stosowany podczas budowy powinien być zgodny z wymagania-
mi normy BN-62/6738-07 i PN-88/B-06250. 
 

2.1.5 Zaprawa cementowa. 

Zaprawa cementowa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-90/B-14501. 
 

2.1.6 Studnia kanalizacyjna. 

Projektowane studnie kanalizacji sanitarnej wykonać jako studnie betonowe o średni-
cy ø1,0m. Na kanalizacji deszczowej zabudować studnię betonową o średnicy ø1,5m oraz 
studnię betonową ø1,0m z osadnikiem. Studnie powinny być wodoszczelne, produkowane 
wg normy PN-EN 1917:2004, z betonu wysokiej jakości C35/45, wodoszczelności klasy 
„W8”, mrozoodporności F=150, o nasiąkliwości max 5%. Studnia powinna być wykonana 
z elementów prefabrykowanych dostarczanych w postaci monolitycznego dna oraz kręgów. 
Należy stosować stopnie stalowe powlekane tworzywem wbudowane w kręgi na etapie pro-
dukcji. Połączenie elementów obudowy ze sobą wykonuje się poprzez ich spasowanie przy 
użyciu uszczelek otrzymując w ten sposób całkowicie szczelną komorę monolityczną. Ele-
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menty studni należy połączyć na uszczelki lub wyjątkowych przypadkach, tradycyjnie, za 
pomocą zaprawy wodoszczelnej. Uszczelki gumowe wykonane są w sposób umożliwiający 
szczelne połączenie prefabrykatów studziennych wg PN-EN 1917:2004. Konstrukcja 
uszczelki powinna umożliwiać szybki, pewny i bezpieczny montaż przy użyciu niewielkiej siły 
potrzebnej do wykonania połączenia. Przy jej montażu należy użyć smarów poślizgowych. 
Odporność uszczelek na działanie ścieków w zakresie PH 5,0 - 9,0. 

Betonowe studnie zakończyć od góry płytami z otworami pod właz. Dno żelbetowej 
studni wraz z kręgiem dennym od dołu powinno stanowić monolit o wysokości 70-130cm, co 
gwarantuje najwyższą szczelność zbiornika w obrębie objętości czynnej studni. Przy stud-
niach kanalizacyjnych produkowanych wg normy PN-EN 1917:2004 nie stosuje się pierścieni 
odciążających ze względu na ich konstrukcję. Przystosowane są do obciążeń zasypki i tabo-
ru kołowego 400kN/oś zgodnie z normą PN-85/S-10030. 

W powierzchni bocznej płaszcza żelbetowej studni montowane są przyłącza dopływu 
oraz odpływu, których usytuowanie jest zależne od warunków lokalnych.  

Przy przejściu rur PVC przez ściany studzienek należy stosować przejścia szczelne 
tulejowo-przelotowe z uszczelnieniem gumowym. 

Jako rozwiązanie alternatywne dopuszcza się wykonanie płyty dennej, kinety oraz 
dolnej część studzienki do wysokości 20cm nad rurę jako wylewane z betonu wodoszczelne-
go C12/15. Górną część komory wykonać z kręgów żelbetowych. Połączenia kręgów żelbe-
towych zatrzeć na gładko z obu stron zaprawą cementową. Stopnie złazowe wykonać z prę-
tów stalowych φ30mm. Stopnie zabezpieczyć antykorozyjnie. Kominy złazowe wykonać przy 
użyciu płyty pośredniej i pokrywowej. Kręgi oraz płyty układać na zaprawie cementowej mar-
ki „M-10”. Na płycie pokrywowej w jezdni osadzić włazy z żeliwa szarego z pokrywą żeliwna 
typu ciężkiego klasy D-400. Właz musi posiadać certyfikat zgodności z normą EN-124:2000 

2.1.7 Właz kanalizacyjny. 

 
Na płycie pokrywowej osadzić włazy bez wentylacji z żeliwa szarego klasy D-400 w 

drodze oraz B-125 w terenie zielonym z wkładka tłumiącą i zabezpieczeniem przed obrotem. 
Właz musi posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN-124:2000. Regulację wysokości 
osadzenia włazu przeprowadzić poprzez zastosowanie betonowych pierścieni regulacyjnych 
do korekty wysokości włazu w zakresie 0-30cm. Dopuszcza się wykonanie podmurówki z 
cegły klinkierowej klasy „35” bez otworów typu „B” zgodnie z PN-B/12008 (alternatywa: cegła 
kanalizacyjna typu P klasy 25 wg PN-B/12037) na zaprawie cementowej „M-10”. 

2.1.8 Izolacje. 

Stopnie złazowe będą zabezpieczone antykorozyjnie na etapie produkcji studni. Powierzch-
nie zewnętrzne studni oraz płyty stropowe zaizolować preparatem przeciwwodnym i prze-
ciwwilgociowym bezpiecznym ekologicznie.  
 

2.1.9 Rodzaje materiałów do odtworzenia nawierzchni. 

 
Nawierzchnię odtworzyć zgodnie z projektem architektonicznym. 
 

2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 

2.2.1 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. 

 
Rury i kształtki składowane na placu budowy powinny być zabezpieczone przed 

szkodliwym działaniem promieni słonecznych i opadami atmosferycznymi. Temperatura 
w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30oC. 

Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub 
zadaszonych. Rury i kształtki powinny być układane na równym podłożu lub gęsto położo-
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nych podkładach z desek, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1m. Zabezpieczenie 
przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów drew-
nianych. Miejsce składowania powinno być suche i czyste, usytuowane w odległości nie 
mniejszej niż 2,0 m od jakiegokolwiek źródła ciepła. 

Składowanie materiału w temperaturze ponad +5oC pozwala na obróbkę mechanicz-
ną natychmiast po pobraniu go z magazynu. Rury w odcinkach jak należy składować w poło-
żeniu poziomym na równym podłożu lub gęsto ułożonych podkładach z desek związane 
w wiązki wg asortymentu na wysokość nie przekraczającą 1m. Zabezpieczenia przed rozsu-
waniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych. 

Rury kielichowe należy układać kielichami naprzemianlegle lub poszczególne war-
stwy oddzielać przekładkami drewnianymi. W stosie nie powinno znajdować się więcej niż 7 
warstw a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. 
 

2.2.2 Kruszywo. 

 
Składowisko kruszywa powinno być wykonane możliwie najbliżej budowanego kanału 

sanitarnego. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwod-
nieniem, zabezpieczającym kruszywo podczas jego składowania i poboru. 
 

2.2.3 Cement. 

 
Składowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamkniętych. 

Składowany cement musi być odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie 
może być dłuższy niż 3 miesiące. 

2.2.4 Studnie kanalizacyjne. 

 
Żelbetowe lub betonowe elementy studni kanalizacyjnej przechowywać możliwie naj-

bliżej budowanego kanału sanitarnego. Studnie przechowywać na wolnym powietrzu, ukła-
dać na równym podłożu na podkładzie z desek. 
 

2.3 Wariantowe stosowanie materiałów. 
 

Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego 
o swoim zamierzeniu co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuż-
szym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany 
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiające-
go. 
3. SPRZĘT. 
 
Sprzęt do wykonania kanału sanitarnego: 

− sprzęt ręczny - łopaty, sztychówki, 
− koparka gąsiennicowa do wykonywania wykopów z osprzętem podsiębiernym 0,4m3, 
− koparko-ładowarka jednonaczyniowa kołowa o pojemności łyżki 0.6 m3, 
− koparka gąsienicowa 0.25m3,  
− koparka gąsienicowa 0.60m3, 
− spycharka gąsienicowa 74kW,  
− równiarka samojezdna 74kW,  
− walec statyczny samojezdny 10t, 
− walec statyczny samojezdny 15t, 
− walec statyczny ciągniony ogumiony 6-10t, 
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− zagęszczarka wibracyjna 50m3/h, 
− zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3, 
− brona talerzowa (bez ciągnika), 
− żuraw samochodowy do 4t, 
− żuraw samochodowy,  
− żuraw boczny gąsienicowy do 15t, 
− ciągnik kołowy 29-37kW,  
− ciągnik gąsiennicowy 55kW, 
− samochód dostawczy 0.9t, 
− samochód skrzyniowy do 5t, 
− samochód skrzyniowy 5-10t, 
− samochód samowyładowczy do 5t, 
− samochód samowyładowczy 10-15t, 
− samochód dłużycowy, 
− sprężarka powietrza spalinowa 4-5m3/min, 
− sprężarka spalinowa 10m3/min, 
− wibrator powierzchniowy, 
− piła do cięcia kostki, 
− agregaty pompowe. 

 
4. TRANSPORT. 
 

4.1  Transport materiałów. 
 
Rury powinny być przewożone wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posia-
dającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m, wystające poza pojazd końce nie 
mogą być dłuższe niż 1m. Na samochodzie powinny być układane na równym podłożu i za-
bezpieczone przed zarysowaniem. Rury o długości 12m powinny być przewożone pojazdami 
do przewozu długich elementów, względnie w specjalnych pojemnikach. Zabezpieczenia 
przed przesunięciem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów 
drewnianych. Należy zwrócić uwagę aby rury nie stykały się z ostrymi przedmiotami i nie zo-
stały w wyniku tego mechanicznie uszkodzone. Podczas prac przeładunkowych rur nie nale-
ży rzucać.  
 
Kształtki w opakowaniach nieodpornych na opady atmosferyczne należy przewozić krytymi 
środkami transportu. W lecie transport materiałów powinien być tak wykonany, aby zapobiec 
naświetleniu i  nagrzaniu rur i łączników. 
 
Kręgi powinny być transportowane w samochodzie w pozycji wbudowania lub prostopadle do 
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów 
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozpór i klinów 
z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. Podnoszenie i opuszczanie kręgów 
betonowych należy wykonać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rów-
nomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
 
Cegły kanalizacyjne mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w jednost-
kach ładunkowych lub luzem. Jednostki ładunkowe należy układać na środkach transportu 
samochodowego w jednej warstwie. Cegły transportowane luzem należy układać na środ-
kach przewozowych ściśle jeden obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni 
środka transportu. Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt. Cegły luzem 
mogą być przewożone środkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania 
opinek. 

Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać me-
chanicznie za pomocą urządzeń wyposażonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwyta-



68 
 

kowy. Załadunek i wyładunek wyrobów przewożonych luzem powinien odbywać się przy 
użyciu przyrządów pomocniczych.  

 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabez-
pieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewo-
żone luzem. 
 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, które nie 
spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki 
i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicz-
nych. 
 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający 
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
Transport i przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 

5.1 Roboty przygotowawcze.  
 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz zgłosi pisemnie 
zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użytkowników uzbrojenia nad- i pod-
ziemnego ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń. 
 
Do czynności przygotowawczych należy zaliczyć:  

− oczyszczenie terenu pod budowę, 
− składowanie darniny, 
− składowanie ziemi urodzajnej, 
− usunięcie kamieni i bloków skalnych, 
− odprowadzenie wód powierzchniowych i gruntowych. 

 
Do czynności pomiarowych należy: 

− wytyczenie budowli, 
− wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych, 
− wyznaczenie obiektów inżynierskich, 
− wyznaczenie granic robót ziemnych nasypów i wykopów. 

 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów należy: 

− zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim trasami 
i wymiarami istniejących i projektowanych budowli, wynikami badań geotechnicznych 
gruntu, rozmieszczeniem ewentualnie projektowanych nasypów i skarp ziemnych, 

− wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie 
położenia wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekro-
jów poprzecznych, zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycz-
nych, szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp, 
punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziem-
nych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i 
prostymi przyrządami - poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp., 

− przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę krzewów, 
wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie 
ogrodzeń itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą 
wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych. 
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5.2 Roboty ziemne.  
 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B 10736. 
 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zleceniodawcy szczegółowy opis proponowa-
nych metod zabezpieczenia wykopów na czas budowy kanału sanitarnego, zapewniających 
bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót. 

Wykopy fundamentowe lub pod przewody rurociągowe należy wykonywać do głębo-
kości 0,l-0,2m mniejszej od projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, 
bezpośrednio przed ułożeniem fundamentu lub przewodu  rurociągowego. Minimalna szero-
kość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu powinna być dostosowana do średnicy 
przewodu. Przy montażu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu całych ciągów do 
wykopu, szerokość wykopu nie może być zmniejszona. Wykopy wykonać jako wykopy wą-
sko przestrzenne, zastosować umocnienie ścian wykopów. Wykonawca powinien wykony-
wać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy były od-
spajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższe-
go wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga 
zgody Inspektora Nadzoru. 

Odspojone grunty przydatne do wykonania zasypki obsypki czy podsypki powinny 
być bezpośrednio przewiezione na odkład. O ile Inspektor Nadzoru dopuści czasowe skła-
dowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym za-
wilgoceniem. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżu-
jące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodze-
niem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale przed-
stawiciela Zleceniodawcy) sprawdzić, czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posado-
wienia obiektu, wg przekazanego Wykonawcy projektu. 
Wykop powinien być zabezpieczony barierą o wysokości 1,0 m. 
 

5.3 Odspojenie i odkład urobku. 
 

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem 
urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i wyprofi-
lowane zgodnie ze spadkiem przewodu, ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Odkład 
urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 
l,0 m od krawędzi klina odłamu. Transport nadmiaru urobku należy złożyć w miejsce wybra-
ne przez wykonawcę i zaakceptowane przez Zleceniodawcę. Zebrany asfalt zawierający 
smołę (kod odpadu - 17 03 01*) winien być odbierany przez wyspecjalizowaną firmę zajmu-
jącą się utylizacją tego typu odpadów.  
Wykopy w gruntach skalistych można wykonać:  

− młotami mechanicznymi, które zagłębi się w grunt w celu rozsadzenia go, 
− zrywarkami, które rozluźniają grunt po przejeździe z zagłębionymi w grunt zębami. 

Przy odspajaniu mechanicznym należy przestrzegać, aby: 
− głębokość rozluźnienia gruntu nie wykraczała poza szerokość wykopu pod kanały sa-

nitarne, 
− nie odbywał się ruch maszyn i środków transportu po rozluźnionym gruncie, 
− rozdrobnienie gruntu umożliwiało użycie środków do załadowania lub przemieszcze-

nia gruntu (koparek, ładowarek, zgarniarek, równiarek itp.). 
 

5.4 Odwodnienie podłoża. 
Zaleca się: 

− dostosować sprzęt i szalowanie wykopów do stwierdzonych warunków gruntowych, 
− przewidzieć odwodnienie wykopów w rejonie występowania wody oraz na pozosta-

łych odcinkach po intensywnych opadach atmosferycznych.  
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5.5 Podsypka i obsypka. 
 

Kanał sanitarny układać w gotowym wykopie na podsypce z piasku, grubość warstwy 
15 cm, z wyprofilowaniem stanowiącym łożysko nośne – kąt podparcia co najmniej 90º. Ob-
sypka kanału sanitarnego wykonać gruntem piaszczystym rodzimym bądź dowożonym, gru-
bość warstwy powyżej wierzchu rury 15 cm. Obsypka musi być tak wykonana, żeby kanał nie 
uległ zniszczeniu lub nie został przemieszczony. Obsypka powinna być zagęszczana war-
stwami o grubości 10–30 cm. Wymagana minimalna wysokość obsypki nad wierzchołkiem 
rury (po zagęszczeniu) powinna wynosić, co najmniej 15 cm.  

 
5.6  Ułożenie i montaż. 

 
Łączenie rur PCV na zacisk z uszczelnieniem za pomocą uszczelek gumowych. 

Spadki przewodów i głębokość posadowienia rurociągu powinna być zgodna z Dokumenta-
cją Projektową i odpowiednimi Normami.  

 
5.7  Próby szczelności. 

 
Próbę szczelności kanalizacji przeprowadzić zgodnie z normą PN-92/B-10735. 
Dla sprawdzenia szczelności rur, a przede wszystkim szczelności złączy przewodów 

kanalizacyjnych, należy przeprowadzić próby ciśnieniowo - hydrauliczną. Próbę przeprowa-
dza się po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem z obu stron piasz-
czystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie złącza po-
winny być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. 

Wymagania odnośnie szczelności rurociągów ujęte są w normie PN-92/B-10735. 
 

5.8  Zasypka i zagęszczenie gruntu. 
 

Wypełnienie wykopu ponad obsypkę można wykonać gruntem rodzimym bez kamie-
ni, kolejne warstwy dokładnie ubijając. Grunt rodzimy można wykorzystać pod warunkiem, że 
max wielkość cząstek nie przekracza 6 mm i grunt można zagęścić do wymaganego wskaź-
nika zagęszczenia. W miejscach gdzie nie jest możliwe wykorzystanie gruntu z wykopów i 
jego odpowiednie zagęszczenie, należy przewidzieć wymianę gruntu. Zasypkę właściwą wy-
kopów należy wykonać gruntem odpowiadającym wymaganiom normy PN-S-02205 Drogi 
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

Grubość usypywanych warstw jest zależna od zastosowanych maszyn i środków 
transportowych i winna wynosić 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do za-
gęszczenia gruntów należy użyć maszyn, takich jak: walce wibracyjne, wibratory o ręcznym 
prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. 
Stopień zagęszczania winien wynosić do I0=1,0 w jezdni, I0=0,99 w chodniku i I0=0,97 w zie-
leńcach i poboczu. Zagęszczenie odebrać z udziałem geologa, który dokona kontroli stopnia 
zagęszczenia. 

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z 
zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania 
przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na prze-
wodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubości warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecz-
nej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,5 m. Materiałem zasypu w ob-
rębie strefy niebezpiecznej powinny być: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mine-
ralny, sypki, drobno- lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu powinien być 
zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu 
pod złącza. 

Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewo-
du. Podbijanie należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-
06050. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym, pod 
warunkiem, że nadaje się do zagęszczenia, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem. 
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Wykop należy zasypać do wysokości takiej, aby była możliwość odtworzenia warstw 
drogowych. Ostatnią warstwę zasypki należy profilować i zagęścić bezpośrednio przed roz-
poczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie 
do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża jest możliwe wyłącznie za 
zgodą Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

Po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, 
niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, 
w którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszel-
kich zanieczyszczeń. 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 
umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby 
rzędne terenu przed profilowaniem były, o co najmniej 5cm wyższe niż projektowane rzędne 
podłoża. 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaak-
ceptowaną przez Inspektora Nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania ob-
owiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzęd-
nych wysokościowych i zagęścić warstw do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia: 
I0=1,0 w jezdni, I0=0,99 w chodniku i I0=0,97 w zieleńcach i poboczu. 
 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowa-
dzenie badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń 
płytowych. Należy określić  pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-
64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekra-
czać 2,2. 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności op-
tymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym sta-
nie. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzch-
ni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład 
przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 
układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po 
osuszeniu podłoża należy ocenić jego stan i ewentualnie zalecić wykonanie niezbędnych 
napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napraw wykona 
on na własny koszt. 

 
5.9 Zagęszczenie i nośność gruntu. 

 
Grunt należy zagęścić niezwłocznie po wbudowaniu. 
Zagęszczenie należy oceniać na podstawie wskaźnika zagęszczenia Io. 
 

5.10 Wilgotność zagęszczanego gruntu. 
 
Odchylenie od wilgotności optymalnej nie powinno przekraczać następujących wartości: 
w gruntach niespoistych  ± 2%, 
w gruntach mało i średnio spoistych  0% ÷ 2%, 
w  mieszaninach popiołowo –żużlowych  2% ÷ 4%. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 

6.1 Badania i pomiary. 
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Kontrola jakości powinna obejmować w szczególności: 
− sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów do budowy kanału sanitarnego 

przez porównanie ich cech z określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na 
podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie 
ich cech z normami przedmiotowymi, aprobatami i atestami producentów lub warun-
kami określonymi w SST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne 
lub przez odpowiednie badania specjalistyczne, 

− sprawdzenie zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową, 
− sprawdzenie warunków bezpieczeństwa pracy, 
− sprawdzenie zabezpieczenia ewentualnie napotkanych przewodów i kabli w wykopie,  
− sprawdzenie rzędnych założonych łat celowniczych w nawiązaniu do podanych sta-

łych punktów wysokościowych z dokładnością do 1cm, 
− sprawdzenie metod wykonania wykopów, 
− sprawdzenie podłoża naturalnego dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi niena-

ruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest 
zgodny z określonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaga-
niom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodności z określonymi warunkami w 
dokumentacji należy przeprowadzić dodatkowe badania wg PN-81/B- 03020 rodzaju 
i stopnia agresywności środowiska i wprowadzić korektę Dokumentacji Projektowej 
oraz przedstawić do akceptacji Kierownikowi Projektu,   

− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
− badanie i pomiar szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża 

z kruszywa mineralnego lub betonu, 
− badanie zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, 

przewodu do powierzchni terenu, 
− badanie warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości 

nad wierzchem rury, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skon-
trolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10cm w miejscach 
odległych od siebie nie więcej niż 50 m, 

− badanie odchylenia osi kolektora, 
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzie-

nek, 
− badanie odchylenia spadku kolektora, 
− sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
− sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów i izolacji połączeń, 
− sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych, 
− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

 
Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wszystkie próby i atesty gwaran-

cji producenta dla stosowanych materiałów, że stosowane materiały spełniają wymagane 
normami warunki techniczne. 

 
6.2 Raporty z badań. 

 
Wykonawca musi przekazywać Zamawiającemu kopie raportu z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego 
przez Niego wzoru lub innych przez Niego zaaprobowanych. 
 
Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 

− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno wynosić więcej niż ±5 cm, 

− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
− odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ±3 cm, 
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− odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ±5 cm, 
− odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolekto-

ra od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinno przekraczać ±5 
mm, 

− odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 
przekraczać – 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i 10% projek-
towanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

− rzędne pokrywy studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ±5 mm, 
− stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 

100 m nie powinien wynosić mniej niż 0,97. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne" 
pkt. 07. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 

8.1 Odbiór robót zanikających. 
 

Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-68/B-06050. 
Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego wykopu, wykonanie poszerzeń wykopu. 

Dopuszcza się odbiór częściowy wykonanego wykopu, pod warunkiem, że dotyczyć on bę-
dzie całego obiektu kubaturowego lub liniowego między miejscami przewidzianymi na odga-
łęzienia. 

Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonania zasypki, stabilizacji gruntu, formowania 
nasypów oraz ilość przemieszczenia i transportu gruntu. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Wykonawca przed przystąpieniem do do-
konania czynności odbioru winien przedstawić Inspektorowi Nadzoru protokół z wykonanych 
badań i pomiarów przedstawionych w p.S-06.1. Inspektor Nadzoru może zlecić wykonanie 
badań we własnym zakresie i w razie niezgodności wyników z badaniami przedstawionymi 
przez Wykonawcę, Wykonawca pokryje koszty tych badań. 
 

8.2 Odbiór częściowy. 
 
Odbiór częściowy obejmuje: 

− badanie zgodności usytuowania i długości przewodów z dokumentacją techniczną 
inwentaryzacją geodezyjną. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi 
wytyczonej nie powinno przekraczać 0,01 m dla przewodów z tworzyw sztucznych i 
0,02 m dla pozostałych. Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od 
przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać dla przewodów z tworzyw 
sztucznych ø0,05m, dla pozostałych ø0,02 m, 

− zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypad-
ku naruszenia podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgod-
niony z projektantem lub nadzorem, 

− zbadaniu materiału ziemnego użytego na podsypki i obsypki przewodu, który powi-
nien być drobny, średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być za-
gęszczony,  

− badanie użytych materiałów, 
− zbadanie szczelności przewodu. Dla kanalizacji grawitacyjnej badanie szczelności 

należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610.   
 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółem próby 
szczelności przewodu, inwentaryzacją geodezyjną oraz certyfikatami i deklaracjami zgodno-
ści z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i armatury, jest przedło-
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żony podczas spisywania protokółu odbioru technicznego-częściowego, który stanowi pod-
stawę do decyzji o możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sanitarnego. 
Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicz-
nego częściowego. 

Kierownik budowy jest zobowiązany, przy odbiorze technicznym – częściowym przewodu 
sanitarnego, zgłosić Inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie 
próby i sprawdzenia przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygoto-
wać dokumentację powykonawczą. 

 
8.3 Odbiór końcowy. 

 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółami odbio-

rów technicznych częściowych przewodu sanitarnego, projektem z wprowadzonymi zmiana-
mi podczas budowy, wynikami badań bakteriologicznych, wynikami stopnia zagęszczenia 
gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacją geodezyjną jest przedłożony podczas spisywania 
protokołu odbioru technicznego końcowego na podstawie, którego przekazuje Inwestorowi 
wykonany przewód sanitarny. Konieczne jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy 
o wykonaniu odbioru technicznego końcowego. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 

9.1 Ogólne wymagania. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z warunkami umowy. 
 

9.2 Cena wykonania robót obejmuje: 
− wytyczenie geodezyjne; osi budowli, ustawienie ław wysokościowych, wyznaczenie 

krawędzi wykopów; 
− zakup wszystkich materiałów  z transportem, 
− roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót i jego utrzymanie, 
− przerzut lub przesunięcie ziemi przy zasypaniu wykopów ziemią leżącą na odkładzie, 
− opłaty za składowanie ziemi (gruntu niebudowlanego) na wysypisku, 
− umocnienie wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniającym bezpieczne warunki 

realizacji robót, 
− odwodnienie wykopów, 
− zabezpieczenie w wykopie odkrytych kabli i odsłoniętych urządzeń podziemnych, 
− koszt zakupu piasku i transportu piasku (przy wykonaniu podsypki lub wymiany grun-

tu), 
− opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych przy prowadzeniu 

robót ziemnych, 
− przygotowanie podłoża i fundamentów, 
− ułożenie przewodów wraz z wyposażeniem, 
− wykonanie kompletnych studni kanalizacyjnych, 
− pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypkę, 
− zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie z ST, 
− wykonanie próby szczelności i wytrzymałości, 
− badanie złączy, 
− dokonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i badań, 
− zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem, 
− utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie robót, 
− wywóz gruntu niebudowlanego na wysypisko, 
− uporządkowanie miejsc prowadzonych robót, 
− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
− oznakowanie armatury i trasy kanału, 
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− wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu kanału sanitarnego. 
 
Cena wykonania robót będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania skła-
dające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfika-
cji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 
− PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w sys-

temach kanalizacji grawitacyjnej. 
− PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 
− PN-EN 752-2 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. 
− PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowa-
nie jakością. 

− PN-EN 1610 Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych. 
− PN-EN 1917 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 

zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 
− PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
− PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągo-

wych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
− PN-B-12008:1996 Wyroby budowlane ceramiczne - Cegły klinkierowe budowlane. 
− PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny – kanalizacja. 
− PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
− PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 
− PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
− PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
− PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
− PN-86/B-02480 Grunty budowlane, określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
− PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obli-

czenia statyczne i projektowe. 
− PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje be-

tonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowiska. 
− PN-87/H-74051/02 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 
− PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
− PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 
− PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego). 
− BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. Wymagania doty-

czące dokładności wykonania budowli ziemnych. 
− PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgod-

ność. wraz ze zmianą A1:2005 i A2:2006. 
− ISO 4435:1991 - „Rury i kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowanie 

w systemach odwadniających i kanalizacyjnych”. 
− Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych – Zeszyt 9, wydane 

przez COBRTI INSTAL w 2001 r. 
− Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I 

rozdz. IV, Arkady 1989 r. – Roboty ziemne.  
− Obowiązujące normy techniczne. 
− Instrukcje montażu opracowane przez producentów materiałów i urządzeń. 


