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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia  
Nazwa inwestycji:  
MUZEUM DAWNYCH RZEMIOSŁ W STARYM MŁYNIE W śARKACH - PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY 
STAREGO MŁYNA  NA  BUDYNEK  MUZEUM  DAWNYCH  RZEMIOSŁ  
Lokalizacja: śarki 
Rodzaj inwestycji: roboty ogólnobudowlane   
 
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego  
 
1.2.1. Zamawiający:   

G M I N A  ś A R K I 
Ul. Kościuszki 15/17 
42 – 310  śARKI 
 

1.2.2. Instytucja finansująca inwestycję:  
G M I N A  ś A R K I 
Ul. Kościuszki 15/17 
42 – 310  śARKI 
 

1.2.3. Organ nadzoru budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru  
1.2.4. Wykonawca: po rozstrzygnięciu przetargu  
 
1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia:  
 

Przedmiotowa inwestycja dotyczy przebudowy budynku starego młyna na muzeum dawnych 
rzemiosł wraz z rewaloryzacją przestrzeni w celu stworzenia placu publicznego dostosowanego dla 
potrzeb mieszkańców, ruchu turystycznego, a przede wszystkim zmiennego wykorzystania w 
czasie.  
 

1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do 
realizacji robót.  
 
1.4.1. Projekt techniczny: Przebudowy i rozbudowy starego młyna  na  budynek  muzeum  dawnych  
rzemiosł. 
1.4.4. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych  
1.4.4.1. Ogólna specyfikacja techniczna  
1.4.4.2. Szczegółowa specyfikacja techniczna  
1.4.5. Zgodność robót z dokumentacją  techniczną  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją umowy i techniczną, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany 
wykonywać wszystkie roboty ściśle według projektu technicznego, specyfikacji technicznych i zgodnie ze 
sztuka  budowlaną.  
 
1.5. Określenia podstawowe  
 
Ilekroć w ST jest mowa o:  
1.5.1. obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć:  
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,  
c) obiekt małej architektury;  
1.5.2. budynku - naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  
1.5.3. tymczasowym obiekcie budowlanym -  naleŜy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego uŜytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w 
inne miejsce lub rozbiórki, a takŜe obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski 
uliczne, pawilony sprzedaŜy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.  
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1.5.4. budowie - naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takŜe 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  
1.5.5. robotach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na przebudowie, 
montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  
1.5.6. remoncie - naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej konserwacji.  
1.5.7. terenie budowy - naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  
1.5.8. pozwoleniu na budowę - naleŜy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu 
budowlanego.  
1.5.9. dokumentacji budowy - naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby: 
rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜki obmiarów, a w przypadku realizacji 
obiektów metodą montaŜu - takŜe dziennik montaŜu.  
1.5.10. aprobacie technicznej - naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu - 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.  
1.5.11. właściwym organie - naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno – budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości.  
1.5.12. wyrobie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową.  
1.5.13. organie samorządu zawodowego - naleŜy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 
grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. 
U. z 2001 r. nr 5 poz. 42 z późn. zm.).  
1.5.14. dzienniku budowy - naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  
1.5.15. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  
1.5.16. rejestrze obmiarów (ksiąŜce obmiarów) - naleŜy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego  ksiąŜkę z ponumerowanymi stronami, słuŜąca do wpisywania przez Wykonawcę 
bmiaru dokonanych w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  
1.5.17. laboratorium - naleŜy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.  
1.5.18. materiałach - naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieŜ  róŜne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją  projektową, specyfikacjami 
technicznymi i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
1.5.19. odpowiedniej zgodności -  naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeŜeli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
1.5.20. poleceniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  -  naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy.  
1.5.21. projektancie - naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej.  
1.5.22. ustaleniach technicznych - naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
1.5.23. droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 
wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.  
1.5.24. jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.  
1.5.25. chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych.  
1.5.26. korona drogi – jezdnia (jezdnie)  z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju 
i pasami dzielącymi jezdnie.  
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1.5.27. pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim 
drogi i związanych z nią  urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy moŜe  równieŜ obejmować teren 
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciąŜliwościami 
powodowanymi przez ruch na drodze.  
1.5.28. pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia 
urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz ruchu pieszych, słuŜąca jednocześnie do bocznego 
oparcia konstrukcji nawierzchni.  
1.5.29. konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.  
1.5.30. koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoŜenia w nim konstrukcji nawierzchni.  
1.5.31. podłoŜe nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania.  
1.5.32. niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 
drogi lub obiektu mostowego.  
1.5.33. nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania obciąŜeń od 
ruchu na podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.  
Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 
atmosferycznych.  
Warstwa wiąŜąca - warstwa znajdująca się między warstwą  ścieralną, a podbudową, zapewniająca lepsze 
rozłoŜenie napręŜeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.  
Podbudowa - dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń od ruchu na podłoŜe. Podbudowa 
moŜe składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.  
Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. 
MoŜe ona składać się z jednej lub dwóch warstw.  
Podbudowa pomocnicza – dolna część podbudowy spełniająca obok funkcji nośnych, funkcje 
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoŜa. MoŜe zawierać 
warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.  
Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemoŜliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do 
warstwy nawierzchni leŜącej powyŜej.  
ST - ogólna specyfikacja techniczna  
SST - szczegółowa specyfikacja techniczna  
INI -  inspektor nadzoru inwestorskiego  
 
2. PROWADZENIE ROBÓT  
 
2.1. Ogólne zasady wykonania robót  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody uŜyte przy budowie oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 
2.2. Przekazanie terenu budowy.  
 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaŜe Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 
punktów głównych oraz reperów, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i 
komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali w terenie na własny koszt.  
 
2.3. Dokumentacja projektowa  
 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem pozycji, 
które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz projektową dokumentację wykonawczą 
(techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy.  
 
2.4. Zgodność robót z dokumentacją  projektową  i ST.  
 
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez INI  
projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
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W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje ich kolejność:  
1. Umowa (porozumienie kontraktowe)  
2. Dokumentacja Projektowa  
3. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne  
4. Dokumentacja kosztowa (przedmiary robót dla dokumentacji projektowej)  

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić INI projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu 
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieŜności, wymiary podane na piśmie są waŜniejsze od 
wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą  zgodne z dokumentacją  projektową i ST.  
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą  uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą  wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
Wszystkie materiały i sprzęt wymienione w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, w Dokumentacji 
Projektowej i Przedmiarach Robót mogą  zostać zastąpione na etapie postępowania przetargowego 
równowaŜnymi innych typów lub producentów.  
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie 
to na niezadowalającą  jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną  zastąpione innymi, a elementy 
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  
 
2.5. Zabezpieczenie terenu budowy  
 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów 
(jezdnie, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w 
okresie trwania realizacji umowy, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi  INI projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z 
odpowiednim zarządem dróg i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia 
robót w okresie trwania budowy. W zaleŜności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien 
być na bieŜąco aktualizowany przez Wykonawcę. KaŜda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu 
organizacji ruchu, wymaga kaŜdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.  
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten 
sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w 
nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez INI projektu. Fakt 
przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z INI 
projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez INI projektu, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez INI projektu.  
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony 
w cenę umowy.  
 
2.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: utrzymywać teren budowy i wykopy w 
stanie bez wody stojącej, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, 
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych,  
• środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:  
− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
− moŜliwością powstania poŜaru.  
 

2.7. Ochrona przeciwpoŜarowa  
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Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpoŜarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  
 
2.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. Nie 
dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy.  
Wykonawca powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej.  
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uŜycie 
spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  
 
2.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
w czasie trwania budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 
budowy i powiadomić INI projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi INI projektu i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. JeŜeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca 
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego 
działalnością.  
INI projektu będzie na bieŜąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą, a 
właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. JednakŜe, ani INI 
projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienie, o ile nie będą one sprzeczne z 
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.  
 
2.10. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów  
 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 
transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 
zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 
(ponadnormatywnych) i o kaŜdym takim przewozie będzie powiadamiał INI projektu. INI projektu moŜe 
polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące 
nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie 
terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami INI projektu.  
 
2.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
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Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz  
sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  
 
2.12. Ochrona i utrzymanie robót  
 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez INI projektu. Wykonawca będzie 
utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, 
aby budowla drogowa lub jej element były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego. JeŜeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie INI projektu 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  
 
2.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 
odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń uŜytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób 
ciągły będzie informować INI projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciąŜenia i wydatki wynikłe z lub związane z 
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie 
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez INI projektu.  
 
2.14. RównowaŜność norm i zbiorów przepisów prawnych  
 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów. W przypadku gdy 
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być 
równieŜ stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyŜszy poziom wykonania niŜ 
powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez INI 
projektu.  
RóŜnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane 
przez Wykonawcę i przedłoŜone INI projektu do zatwierdzenia.  
 
3. MATERIAŁY  
 
3.1. Źródła uzyskania materiałów  
 
Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
robót, Wykonawca przedstawi INI projektu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak równieŜ 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Zatwierdzenie partii materiałów z 
danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  
 
3.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i 
złoŜone w miejscu wskazanym przez INI projektu. JeŜeli INI  projektu zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych 
materiałów do innych robót, niŜ te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez INI projektu. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują 
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się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.  
 
3.3. Wariantowe stosowanie materiałów  
 
JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI projektu i przedstawi do akceptacji rodzaj 
materiału, który chce zastosować.  
 
3.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą uŜyte do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją  jakość i właściwości i były dostępne do kontroli 
przez INI projektu. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z INI projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez INI  projektu.  
 
4. SPRZĘT  
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez INI  projektu.  
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach INI projektu.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy INI projektu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest wymagane przepisami. Wykonawca będzie 
konserwować sprzęt jak równieŜ naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.  
JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji INI projektu, nie moŜe być później 
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków umowy, zostaną przez INI projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  
 
5. TRANSPORT  
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba środków 
transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach INI projektu, w terminie przewidzianym umową.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów  ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. środki 
transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez INI projektu, pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie 
usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 
6. WYKONANIE ROBÓT  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, dokumentacją kosztową, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę 
oraz poleceniami INI projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez INI projektu.  
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Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę 
na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaŜe się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych 
Wykonawcy na piśmie przez INI projektu.  
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez INI projektu nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje INI projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i  
elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w ST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji INI  projektu uwzględni 
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną  
kwestię.  
Polecenia INI  projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez INI 
projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.  
 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
7.1. Program zapewnienia jakości  
 
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji  INI projektu program zapewnienia 
jakości.  W  programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób 
wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją  projektową, ST oraz ustaleniami.  
 
7.2. Zasady kontroli jakości robót  
 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu 
kontroli INI projektu moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe 
poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.  
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. 
W  przypadku,  gdy  nie zostały one tam określone, INI  projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy INI projektu świadectwa, Ŝe 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną  legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty 
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  
 
7.3. Badania i pomiary  
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez INI projektu. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 
powiadomi INI projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji  INI projektu.  
 
7.4. Raporty z badań  
 
Wykonawca będzie przekazywać INI projektu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
 
7.5. Badania prowadzone przez INI projektu  
 
INI projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich 
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.  
INI  projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez 
między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. INI  projektu 
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powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli 
wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to INI projektu oprze się wyłącznie na  
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją  projektową  i ST. MoŜe 
równieŜ zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań 
niezaleŜnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
 
7.6. Certyfikaty i deklaracje  
 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego projektu moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają:  

• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
Polską Normą  lub aprobatą  techniczną , w przypadku wyrobów, dla których nie 
ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją  określoną  w pkt. 1 i które 
spełniają  wymogi ST.  

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe 
muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 
wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę INI projektu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
 
7.7. Dokumenty budowy  
 
7.7.1. Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. KaŜdy zapis w dzienniku 
budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy 
protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i  INI projektu.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone INI projektu 
do ustosunkowania się. Decyzje INI projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje INI 
projektu do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy robót.  
7.7.2. KsiąŜka obmiarów  
KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie i wpisuje do ksiąŜki obmiarów.  
7.7.3. Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na kaŜde Ŝyczenie INI  projektu.  
7.7.4. Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyŜej następujące dokumenty:  
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
b) protokoły przekazania terenu budowy,  
c) umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne,  
d) protokoły odbioru robót,  
e) protokoły z narad i ustaleń,  
f) korespondencję na budowie.  
7.7.5. Przechowywanie dokumentów budowy  
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Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla INI  projektu i przedstawiane do wglądu na 
Ŝyczenie Zamawiającego.  
8. OBMIAR ROBÓT  
 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu INI projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 
tym terminem.  
Wyniki obmiaru będą  wpisane do ksiąŜki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 
ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji INI projektu na piśmie.  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i INI 
projektu.  
 
9. ODBIÓR ROBÓT  
 
9.1. Rodzaje odbiorów robót  
 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają  następującym etapom odbioru:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu,  
c) odbiorowi ostatecznemu,  
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  
 
9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje INI  projektu. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem INI  projektu. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie INI projektu. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 
ocenia INI projektu na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją  projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami.  
 
9.3. Odbiór częściowy  
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót  dokonuje INI  projektu.  
 
9.4. Odbiór ostateczny robót  
 
9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie INI projektu. Odbiór 
ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
INI  projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 9.4.2. Odbioru 
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności INI  projektu i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją  
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projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją  ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość 
wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją  
projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  
9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
a) dokumentację projektową  podstawową  z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeŜeli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy,  
b) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne),  
c) recepty i ustalenia technologiczne,  
d) dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały),  
e) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ,  
f) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ,  
g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń,  
h) geodezyjną  inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
i) kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą  gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja.  
 
9.5. Odbiór pogwarancyjny  
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany 
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 9.4 - Odbiór 
ostateczny robót. 
 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
10.1. Ustalenia ogólne  
 
Podstawą  płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową  
ustaloną  dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą  
płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub 
kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w  ST i w dokumentacji projektowej. Ceny 
jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  
a) robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
b) wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy,  
c) wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  
d) koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  
e) podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT.  
 
10.2. Warunki umowy i wymagania ogólne  
 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST obejmuje 
wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.  
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10.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  
 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
a) opracowanie oraz uzgodnienie z INI projektu i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na 
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu INI  projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i 
uzgodnień wynikających z postępu robót,  
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,  
c) opłaty/dzierŜawy terenu,  
d) przygotowanie terenu,  
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i drenaŜu,  
f) tymczasową  przebudowę urządzeń obcych.  
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: oczyszczanie, przestawienie, 
przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł, utrzymanie 
płynności ruchu publicznego. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: usunięcie 
wbudowanych materiałów i oznakowania, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.  
 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953, z 2004 r nr 198 poz. 2042) 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami).  
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1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot ST  
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wytyczeniem geodezyjnym elementów zagospodarowania terenu i ich punktów 
wysokościowych.  
 
1.2. Zakres stosowania ST  
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zamawianiu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie I. 
 
1.3. Zakres robót  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą  zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi 
czynnościami umoŜliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie zakresu projektu tj. wyznaczenie 
elementów instalacyjnych, konstrukcyjnych i architektonicznych elementów zagospodarowania terenu.  
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w wymaganiach ogólnych.  
 
2.2. Rodzaje materiałów  
 
Do utrwalania punktów wysokościowych i głównych naleŜy stosować trzpienie stalowe, pale drewniane z 
gwoździami lub prętem stalowym, słupki betonowe lub rury metalowe o długości około 0,5 metra. Do 
stabilizacji pozostałych punktów naleŜy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości 
około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe o średnicy 5 mm i długości 
od 0,04 do 0,05 m.  
 
3. SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w wymaganiach ogólnych.  
 
3.2. Sprzęt pomiarowy  
 
Do pomiarów naleŜy stosować następujący sprzęt:  
- teodolity  
- niwelatory  
- dalmierze  
- tyczki  
- łaty  
- taśmy stalowe, szpilki.  
Sprzęt stosowany powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.  
 
4. Wykonanie robót  
 
4.1. Ogólne zasady wykonania robót  
 
Ogólne zasady zostały podane w wymaganiach ogólnych.  
 
4.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych.  
 
Prace pomiarowe powinny być wykonane z godnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK.  
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 
lokalizację i współrzędne punktów głównych oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone przez 
Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 
szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające 
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast powiadomić INI o wszelkich 
błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych i reperów roboczych. Wykonawca powinien sprawdzić 
czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi w terenie. 
JeŜeli Wykonawca stwierdzi, Se rzeczywiste rzędne terenu istotnie róŜnią się od rzędnych określonych w 
dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym INI. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie 
powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez INI. Wszystkie roboty dodatkowe, 
wynikające z róŜnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, 
akceptowane przez INI, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia INI 
oznacza, Ŝe roboty dodatkowe w takim przypadku obciąŜą Wykonawcę. Wszystkie roboty, które bazują na 
pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez INI 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 
trwania robót. JeŜeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez 
Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego 
prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe 
konieczne dla prawidłowej realizacji robót naleŜą do obowiązków Wykonawcy.  
 
4.3. Wyniesienie osi głównych.  
 
Tyczenie osi naleŜy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne przekazane 
przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, 
określonej w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do  
dokumentacji projektowej nie moŜe być większe niŜ 5 cm. Rzędne punktów wysokościowych naleŜy 
wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych określonych w dokumentacji projektowej.  
 
4.4. Wyznaczanie przekrojów poprzecznych  
 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na 
powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją  projektową oraz w miejscach 
wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez 
INI. Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umoŜliwić wykonanie robót ziemnych o kształcie zgodnym z 
dokumentacją  projektową.  
 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w wymaganiach ogólnych.  
 
5.2. Kontrola jakości prac pomiarowych  
 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych naleŜy 
prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z 
wymaganiami podanymi w pkt 4.4.  
 
6. OBMIAR ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w wymaganiach ogólnych.  
 
6.2. Jednostka obmiarowa  
 
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową 
i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót.  
 
7. ODBIÓR ROBÓT  
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7.1. Ogólne zasady odbioru robót  
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w wymaganiach ogólnych.  
 
7.2. Sposób odbioru robót  
 
Odbiór robót związanych z wyniesieniem osi i punktów wysokościowych w terenie następuje na podstawie 
szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przedkłada INI. 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w wymaganiach ogólnych.  
 
8.2. Cena jednostki obmiarowej  
 
Cena 1 km wykonania robót obejmuje:  
- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych i punktów wysokościowych  
- wyznaczenie dodatkowych punktów na osi  
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych  
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów  
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające 
odszukanie i ewentualne odtworzenie.  
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.  
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 
Warszawa 1979.  
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.  
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.  
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.  
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.  
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.  
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1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot ST  
 
Przedmiotem  niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z rozbiórką elementów obiektów budowlanych  dla realizacji inwestycji związanej 
z przebudową i rozbudową budynku starego młyna na muzeum dawnych rzemiosł. 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zamawianiu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie I. 
 
1.3. Zakres robót  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką 
elementów drogowych, chodników, ogrodzeń i elementów małej architektury i innych obejmujących:  
- rozebranie krawęŜników i obrzeŜy betonowych  
- rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych, z płyt betonowych i asfaltu  
- rozebranie barier i oznakowania  
- inne roboty rozbiórkowe ujęte w części kosztowej dokumentacji projektowej  
- odwóz materiałów z rozbiórek na odległości przyjęte w dokumentacji kosztowej  
 
2. MATERIAŁY  
 
Nie występują  
 
3. SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w wymaganiach ogólnych.  
 
3.2. Sprzęt do rozbiórki  
 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg moŜe być wykorzystany sprzęt podany poniŜej, 
lub inny zaakceptowany przez INI:  
- ładowarki,  
- dźwigi,  
- samochody cięŜarowe,  
- zrywarki,  
- młoty pneumatyczne,  
- piły mechaniczne,  
- koparki.  
 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Ogólne zasady dotyczące transportu  
 
Ogólne zasady zostały podane w wymaganiach ogólnych.  
 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki  
 
Materiał z rozbiórki moŜna przewozić środkami transportu przeznaczonymi do przewozu materiałów 
masowych.  
 
4. WYKONANIE ROBÓT  
 
4.1. Ogólne zasady wykonania robót  
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Roboty rozbiórkowe elementów drogowych, chodników, ogrodzeń i elementów małej architektury obejmują  
usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt. 1.3. zgodnie z dokumentacją  
projektową, ST lub wskazanych przez INI. INI  moŜe polecić Wykonawcy sporządzenie dokumentacji 
rozbiórkowej, w której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów. Roboty rozbiórkowe moŜna 
wykonać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST lub przez INI. Wszystkie elementy moŜliwe do 
powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. Wykonawca 
powinien przewieźć materiały do powtórnego wykorzystania na miejsce wskazane przez INI.  
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce w/w elementów znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z 
dokumentacją  projektową  będą  wykonane wykopy pod posadowienie obiektów budowlanych, powinny być 
tymczasowo zabezpieczone.  W szczególności naleŜy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.  
 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w wymaganiach ogólnych.  
 
5.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych  
 
Kontrolę jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz 
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.  
 
6. OBMIAR ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w wymaganiach ogólnych.  
 
6.2. Jednostka obmiarowa  
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót.  
 
7. ODBIÓR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót  
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w wymaganiach ogólnych.  
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w wymaganiach ogólnych.  
 
8.2. Cena jednostki obmiarowej  
 
Cena wykonania wszystkich robót rozbiórkowych obejmuje:  
- wyznaczenie elementów przeznaczonych do rozbiórki  
- demontaŜ, rozkucie, wyburzenie elementów  
- przesortowanie materiału pochodzącego z rozbiórki  
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki  
- wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki.  
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu robót budowlanych. Dz. U. nr 47 z  2003 poz. 401. 
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1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot ST  
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
liniowych robót ziemnych dla realizacji inwestycji związanej z przebudową i rozbudową budynku starego 
młyna na muzeum dawnych rzemiosł. 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zamawianiu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie I. 
 
1.3. Zakres robót  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy i 
obejmują:  
- wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych dla budowy konstrukcji nawierzchni jezdni, chodników, 
fundamentów obiektów budowlanych. 
- odwóz nadmiaru gruntu na odległość podaną w dokumentacji projektowej.  
 
1.4. Określenia podstawowe  
 
1.4.1. Budowla ziemna – budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego spełniająca warunki 
stateczności i odwodnienia.  
1.4.2. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu – róŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.  
1.4.3. Nasyp niski – nasyp, którego wysokość jest mniejsza niŜ 1 m.  
1.4.4. Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m.  
1.4.5. Grunt nieskalisty – kaŜdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.  
1.4.6. Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg  
wzoru:  
Ls=.d/.ds  
gdzie:  

• d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, 
(Mg/m3),  

• ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
zgodnie z PN-B-04481:1988, słuŜąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, 
(Mg/m3).  

1.4.7. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg  
wzoru:  
Lo=E2/E1  
 
gdzie:  
E1 -  moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciąŜeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998,  
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciąŜeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998.  
1.4.8. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z  
definicjami podanymi w wymaganiach ogólnych ST.  
 
2. MATERIAŁY (grunty)  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w wymaganiach ogólnych.  
 
2.2. Podział gruntów  
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Podział gruntów pod względem wysadzinowości przedstawia się następująco:  
1) niewysadzinowe: rumosz, niegliniasty Ŝwir, pospółka, piasek gruby, piasek średni, piasek drobny, ŜuŜel 
nierozpadowy,  
2) wątpliwe: piasek pylasty, zwietrzelina gliniasta, rumosz gliniasty, Ŝwir gliniasty, pospółka gliniasta,  
3) wysadzinowe - mało wysadzinowe: glina piaszczysta zwięzła, glina zwięzła, glina pylasta zwięzła, ił, ił 
piaszczysty, ił pylasty,  
- bardzo wysadzinowe: piasek gliniasty, pył, pył piaszczysty, glina piaszczysta, glina, glina pylasta, ił 
warwowy.  
Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w ST pkt 2.  
 
2.3. Zasady wykorzystania gruntów  
 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione 
poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem INI.  
JeŜeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót 
ziemnych, zostały za zgodą INI  wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym 
niŜ budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczenia równowaŜnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez INI.  
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, określone w ST, powinny być wywiezione przez 
Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład naleŜy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie 
określono tego inaczej w kontrakcie. INI moŜe nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których 
czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.  
 
3. SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w wymaganiach ogólnych.  
 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych  
 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 
następującego sprzętu do:  
- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 
ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),  
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do 
hydromechanizacji itp.),  
- transportu mas ziemnych (samochody, wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),  
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).  
 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w wymaganiach ogólnych.  
 
4.2. Transport gruntów  
 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu 
(materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność 
środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 
urabiania i wbudowania gruntu (materiału). Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone 
nie moŜe być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile 
zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez INI. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
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Ogólne zasady wykonania robót podano w wymagania ogólnych ST.  
 
5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów  
 
Odchylenie osi poszczególnych elementów wykopów, od projektowanych nie powinno być większe niŜ 10 
cm. RóŜnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie moŜe przekraczać +1cm i - 3 cm.  
Pochylenie skarp nie powinno róŜnić się od projektowanego o więcej niŜ 10% jego wartości wyraŜonej 
tangensem kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać 10 cm przy 
pomiarze łatą 3 – metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące nierówności, wynikające 
ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.  
 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w wymaganiach ST.  
 
5.2. Badania do odbioru korpusu ziemnego  
 
5.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego przedstawia się następująco:  
1) pomiar szerokości wykopów: pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub niwelatorem, 
w odstępach co 10 m  
2) pomiar rzędnych powierzchni wykopów: pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą  lub 
niwelatorem, w odstępach co 10 m  
3) pomiar spadku podłuŜnego dna wykopu: pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 10 m oraz w 
punktach wątpliwych  
4) badania zagęszczenia gruntu: wskaźnik zagęszczenia określać dla kaŜdej ułoŜonej warstwy lecz nie 
rzadziej niŜ w trzech punktach na 100 m² warstwy.  
5.2.2. Szerokość wykopu  
Szerokość nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowej o więcej niŜ 10 cm.  
5.2.3. Rzędne powierzchni wykopów  
Rzędne nie mogą  róŜnić się od rzędnych projektowych o więcej niŜ 1 cm.  
5.2.4. Spadek podłuŜny dna wykopu  
Spadek podłuŜny sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych nie moŜe dawać róŜnic, 
w stosunku do rzędnych projektowych większych niŜ 1 cm.  
5.2.5. Zagęszczenie gruntu  
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 oraz Rozporządzeniem Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, powinien być zgodny z załoŜonym dla odpowiedniej kategorii 
ruchu. W przypadku gruntów dla których nie moŜna określić wskaźnika zagęszczenia naleŜy określić 
wskaźnik odkształcenia lo zgodnie z normą PN-S-02205:1998.  
5.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami Wszystkie materiały nie spełniające wymagań 
podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. JeŜeli materiały nie spełniające 
wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie INI  Wykonawca wymieni je na właściwe, 
na własny koszt. Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenie cech od określonych w punktach 4 i 
5 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie 
Wykonawcy, INI  moŜe  uznać  wadę  za  nie  mającą  zasadniczego  wpływu na cechy eksploatacyjne drogi 
i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniŜoną  jakość.  
 
6. OBMIAR ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w wymaganiach ogólnych.  
 
6.2. Obmiar robót ziemnych  
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót.  
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7. ODBIÓR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót  
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w wymaganiach ogólnych. Roboty ziemne uznaje się za wykonane 
zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami INI, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt. 5 dały wyniki pozytywne.  
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w wymaganiach ogólnych.  
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów  
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów  
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoŜa 
przez obciąŜenie płytą.  
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45233  
WARSTWY ODCINAJĄCE I PODKŁADY Z KRUSZYW  
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1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot ST  
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem warstw odcinających i podkładów z kruszyw dla realizacji inwestycji 
związanej z przebudową i rozbudową budynku starego młyna na muzeum dawnych rzemiosł. 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zamawianiu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie I. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
warstw odcinających i podkładów z kruszyw o grubościach podanych w dokumentacji projektowej.  
 
1.4. Określenia podstawowe  
 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z określeniami 
podanymi w wymaganiach ogólnych.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w wymaganiach ogólnych.  
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w wymaganiach ogólnych.  
 
2.2. Rodzaje materiałów  
 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odcinających i podkładów z kruszyw są:  
- piaski,  
- Ŝwir i mieszanka,  
- kruszywa naturalne łamane.  
 
2.4. Wymagania dla kruszyw  
 
Kruszywa do wykonania warstw odcinających i podkładów powinny spełniać następujące warunki:  
a) szczelności, określony zaleŜnością  D15/d85 mniejszy lub równy 5  
gdzie:  
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy odcinającej  
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoŜa.  
Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi być 
spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej.  
b) zagęszczalności, określony zaleŜnością U=d60/d10 większy lub równy 5  
 
gdzie:  
U - wskaźnik róŜnoziarnistości  
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą,  
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą.  
Piasek stosowany do wykonywania warstw odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-11113 
dla gatunku 1 i 2. Ŝwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odcinających powinny spełniać 
wymagania normy PN-B-11111, dla klasy I i II. Kruszywa do podkładów powinny spełniać wymagania normy 
PNB-11112.  
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2.4. Składowanie materiałów  
 
2.4.1. Składowanie kruszywa  
JeŜeli kruszywo przeznaczone do wykonywania warstw odcinających i podkładów nie jest wbudowane 
bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to 
Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
materiałami kamiennymi. PodłoŜę w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze 
odwodnione.  
 
3. SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w wymaganiach ogólnych.  
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót  
 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstw odcinających i podkładów powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:  
- równiarek,  
- walców statycznych,  
- płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.  
 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w wymaganiach ogólnych.  
 
4.2. Transport kruszywa  
 
Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w wymagania ogólnych ST.  
 
5.2. Przygotowanie podłoŜa  
 
Warstwy odcinające powinny być wytyczone w sposób umoŜliwiający wykonanie ich zgodnie z 
dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki i szpilki powinny 
być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez 
INI. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 
robót w odstępach nie większych niŜ co 10 m.  
 
5.3. Wbudowanie zagęszczanie kruszywa  
 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy uŜyciu równiarki, z zachowaniem 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłoŜonej warstwy luźnego kruszywa powinna 
być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. Zagęszczanie naleŜy kontynuować do 
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego do 1,0 według normalnej próby Proctora. W przypadku, 
gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub podkład, uniemoŜliwia przeprowadzenie 
badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie 
obciąŜeń płytowych. NaleŜy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-  
02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w wymaganiach ST.  
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań INI. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości 
kruszywa.  
 
6.3. Badania w czasie robót  
 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia warstw 
odcinających i podkładów przedstawia się następująco:  
1. Szerokość warstwy - na kaŜdym załamaniu w planie  
2. Równość podłuŜna - losowo w dwóch miejscach na odcinku  
3. Równość poprzeczna - j.w.  
4. Spadki poprzeczne - j.w.  
5. Rzędne wysokościowe - co 10 m  
6. Ukształtowanie osi w planie - co 10 m w osi jezdni i na jej krawędziach  
7. Grubość warstwy - podczas budowy w 3 punktach na kaŜdej działce roboczej, przed odbiorem w 3 
punktach  
8. Zagęszczenie, wilgotność kruszywa - w 2 punktach na dziennej działce roboczej.  
6.3.2. Szerokość warstwy  
Szerokość warstwy nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowej o więcej niŜ +10 cm, -5 cm.  
6.3.3. Równość warstwy  
Nierówności podłuŜne warstwy odcinającej i podkładu naleŜy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-
68/8931-04. Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i podkładów naleŜy mierzyć 4 metrową  łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.  
6.3.4. Spadki poprzeczne  
Spadki poprzeczne na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją  projektową z tolerancją 0,5%.  
6.3.5. Rzędne wysokościowe  
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać 
+1 cm i -2 cm.  
6.3.6. Ukształtowanie osi w planie  
Oś w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ 5 cm.  
6.3.7. Grubość warstwy  
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm i -2 cm. 
JeŜeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, naleŜy mierzyć 
łączną grubość tych warstw.  
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy 
przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o 
odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na 
własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyŜej 
podanych zasad na koszt Wykonawcy.  
6.3.8. Zagęszczenie warstwy  
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i podkładu, określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być 
mniejszy od 1. JeŜeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości 
modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych  
zgodnie z normą BN-64/8931-02, nie powinna być większa od 2,2.  
 
6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi  
 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują  większe odchylenia cech geometrycznych od określonych, 
powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne 
zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.  
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7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w wymaganiach ogólnych.  
 
7.2. Obmiar robót ziemnych  
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w wymaganiach ogólnych.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją  projektową, ST i wymaganiami INI, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w wymaganiach ogólnych.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów  
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności  
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Ŝwir i mieszanka  
PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych  
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek  
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoŜa 
przez obciąŜenie płytą  
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą  
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45232  
NAWIERZCHNIA Z PŁYT Z KAMIENI NATURALNYCH PLACÓW I CHODNIKÓW. 
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1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot ST  
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem nawierzchni z płyt i kostki brukowej z kamieni naturalnych dla realizacji 
inwestycji związanej z przebudową i rozbudową budynku starego młyna na muzeum dawnych rzemiosł. 
 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  umowny przy zamawianiu  i realizacji 
robót wymienionych w punkcie  I. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
nawierzchni z płyt i kostki brukowej z kamieni  naturalnych.  
 
1.4. Określenia podstawowe  
 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z określeniami 
podanymi w wymaganiach ogólnych.  
1.4.1. Kostka brukowa - element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy ścieralnej nawierzchni, 
wykonany z kamienia naturalnego, w procesie łamania lub cięcia i poddany ewentualnie dalszej obróbce 
zgodnie z wymaganiami projektowymi, który umoŜliwia wzajemne przystawanie elementów.  
1.4.2. KrawęŜnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, charakteryzujący 
się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niŜ 1m., wykonany z kamienia 
naturalnego, w procesie łamania lub cięcia i poddany ewentualnie dalszej obróbce zgodnie z wymaganiami 
projektowymi, który umoŜliwia wzajemne przystawanie elementów.  
1.4.3. Opornik  - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, charakteryzujący 
się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niŜ 1m., wykonany z kamienia 
naturalnego, w procesie łamania lub cięcia i poddany ewentualnie dalszej obróbce zgodnie z wymaganiami 
projektowymi, który umoŜliwia wzajemne przystawanie elementów. 
1.4.4. ObrzeŜe - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów 
nie przeznaczonych do komunikacji, wykonany z kamienia naturalnego, w procesie łamania lub cięcia i 
poddany ewentualnie dalszej obróbce zgodnie z wymaganiami projektowymi, który umoŜliwia wzajemne 
przystawanie elementów.   
1.4.5. Płyta z piaskowca – element uzyskany z kamienia naturalnego w procesie łamania lub cięcia i 
poddany ewentualnie dalszej obróbce zgodnie z wymaganiami projektowymi.  
1.4.6. Płyta z granitu – element uzyskany z kamienia naturalnego w procesie łamania lub cięcia i poddany 
ewentualnie dalszej obróbce zgodnie z wymaganiami projektowymi.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w wymaganiach ogólnych.  
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w wymaganiach ogólnych.  
 
2.2. Kostka brukowa  
 
Kostka brukowa z granitu powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę 
(Instytut Badawczy Dróg i Mostów) i być zgodne z PN – EN 1342 Kostka brukowa z kamienia naturalnego 
do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań. Kostkę brukową zaleca się pakować 
na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy czym podłoŜe powinno być 
wyrównane i odwodnione.  
 
2.3. Płyty z kamienia naturalnego  
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Płyty z kamienia naturalnego powinny posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę 
(Instytut Badawczy Dróg i Mostów) i być zgodne z PN – EN 1341 Płyty z kamienia naturalnego do 
zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań. Płyty kamienne zaleca się pakować na 
paletach. Palety z płytami kamiennymi mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy czym podłoŜe 
powinno być wyrównane i odwodnione.  
 
2.4. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni. JeŜeli dokumentacja 
projektowa lub ST nie ustala inaczej, to naleŜy stosować następujące materiały:  
 
a) na podsypkę piaskową pod nawierzchnię  
- piasek naturalny wg PN-B-11113, odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,  
- mieszankę drobno granulowaną  albo miał odpowiadający wymaganiom PN-B-11112,  
b) na podsypkę cementowo piaskową  pod nawierzchnię - mieszaninę cementu i piasku w stosunku 1:4 z 
piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113,  
c) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej  
- piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113,  
d) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo – piaskowej  
- zaprawę cementowo-piaskową 1:4.  
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, 
powinno odbywać się na podłoŜu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym.  
 
2.5. KrawęŜniki, obrzeŜa i oporniki 
 
Do obramowania nawierzchni z kostki i z płyt moŜna stosować krawęŜniki, obrzeŜa i oporniki przewidziane 
w dokumentacji projektowej: krawęŜniki i obrzeŜa z kamienia naturalnego wg PN – EN 1343 KrawęŜniki z 
kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych, posiadające aprobatę techniczną.  
KrawęŜniki, obrzeŜa i ścieki mają  być ustawiane na ławach betonowych.  
 
2.6. Składowanie kruszywa  
 
JeŜeli kruszywo przeznaczone do wykonywania warstw odcinających i podkładów nie jest wbudowane 
bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to 
Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
materiałami kamiennymi. PodłoŜę w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze 
odwodnione.  
 
3. SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w wymaganiach ogólnych.  
 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni  
 
Układanie kostki z kamienia naturalnego i płyt kamiennych z kamienia naturalnego moŜe odbywać się:  
a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach  
b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i 
chwytaka sterowanego hydraulicznie.  
c) do przecinania kostek moŜna stosować specjalne narzędzia tnące (np. przecinarki, szlifierki z tarczą).  
d) do zagęszczania nawierzchni z kostki naleŜy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną  
elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroŜy.  
e) do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw naleŜy stosować betoniarki.  
 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w wymaganiach ogólnych.  
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4.2. Transport kruszywa  
 
Kostki brukowe z kamienia naturalnego, płyty z kamienia naturalnego, krawęŜniki, obrzeŜa i oporniki z 
kamienia naturalnego moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w wymagania ogólnych ST.  
 
5.2. Konstrukcja nawierzchni  
 
Grunty podłoŜa powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed nadmiernym 
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją  projektową. Koryto pod 
podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz 
przygotowane zgodnie z wymaganiami ST. Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z 
dokumentacją projektową. Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją  projektową  lub 
ST. Konstrukcja nawierzchni moŜe obejmować ułoŜenie warstwy ścieralnej z kostki brukowej lub płyt 
kamiennych na:  
a) podsypce cementowo – piaskowej oraz podbudowie  
b) podsypce piaskowej rozścielanej bezpośrednio na podłoŜu z gruntu piaszczystego.  
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki 
cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą  cementowo-piaskową, obejmują:  
1. wykonanie podbudowy,  
2. wykonanie obramowania nawierzchni (z krawęŜników, obrzeŜy i ścieków),  
3. przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo – piaskowej,  
4. ułoŜenie kostek i płyt z ubiciem,  
5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin,  
6. wypełnienie szczelin dylatacyjnych,  
7. pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu.  
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub ST. Warstwa 
nawierzchni z kostki/płyt kamiennych powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na 
większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki/płyty dostarczone w tej samej partii materiału, w 
której niedopuszczalne są róŜne odcienie wybranego koloru materiału. Kostkę/płyty układa się około 1,5 cm 
wyŜej od projektowanej niwelety, poniewaŜ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. Ubicie 
nawierzchni naleŜy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa 
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uŜywać walca. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki 
uszkodzone naleŜy wymienić na kostki całe. Nawierzchnię na posypce cementowo-piaskowej ze spoinami 
wypełnionymi zaprawą  cementowo – piaskową, po jej wykonaniu naleŜy przykryć warstwą  wilgotnego 
piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją  w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 
tygodni 3 tygodni nawierzchnię naleŜy oczyścić z piasku i moŜna oddać do uŜytku.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w wymaganiach ST.  
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać:  
a) w zakresie kostki/płyt z kamienia naturalnego  
- certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech 
charakterystycznych kostek  
- wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek  
b) w zakresie innych materiałów  
- sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych  
- ewentualne badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, które budzą 
wątpliwość INI. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia INI do akceptacji.  
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6.3. Badania w czasie robót  
 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki/płyt przedstawia się 
następująco:  
1. zgodność z dokumentacją projektową - sukcesywnie na kaŜdej działce  
2. połoŜenie osi w planie - co 100 m i we wszystkich punktach charakterystycznych (przesunięcie od osi 
projektowanej do 2 cm)  
3. rzędne wysokościowe - co 25 m w osi i przy krawędziach oraz we wszystkich punktach 
charakterystycznych (odchylenie +1;-2 cm)  
4. równość w profilu podłuŜnym - j.w. (nierówność do 8 mm)  
5. równość w przekroju poprzecznym - j.w.  
6. spadki poprzeczne - j.w. (odchyłki do 0,3%)  
7. szerokość nawierzchni - j.w. (odchyłki od szerokości do 5,0 cm)  
8. sprawdzenie koloru kostek/plyt i desenia ich ułoŜenia kontrola bieŜąca.  
 
6.4. Badania wykonanych robót  
 
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni przedstawia się następująco:  
1. sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nawierzchni, krawęŜników, obrzeŜy, ścieków,  
2. badanie połoŜenia osi nawierzchni w planie - sprawdzenie geodezyjne co 25 m  
3. rzędne wysokościowe, równość podłuŜna i poprzeczna, spadki poprzeczne, szerokość - co 25 m  
4. rozmieszczenie i szerokość spoin i szczelin w nawierzchni, pomiędzy krawęŜnikami, obrzeŜami, 
opornikami oraz wypełnienie spoin i szczelin.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w wymaganiach ogólnych.  
 
7.2. Obmiar robót ziemnych  
 
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową 
i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w wymaganiach ogólnych.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami INI, jeŜeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w wymaganiach ogólnych.  
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
 
Cena wykonania 1 m² nawierzchni obejmuje:  
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
- oznakowanie robót,  
- przygotowanie podłoŜa i wykonanie koryta,  
- dostarczenie materiałów i sprzętu,  
- wykonanie podsypki,  
- ustalenie materiału nawierzchni,  



 37 

- ułoŜenie i ubicie kostek/płyt  
- wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych,  
- pielęgnację nawierzchni,  
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,  
- odwiezienie sprzętu.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych  
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek  
PN-EN 1342 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania 
i metody badań, 
PN-EN 1341 Płyty z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody 
badań, 
PN-EN 1343 KrawęŜniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i 
metody badań, 
PN-B-11203:1997 Elementy kamienne – płyty do okładzin pionowych zewnętrznych i wewnętrznych 
PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności  
PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 
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1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot ST  
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót ziemnych dla realizacji inwestycji związanej z przebudową i rozbudową budynku starego młyna na 
muzeum dawnych rzemiosł. 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zamawianiu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie I. 
 
1.3. Zakres robót  
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 

− W zakres tych robót wchodzą: 
− Wykopy. 
− Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy. 
− Wykonanie warstwy filtracyjnej. 
− Podkład Ŝwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty. 
− Podkład podposadzkowy z piasku zwykłego. 
− Nasypy konstrukcyjne. 
− Zasypki. 
− Transport gruntu. 

 
1.4. Określenia podstawowe  
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami INI. 
 
2. MATERIAŁY (grunty)  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w wymaganiach ogólnych.  
 

2.2. Do wykonania robót – wykopów   materiały nie występują. 

 
Do wykonania robót – wykopów  materiały nie występują poza wykonaniem wykopów w osłonie ścianek 
szczelnych. Do wykonania ścianek szczelnych przewiduje się grodzice stalowe. Mogą to być na przykład 
często spotykane grodzice typu G62 wg EN 10248-1:1999, EN 10248-2:1999. Konstrukcja ścianek 
szczelnych powinna być taka, aby zabezpieczyć wykop przed napływem wody z zewnątrz, a ściany wykopu 
przed obsuwaniem się.  
 

2.3. Grunty do wykonania podkładu warstwy filtracyjnej  
Do wykonania podkładu naleŜy stosować pospółki Ŝwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczące pospółek: 
– uziarnienie do 50 mm, 
– łączna zawartość frakcji kamiennej i Ŝwirowej do 50%, 
– zawartość frakcji pyłowej do 2%, 
– zawartość cząstek organicznych do 2%. 
 

2.4. Do wykonania podkładu posadzkowego z piasku zwykłego naleŜy stosować piasek zwykły. 
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2.5. Do zasypywania wykopów – zasypek  moŜe być uŜyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, 
niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów 
budowlanych itp. 
Zasypki za mury oporowe: 
– max. średnica ziaren d<120 mm, 
– wskaźnik róŜnoziarnistości U>5, 
– współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d, 
– zawartość części organicznych I<2%, 
– odporność na rozpad <5%. 
 

2.6. Grunt do budowy nasypów konstrukcyjnych – podkład posadzkowy z piasku zwykłego powinien 
posiadać następujące właściwości: 
– max. średnica ziaren d<120mm, 
– wskaźnik róŜnoziarnistości U>3, 
– granica płynności frakcji przechodzącej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm – W<40%, 
– zawartość części organicznych I<2%, 

– pęcznienie pod wpływem wody P<5%, 
– moŜliwe jest uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 
– odporność na rozpad <10%. 

 
3. SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w wymaganiach ogólnych.  
 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych 
 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty ziemne moŜna wykonywać przy uŜyciu dowolnego sprzętu. 
 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w wymaganiach ogólnych.  
 
4.2. Transport robót ziemnych 
 
Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
NaleŜy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 
przesuwaniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w wymagania ogólnych ST.  
 

5.2. Wykopy  

5.2.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu naleŜy sprawdzić 
zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu naleŜy wykonać 
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest 
kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 

5.2.2. Zabezpieczenie skarp wykopów 

(1) JeŜeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 
następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 
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– w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
–  w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
– w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia: 
– w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej 

głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć 
spadki umoŜliwiające odpływ wód opadowych 

– naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być 
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń 

– stan skarp naleŜy okresowo sprawdzać w zaleŜności od występowania niekorzystnych 
czynników. 

5.2.3. Tolerancje wykonywania wykopów 

 Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 

5.2.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 

(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm połoŜona nad projektowanym poziomem posadowienia 
powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 

(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniŜej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniŜej 
poziomu projektowanego posadowienia naleŜy porozumieć się z inspektorem nadzoru 
inwestorskiego celem podjęcia odpowiednich decyzji. 

 

5.3. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy 

5.3.1. Wykonawca moŜe przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu 
zezwolenia inspektora nadzoru inwestorskiego, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

5.3.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 

(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 

(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych. 

(3) Układanie podkładu naleŜy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami 
grubości 25 cm. 

(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 
powierzchni rzutu obiektu. 

(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Is = 0,9 
według próby normalnej Proctora. 

5.3.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 

 (1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 

 (2) Przed rozpoczęciem układania podłoŜe powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych. 

 (3) Układanie podkładu naleŜy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 

 (4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 
powierzchni rzutu obiektu. 

 (5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby 
normalnej Proctora. 

 

5.4. Zasypki 

5.4.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 

Wykonawca moŜe przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia inspektora 
nadzoru inwestorskiego, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

5.4.2. Warunki wykonania zasypki 

 (1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych 
w nim robót. 
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 (2)  Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych i śmieci. 

 (3)  Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 

0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (Ŝabami) lub cięŜkimi tarczami. 

0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 

 (4)  Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niŜ Js = 0,95 
wg próby normalnej Proctora. 

 (5)  Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliŜu ścian powinno być wykonane w sposób nie 
powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w wymaganiach ST.  

6.2  Kontrola jakości 
 
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3. 
(1)  Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 

wyszczególnionymi w p. 10. 
 

6.3. Wykopy 
 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
– zgodność wykonania robót z dokumentacją 
– prawidłowość wytyczenie robót w terenie 
– przygotowanie terenu 
– rodzaj i stan gruntu w podłoŜu 
– wymiary wykopów 
– zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 
–  

6.4. Wykonanie podkładów i nasypów 

 
Sprawdzeniu podlega: 
– przygotowanie podłoŜa 
– materiał uŜyty na podkład 
– grubość i równomierność warstw podkładu 
– sposób i jakość zagęszczenia. 
 

6.5. Zasypki 

 
Sprawdzeniu podlega: 
– stan wykopu przed zasypaniem 
– materiały do zasypki 
– grubość i równomierność warstw zasypki 
– sposób i jakość zagęszczenia. 

 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w wymaganiach ogólnych.  
 
7.2. Obmiar robót betonowych 
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Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w wymaganiach ogólnych. Roboty ziemne uznaje się za wykonane 
zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami INI, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt. 5 dały wyniki pozytywne.  Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru 
robót zanikających wg zasad podanych powyŜej. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w wymaganiach ogólnych.  

9.2. Podstawa płatności 
 
Wykopy – płaci się za grunt w stanie rodzimym w jednostkach podanych w p. 7. 
Cena obejmuje: 
– wyznaczenie zarysu wykopu, 
– odspojenie gruntu ze złoŜeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem; 

Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, 
– odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych. 
Wykonanie podkładów i nasypów – płaci się za podkład po zagęszczeniu w jednostkach podanych w p. 
7. 
Cena obejmuje: 
– dostarczenie materiału 
– uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 
Zasypki – płaci się za zasypki po zagęszczeniu w jednostkach podanych w p. 7. 
Cena obejmuje: 
– dostarczenie materiałów 
–  zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 
B.02.04.00. Transport gruntu – płaci się za wywieziony grunt w stanie rodzimym z uwzględnieniem 
odległości transportu w jednostkach podanych w p. 7. 
Cena obejmuje: 
– załadowanie gruntu na środki transportu 
– przewóz na wskazaną odległość 
– wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 
– utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  

i jednostki miary. 
BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
BN-88/8932-02  PodłoŜa kolejowe. 
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych.  

Techniczne warunki dostawy. 
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtów i 

wymiarów. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia 
betonu w konstrukcjach Ŝelbetowych wykonywanych na mokro (monolitycznych) przy rozbudowie i 
przebudowie ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU STAREGO MŁYNA NA BUDYNEK DAWNYCH RZEMIOSŁ 
W  śARKACH. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy 
zamawianiu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie zbrojenia betonu. 
W zakres tych robót wchodzą: 
B.03.01.00. Przygotowanie i montaŜ zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0 i A-I. 
B.03.02.00. Przygotowanie i montaŜ zbrojenia prętami okrągłymi Ŝebrowanymi ze stali A-II, A-III i A-IIIN. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Stal zbrojeniowa 
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej, projektowej i wg PN-89/H-84023/6. 
(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali: 

Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w PN-EN 10025:2002. NajwaŜniejsze wymagania podano w tabeli poniŜej. 

Gatunek  stali Średnica  
pręta 

Granica  
plastyczności 

Wytrzymałość  
na rozciąganie 

WydłuŜenie 
trzpienia 

Zginanie   
a – średnica 

 mm MPa MPa % d – próbki 
St0S-b 5,5–40 220 310–550 22  d = 2a(180) 
St3SX-b 5,5–40 240 370–460 24 d = 2a(180) 

18G2-b6-32355      
34GS-b 6–32 410 min. 590 16 d = 3a(90) 

W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, 
naderwań i rozwarstwień. 

(3)  Wady powierzchniowe: 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i 

pęknięcia widoczne gołym okiem. 
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wŜery, 

wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
– jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 
– jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów Ŝebrowanych o średnicy nominalnej do 

25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 
(4) Odbiór stali na budowie. 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony 

kaŜdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 
– znak wytwórcy, 
– średnicę nominalną, 
– gatunek stali, 
– numer wyrobu lub partii, 



 46 

– znak obróbki cieplnej. 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla 

kaŜdej wiązki czy kręgu. 
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 

– na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 
zanieczyszczeń, 

– odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i oŜebrowania powinny się mieścić w gra-
nicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 

– pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niŜ 
5 mm na 1 m długości pręta. 

Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach 
z podziałem wg wymiarów i gatunków. 

(5) Badanie stali na budowie. 
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu naleŜy przed wbudowaniem 

zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 
– nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
– nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 

zewnętrznych, 
– stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 

3. SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  TRANSPORT 
Stal zbrojeniowa powinna być przewoŜona odpowiednimi środkami transportu Ŝeby uniknąć trwałych 
odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonywanie zbrojenia 
Czystość powierzchni zbrojenia. 

Pręty i walcówki przed ich uŜyciem do zbrojenia konstrukcji naleŜy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota, 

Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną naleŜy opalać np. 
lampami lutowniczymi aŜ do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
Przygotowanie zbrojenia. 

Pręty stalowe uŜyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia naleŜy wykonywać wg projektu z równoczesnym 

zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 
Łączenie prętów naleŜy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 
SkrzyŜowania prętów naleŜy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 

MontaŜ zbrojenia. 
Zbrojenie naleŜy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
Nie naleŜy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 

wytwórczych i montaŜowych. 
MontaŜ zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 
MontaŜ zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 

szalowania bocznego. 
Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 

oznaczonego w projekcie. 
Dla zachowania właściwej otuliny naleŜy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 

betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi 
wyŜej wymaganiami. 
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
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7.  OBMIAR ROBÓT 
Jednostki obmiarowe są zgodne z przedmiarem robót. 
Do obliczania naleŜności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną długość 
prętów poszczególnych średnic pomnoŜoną przez ich cięŜar jednostkowy t/mb. 
Nie dolicza się stali uŜytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montaŜowych ani drutu 
wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się teŜ zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o 
średnicach większych od wymaganych w projekcie. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją techniczną podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego – wg opisu jak niŜej: 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – wg ST-ogólnej specyfikacji technicznej 

8.2. Odbiór końcowy – wg ST-ogólnej specyfikacji technicznej 

8.3. Odbiór zbrojenia 
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego oraz wpisany do dziennika budowy. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami zawartymi w projekcie 

konstrukcji Ŝelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby 
prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości 
zakotwień prętów oraz moŜliwości dobrego otulenia prętów betonem. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena obejmuje dostarczenie materiału, 
oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaŜ zbrojenia za pomocą drutu 
wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a takŜe oczyszczenie terenu 
robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Projektowanie.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.04.00.00 BETON 
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1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót betoniarskich przy rozbudowie i przebudowie ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU STAREGO 
MŁYNA NA BUDYNEK DAWNYCH RZEMIOSŁ W  śARKACH. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy 
zamawianiu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem. 
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne. 
B.04.02.00 Podbetony. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Składniki mieszanki betonowej 
(1) Cement 
Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego CEM I, tj. bez dodatków 
mineralnych wg normy PN-B-19707:2003 o następujących klasach: 
CEM I 32,5  – do betonu klasy C 8/10; C 12/15, 
CEM I 42,5  – do betonu klasy C 25/30; C 30/37, 

Wymagania dotyczące składu cementu 
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji 
wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 
– Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 
– Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 
– Zawartość alkaliów do 0,6% 
–  Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 
–  Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 

Opakowanie 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej 
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. 
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony 
trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 

I. oznaczenie 
II. nazwa wytwórni i miejscowości 
III. masa worka z cementem 
IV. data wysyłki 
V. termin trwałości cementu. 

Dla cementu luzem naleŜy stosować cementowagony i cementosamochody wyposaŜone we 
wsypy umoŜliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu 
oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 

Świadectwo jakości cementu 
KaŜda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli 
jakości zgodnie z PN-EN 147-2. 

Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
KaŜda partia cementu przed jej uŜyciem do betonu musi uzyskać akceptację inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

BieŜąca kontrola podstawowych parametrów cementu 
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I. Cement pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-
1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990. 
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań 
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe. 

II. Ponadto przed uŜyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się 
przeprowadzenie kontroli obejmującej: 
– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-

6:1997 
– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-

6:1997 
– sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie 

rozpadających się w wodzie. 
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaŜe niezgodność z normami cement nie moŜe być uŜyty 
do betonu. 

Magazynowanie i okres składowania 
I. Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
II. dla cementu pakowanego (workowanego):  

składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków 
przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i 
ścianach) 

III. dla cementu luzem: 
– magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Ŝelbetowe lub betonowe przystosowane do 

pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w 
urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w 
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do 
czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach). 

IV. PodłoŜa składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 

V. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

VI. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zaleŜny jest od miejsca przechowywania. 
Cement nie moŜe być uŜyty do betonu po okresie: 
– 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
– po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w 

składach zamkniętych. 
VII. KaŜda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być 

przechowywana w sposób umoŜliwiający jej łatwe rozróŜnienie. 
(2) Kruszywo. 
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 

Do betonu naleŜy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym Ŝe marka kruszywa nie powinna być niŜsza niŜ klasa betonu. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niŜ: 
– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leŜącymi w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed uŜyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje 
oznaczenia: 
– składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 
– kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001, 
– zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
– zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 
W celu umoŜliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej naleŜy prowadzić bieŜącą 
kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0–2 mm. 
 

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uŜytego do budowy obiektów budowlanych 
– C30/37 dla wykonania konstrukcji. 
Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.:  
– nasiąkliwość nie większa jak 4% 
– mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niŜ 5%, spadek wytrzymałości nie większy od 
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20% po 150 cyklach zamraŜania i rozmraŜania. 
– C16/20 dla wykonania osłony izolacji – beton ochronny 
– C30/37 W 12 beton wodoszczelny 
Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. PN – EN 934 – 2: 2001 
Ponadto beton i jego składniki powinny spełniać wymagania IBDM w Warszawie. 
 

2.2. Materiały do wykonania podbetonu 
Beton kl. C8/10 i C12/15  z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na 
ściskanie. 
Orientacyjny skład podbetonu: 
– pospółka kruszona 0/40, 
– cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 8%. 
Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30% 

3. SPRZĘT 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać 
wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno 
spadowych). 

4.  TRANSPORT 
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

(1) Środki do transportu betonu 
I. Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). 
II. Ilość „gruszek” naleŜy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 

uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 
przypadku awarii samochodu. 

(2) Czas transportu i wbudowania 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuŜszy niŜ: 
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zalecenia ogólne 

I. Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251. 

II. Betonowanie moŜna rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia InŜyniera potwierdzonego wpisem do 
dziennika budowy. 

 

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
(1) Dozowanie składników: 
I. Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, z 

dokładnością: 
2% – przy dozowaniu cementu i wody 
3% – przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 

II. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa. 

(2) Mieszanie składników 
I. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu 

(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
II. Czas mieszania naleŜy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niŜ 2 minuty. 

(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
I. Do podawania mieszanek betonowych naleŜy stosować pojemniki o konstrukcji umoŜliwiającej 

łatwe ich opróŜnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 
stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się 
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

II. Przed przystąpieniem do układania betonu naleŜy sprawdzić: połoŜenie zbrojenia, zgodność 
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapew-
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niających wymaganą wielkość otuliny. 
III. Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,75 m od powierzchni, na któ-

rą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa naleŜy mieszankę podawać za pomocą 
rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 
8,0 m). 

IV. Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych naleŜy przestrzegać dokumentacji techno-
logicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

– w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio z po-
jemnika lub rurociągu pompy, bądź teŜ za pośrednictwem rynny, 

– warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem naleŜy 
stosować belki wibracyjne. 

(4) Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej naleŜy przestrzegać następujących zasad: 

I. Wibratory wgłębne naleŜy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 
średnicy nie większej niŜ 0,65 odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie 
poziomej. 

II. Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
III. Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi naleŜy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm 

w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po 
czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 

IV. Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 

V. Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charak-
teryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

VI. Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 

VII. Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości 
i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów naleŜy ustalić 
doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być 
trwałe i sztywne. 

(5) Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
projektantem. 

I. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z 
projektantem, a w prostszych przypadkach moŜna się kierować zasadą, Ŝe powinna ona być 
prostopadła do kierunku napręŜeń głównych. 

II. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana 
do połączenia betonu stwardniałego ze świeŜym przez: 

– usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
pozostałego szkliwa cementowego, 

– obfite zwilŜenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 
zbliŜonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo teŜ narzucenie cienkiej warstwy zaczynu 
cementowego. PowyŜsze zabiegi naleŜy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem 
betonowania. 

III. W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie beto-
nowania nie powinno się odbyć później niŜ w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 
betonu. 

JeŜeli temperatura powietrza jest wyŜsza niŜ 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania naleŜy unikać dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułoŜonego betonu. 

(6) Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takŜe w nocy konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo 
robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

(7) Pobranie próbek i badanie. 
I. Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i 
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stosowanych materiałów. 
II. JeŜeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, naleŜy opracować plan kontroli 

jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 
uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne 
konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

III. Badania powinny obejmować: 
– badanie składników betonu 
– badanie mieszanki betonowej 
– badanie betonu. 
 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
(1) Temperatura otoczenia 
I. Betonowanie naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ +5°C, zachowując 

warunki umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed 
pierwszym zamarznięciem. 

II. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak 
wymaga to zgody inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia mieszanki betonowej 
o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed 
utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

(2) Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeŜego betonu. 

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
I. Przy niskich temperaturach otoczenia ułoŜony beton powinien być chroniony przed 

zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
II. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 

samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
III. Przy przewidywaniu spadku temperatury poniŜej 0°C w okresie twardnienia betonu naleŜy 

wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i 
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

 

5.4. Pielęgnacja betonu 
(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 
I. Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem. 

II. Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ +5°C naleŜy nie później niŜ po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

III. Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 
będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a takŜe gdy nie są stawiane 
specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

IV. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
V. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

(2) Okres pielęgnacji 
I. UłoŜony beton naleŜy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie 

betonu normalnie twardniejącego naleŜy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 
II. Rozformowanie konstrukcji moŜe nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości roz-

formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzy-
małości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

 

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 
(1) Równość powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
I. wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 
II. pęknięcia są niedopuszczalne, 
III. rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe zostaje zachowana otulina 

zbrojenia betonu min. 2,5cm, 
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IV. pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe otulenie zbrojenia betonu będzie 
nie mniejsze niŜ 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niŜ 0,5% powierzchni 
odpowiedniej ściany, 

V. równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niŜ 2 
mm. 

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
JeŜeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 
rozdeskowaniu konstrukcji naleŜy: 

I. wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 
bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 

II. raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i 
uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 

III. wyrównaną wg powyŜszych zaleceń powierzchnię naleŜy obrzucić zaprawą i lekko 
wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

 

5.6. Wykonanie podbetonu 
Przed przystąpieniem do układania podbetonu naleŜy sprawdzić podłoŜe pod względem nośności 
załoŜonej w projekcie technicznym. 
PodłoŜe winne być równe, czyste i odwodnione. 
Beton winien być rozkładany w miarę moŜliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości 
oraz rzędnych wg projektu technicznego. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi 
wyŜej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiaru są: 
B.04.01.00 – wykonana  konstrukcja zgodnie z przedmiarem robót. 
B.04.02.00 –  wykonanego podbetonu zgodnie z przedmiarem robót.. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty objęte B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg 
zasad podanych powyŜej. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00: 
– dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 
– oczyszczenie podłoŜa 
– wykonanie deskowania z rusztowaniem 
– ułoŜenie mieszanki betonowej w nawilŜonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów, 

zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 
– pielęgnację betonu 
– rozbiórką deskowania i rusztowań 
– oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 
B.04.02.00. Podbeton na podłoŜu gruntowym. 
Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie podłoŜa, 
przygotowanie, ułoŜenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-19707:2003 Cement specjalny. Cement  specjalny. Skład, wymagania i kryteria 

zgodności. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 
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PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.05.00.00 PREFABRYKATY 
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1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i 
montaŜu prefabrykatów Ŝelbetowych uŜywanych przy rozbudowie i przebudowie ISTNIEJĄCEGO 
BUDYNKU STAREGO MŁYNA NA BUDYNEK DAWNYCH RZEMIOSŁ W  śARKACH. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy 
zamawianiu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie i montaŜ prefabrykatów Ŝelbetowych. 
B. 05.02.00 Belki nadproŜowe. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2.  MATERIAŁY 
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowę powinny być trwale oznakowane. 
Poszczególne partie elementów tego samego typu powinny posiadać świadectwo jakości (atest). 

2.1. Belki prefabrykowane nadproŜy 
Charakterystyka belek: 
– wysokość 19 cm 
– szerokość  9 cm 
– grubość   6 cm 
Wymagania: 

Belki winny być wykonane zgodnie z projektem. 
I. Tolerancje wymiarowe. 
Odchyłki od wymiarów projektowanych nie powinny przekraczać: w długości do 6 mm; w wysokości 
do 4 mm; w grubości do 3 mm. 

II. Dopuszczalne wady i uszkodzenia. 
– skrzywienie belki w poziomie – do 5 mm 
– skrzywienie belki w pionie – nie dopuszcza się 
– szczerby i uszkodzenia krawędzi – głębokość: do 5 mm 
– długość: do 30 mm 
– ilość: 3 szt/mb. 
Klasa odporności ogniowej „B”. 

Składowanie 
Belki naleŜy składować na równym podłoŜu, na podkładkach grubości co najmniej 80 mm ułoŜonych 
poziomo w odległości 1/5 długości od ich końców. Następne warstwy układać na podkładkach 
umieszczonych nad podkładkami dolnymi. Liczba warstw nie większa od 5. 

Transport 
Belki mogą być przewoŜone tylko w pozycji poziomej, stopką w połoŜeniu dolnym, równolegle do 
kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywać się zgodnie z 
przepisami BHP i ruchu drogowego. 

3.  SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  TRANSPORT – w opisie materiałów p. 2 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
Wykonanie robót związanych z prefabrykacją wg SST B.03.00.00 Roboty zbrojarskie i SST B.04.00.00 
Roboty betoniarskie. 
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5.1. MontaŜ belek prefabrykowanych nadproŜy zgodnie z wymaganiami jak dla robót murowych wg 
SST B.08.00.00. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola polega na sprawdzeniu elementów prefabrykowanych wg wymagań podanych w punkcie 2.0. 

7.  OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest: 
– dla B.05.02.00 – wykonanego nadproŜa zgodnie z przedmiarem robót. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Obejmuje odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

8.2. Odbiór końcowy 

8.3. Odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
B.05.02.00 Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za jednostkę obmiaru zgodnie z pkt. 7, która 
obejmuje wykonanie i dostarczenie prefabrykatów gotowych do wbudowania. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 
PN-63/B-06251  Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.07.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE 
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1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru konstrukcji stalowych przy rozbudowie i przebudowie ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU STAREGO 
MŁYNA NA BUDYNEK DAWNYCH RZEMIOSŁ W  śARKACH. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót wymienionych w SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie i montaŜ konstrukcji stalowych, występujących w obiekcie przetargowym. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2.  MATERIAŁY 

 

2.1. Stal 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

2.1.1  Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 
10025:2002 

(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998 
Dwuteowniki dostarczane są o długościach: 
do 140 mm – 3 do 13 m; powyŜej 140 mm – 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości do 6,0 
m; do 100 mm dla długości większej. 
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m. 

(2)  Ceowniki wg PN-EN 10279:2003 
Ceowniki dostarczane są o długościach: 
do 80 mm – 3 do 12 m; 80 do 140 – 3-13 m powyŜej 140 mm 
– 3 do 15 m 
z odchyłkami: do 50 mm dla długości do 6.0 m; 
do 100 mm dla długości większej. 
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m. 

(3)  Kątowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000 
Kątowniki dostarczane są o długościach: 
do 45 mm – 3 do 12 m; powyŜej 45 – 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości do 4,0 m; do 
100 mm dla długości większej. 
Krzywizna ramion nie powinna przekraczać 1 mm/m. 

(4)  Blachy 
a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994 

Blachy uniwersalne dostarcza się w grubościach 6-40 mm. 
szerokościach 160-700 mm i długościach: 
dla grubości do 6 mm – 6,0 m 
dla grubości 8-25 mm – do 14,0 m z odchyłką 
do 250 mm. 
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 

b) Blachy grube wg PN-80/H-92200 
 

 

Blachy grube dostarcza się w grubościach 5-140 mm. 
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Zakres grubości [mm] Zalecane formaty [mm] 

5-12 1000×2000 

1000×4000 

 1000×6000 

1250×2500 

1250×5000 

1500×3000 

 1500×6000 

 

powyŜej 12 1000×2000 1250×2500  

1500×6000 

1750×3500 

1500×3000 

 

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 
Uwaga: do produkcji elementów z blach a szczególnie blach węzłowych zaleca się stosowanie 
blach grubych. 

c) Blacha Ŝebrowana wg PN-73/H-92127 
Blachę Ŝebrowaną dostarcza się w grubościach 3,5-8,0 mm. 
Zalecane wymiary: 1000×2000 mm; 1250×2500 mm; 1500×3000 mm. 
Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 

d) Bednarka wg PN-76/H-92325 
Bednarkę dostarcza się w grubościach 1.5-5 mm i szerokościach 20-200 mm w kręgach o 
masie: 
– przy szerokości do 30 mm – do 60 kg 
– przy szerokości 30 do 50 mm – do 100 kg 
– przy szerokości 50 do 100 mm – do 120 kg 
Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 

e) Pręty okrągłe wg PN-75/H-93200/00 
Pręty dostarcza się o długościach: 
– przy średnicy do 25 mm – 3-10 m 
– przy średnicy do 25 do 50 mm – 3-9 m. 
Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 

2.1.2. Kształtowniki zimnogięte. 
Wykonywane są jako otwarte (ceowniki, kątowniki, zetowniki) oraz zamknięte (rury kwadratowe i 
okrągłe). 
Produkuje się je ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości St0S, St3SX, St3SY. Długości 
fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiększonej dokładności wykonania. 

2.1.3. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 
10025:2002. 
– Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy 

i naderwań. 
– Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, roz-

warstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
– Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 

wŜery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeŜeli: 
-- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 
-- nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki 

o grubości większej. 

2.1.4. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony kaŜdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 
– znak wytwórcy 
– profil 
– gatunek stali 
– numer wyrobu lub partii 
– znak obróbki cieplnej. 
Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 

2.1.5. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego 
odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, Ŝe usterki w czasie odbiorów 
międzyoperacyjnych zostały usunięte. 
Cechowanie elementów farbą na elemencie. 
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2.2. Łączniki 
Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby. 

2.2.1. Materiały do spawania 
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy uŜyciu elektrod 
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo moŜna stosować elektrody ER-346 lub ER-546. 
Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych 
naraŜonych na obciąŜenia statyczne i dynamiczne. 
Elektrody powinny mieć: 

– zaświadczenie jakości 
– spełniać wymagania norm przedmiotowych 
– opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących 

norm i wymaganiami producenta. 

2.2.2. Śruby 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
(1) śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średniodokładne klasy: 

dla średnic 8-16 mm – 4.8-II 
dla średnic powyŜej 16 mm – 5.6-II 

I. stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 
II. tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 
III. własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997. 

(2) śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P 
(3) nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002 

IV. własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 – częściowo zast. PN-EN 20898-2:1998 
(4) podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 
(5) podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009 
(6) podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018 
Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach. 

2.2.3. Powłoki malarskie 
Materiały na powłoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST. 
 

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 
(1) Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane Ŝurawiami. Do wyła-

dunku mniejszych elementów moŜna uŜyć wciągarek lub wciągników. Elementy cięŜkie, długie i 
wiotkie naleŜy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. 
Elementy układać w sposób umoŜliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny 
być w miarę moŜliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 
Na miejscu składowania naleŜy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować 
i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu 
ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 
Konstrukcję naleŜy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na 
wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. 
Elementy, które po wbudowaniu zajmują połoŜenie pionowe składować w tym samym połoŜeniu. 

(2) Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawil-
goceniem. 

(3) Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 
 

2.4. Badania na budowie 

2.4.1. KaŜda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2.4.2. KaŜda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
– jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
– zgodności z projektem, 
– zgodności z atestem wytwórni 
– jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 
– jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń 
w czasie transportu potwierdza InŜynier wpisem do dziennika budowy. 
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3. SPRZĘT 

 

3.1. Sprzęt do transportu i montaŜu konstrukcji 
Do transportu i montaŜu konstrukcji naleŜy uŜywać Ŝurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i 
innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze 
technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich 
eksploatacji. 
 

3.2. Sprzęt do robót spawalniczych 
a) Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umoŜliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią 

spawania i dokumentacją konstrukcyjną. 
b) Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 
c) Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 
d) Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 
o spawarki powinny stać na izolującym podwyŜszeniu i być zabezpieczone od wpływów 

atmosferycznych 
o sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
o stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i 

przeciwpoŜarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z 
dostateczną wentylacją; 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez INI. 
 

3.3. Sprzęt do połączeń na śruby 
Do scalania elementów naleŜy stosować dowolny sprzęt. 

4.  TRANSPORT 
Elementy konstrukcyjne mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.3. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Cięcie 
Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, ŜuŜla, nacieków i rozprysków 
metalu po cięciu. 
Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 
 

5.2. Prostowanie i gięcie 
Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych 
temperatur oraz promieni prostowania i gięcia. 
W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 
 

5.3. Składanie zespołów 

5.3.1. Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w 
miejscach, które po montaŜu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny 
zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i wykonania połączeń według 
załączonej tabeli. 

Rodzaj odchyłki Element konstrukcji Dopuszczalna odchyłka 

Nieprostoliniowość  Pręty, blachownice, słupy,  
części ram 

0,001 długości  
lecz nie więcej jak 10 mm 

Skręcenie pręta  – 0,002 długości  
lecz nie więcej niŜ 10 mm 

Odchyłki płaskości półek, 
ścianek środników 

– 2 mm na dowolnym  
odcinku 1000 m 

Wymiary przekroju  – do 0,01 wymiaru  
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lecz nie więcej niŜ 5 mm 

Przesunięcie środnika  – 0,006 wysokości 

Wygięcie środnika  – 0,003 wysokości 

 

Dopuszczalna odchyłka wymiaru mm Wymiar nominalny mm 

przyłączeniowy swobodny 

do 500 

500-1000 

1000-2000 

2000-4000 

4000-8000 

8000-16000 

16000-32000 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

3,0 

5,0 

8,0 

2,5 

2,5 

2,5 

4,0 

6,0 

10,0 

16 

 

5.3.2. Połączenia spawane 
(1) Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z 

rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych 
gołym okiem. 
Kąt ukosowania, połoŜenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki 
przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych. 
Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm. 

(2) Wykonanie spoin 
Rzeczywista grubość spoin moŜe być większa od nominalnej 
o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: 
o 5% – dla spoin czołowych 
o 10% – dla pozostałych. 
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w 
granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy 
lica. 

(3) Wymagania dodatkowe takie jak: 
– obróbka spoin 
– przetopienie grani 
– wymaganą technologię spawania moŜe zalecić InŜynier wpisem do dziennika budowy. 

(4) Zalecenia technologiczne 
– spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne 
– wady zewnętrzne spoin moŜna naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, 

nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze naleŜy usunąć przez szlifowanie spoin i 
ponowne ich wykonanie. 

5.3.7. Połączenia na śruby 
– długość śruby powinna być taka aby moŜna było stosować moŜliwie najmniejszą liczbę 

podkładek, przy zachowaniu warunku, Ŝe gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na 
dwa zwoje. 

– nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do 
łączonych powierzchni. 

– powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montaŜem 
pokryć warstwą smaru. 

– śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem 
kontrolnym. 

 

5.4. MontaŜ konstrukcji 

5.4.1. MontaŜ naleŜy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które 
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i 
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wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu 
stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 
Połączenia wykonywać wg punktu 5.4. 
Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3. 

5.4.2. Przed przystąpieniem do prac montaŜowych naleŜy: 
– sprawdzić stan fundamentów, kompletność i stan śrub fundamentowych oraz reperów 

wytyczających osie i linie odniesienia rzędnych obiektu. 
– porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi przy czym odchyłki nie powinny 

przekraczać wartości: 

Posadowienie Dopuszczalne odchyłki mm 
słupa 
 rzędna fundamentu     rozstaw śrub 
na powierzchni betonu       do 2,0            do 5,0 
na podlewce               do 10.0 

5.4.3. MontaŜ 
Przed przystąpieniem do montaŜu naleŜy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas 
transportu i składowania. 
Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji 

Lp.  Rodzaj odchyłki Dopuszczalna odchyłka 
 1  odchylenie osi słupa względem osi teoret.  5 mm 
 2  odchylenie osi słupa od pionu 15 mm 
 3  strzałka wygięcia  h/750 lecz nie więcej 
 słupa  niŜ 15 mm 
 4  wygięcie belki lub  l/750 lecz nie więcej 
 wiązara  niŜ 15 mm 
 5  odchyłka strzałki montaŜowej  0,2 projektowanej 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 
podanymi w punkcie 5. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  OBMIAR ROBÓT 
Jednostki obmiaru są zgodne z przedmiarem robót 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty objęte B.07.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-06200:2002   Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002   Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali  konstrukcyjnych. 

Warunki techniczne dostawy. 
PN-91/M-69430   Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i 

wymagania. 
PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
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1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru murów z materiałów ceramicznych przy rozbudowie i przebudowie ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU 
STAREGO MŁYNA NA BUDYNEK DAWNYCH RZEMIOSŁ W  śARKACH. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.: 
B.08.01.00 Ściany z cegły pełnej 
B.08.01.01. Kominy wieloprzewodowe cegły pełnej. 
B.08.02.00. Ściany z cegły kratówki 
B.08.03.00. Ściany warstwowe 
B.08.04.00. Ścianki działowe 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 

2.2. Wyroby ceramiczne 

2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996 
I. Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
II. Masa 3,3-4,0 kg 
III. Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 
IV. Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem 

przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyŜej 6mm nie moŜe przekraczać dla 
cegły – 10% cegieł badanych. 

V. Nasiąkliwość nie powinna być wyŜsza niŜ 24%. 
VI. Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 
VII. Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 
VIII.  Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK 
IX.  Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamraŜania do –15°C i odmraŜania – brak 

uszkodzeń po badaniu. 
X.  Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5m na inne 

cegły nie rozpadła się. 

2.2.2. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 
I. Wymiary jak poz. 2.2.1. 
II. Masa 4,0-4,5 kg. 
III. Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 
IV. Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 
V. Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 
VI. Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 
VII. Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne 

cegły nie rozpadła się na kawałki; moŜe natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. 
Ilość cegieł nie spełniających powyŜszego wymagania nie powinna być większa niŜ: 
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– 2 na 15 sprawdzanych cegieł 
– 3 na 25 sprawdzanych cegieł 
– 5 na 40 sprawdzanych cegieł. 

2.2.3. Cegła budowlana pełna licówka klasy 15 MPa 
I. Wymagania co do wytrzymałości, nasiąkliwości, odporności na działanie mrozu jak dla cegły 

wg poz. 2.2.2. 
Przewiduje się moŜliwość uŜycia cegieł uzyskanych z rozbiórki, po ich ewentualnym 
zakwalifikowaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2.2.4. Cegła dziurawka klasy 50 
I. Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
II. Masa 2,15-2,8 kg 
III. Nasiąkliwość nie powinna być wyŜsza niŜ 22%. 
IV. Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa 
V. Gęstość pozorna 1,3 kg/dm3 
VI. Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK 
VII. Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamraŜania do –15°C i odmraŜania – brak 

uszkodzeń po badaniu. 

2.2.5. Cegła kratówka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997) 
I. Cegła kratówka powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 
II. Wymiary typ K1 l = 250 mm, s = 120mm, h = 65mm 
III. Masa typ K1 2,3-2,9 kg 
IV. Wymiary typ K2 l = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm 
V. Masa typ K2 4,9-6,3 kg 
VI. Nasiąkliwość nie powinna być wyŜsza niŜ 20% 
VII. Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 
VIII. Gęstość pozorna 1,4 kg/dm3, 
IX. Współczynnik przewodności cieplnej 0,33-0,34 W/mK 
X. Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamraŜania do –15°C i odmraŜania – brak 

uszkodzeń po badaniu. 
Nie naleŜy stosować tego rodzaju cegły do murów fundamentowych i piwnic. 
 

2.3. Bloczki z betonu komórkowego 
Wymiary: 59×24×24 cm, 59×24×12 cm. 
Odmiany: 05, 07, 09 w zaleŜności od cięŜaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie. 
Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258 
Bloczki naleŜy chronić przed zawilgoceniem. 
 

2.4. Cegła silikatowa 
Cegły pełne i bloki drąŜone. 
Wymiary: 1NF 250±3×120±2×65±2 
1,5NF 250±3×120±2×104±2 
2NFD 250±3×120±2×138±2 
3NFD 250±3x120±2×220±3 
6NFD 250±3×250±2×220±3 
Wymagania: 
– nasiąkliwość 16% 
– odporność na działanie mrozu po 20 cyklach – brak uszkodzeń 
– gęstość – nie więcej niŜ 1,9 kg/dm3 dla cegły pełnej i 1,5 kg/dm3 dla drąŜonych. 
 

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 
cement:  ciasto wapienne:  piasek 
1  :  1  :  6 
1  :  1  :  7 
1 :  1,7  :  5 
cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 
1  :  1  :  6 
1  :  1  :  7 
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Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 
cement:  ciasto wapienne:  piasek 
1 :  0,3 :  4 
1 :  0,5 :  4,5 
cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 
1 :  0,3 :  4 

1 :  0,5 :  4,5 
– Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
– Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 
dni od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną 
masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy 
oraz rodzaju cementu i wapna. 

3.  SPRZĘT 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne: 
Mury naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i 
sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
W pierwszej kolejności naleŜy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniŜej 1 cegły 
naleŜy murować nie wcześniej niŜ po zakończeniu ścian głównych. 
Mury naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 
wykonanych niejednocześnie naleŜy stosować strzępia zazębione końcowe. 
Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, naleŜy cegły przed ułoŜeniem w murze 
polewać lub moczyć w wodzie. 
Wnęki i bruzdy instalacyjne naleŜy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
Mury grubości mniejszej niŜ 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyŜej 0°C. 
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 
powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez 
przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuŜszej przerwie naleŜy sprawdzić stan techniczny 
murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
 

5.1. Mury z cegły pełnej 

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych. 
– 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 

mm, a minimalna 10 mm, 
– 10 mm w spoinach pionowych podłuŜnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna 

nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania 
nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł uŜytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niŜ 15% 
całkowitej liczby cegieł. 
JeŜeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), naleŜy przestrzegać 
zasady, Ŝe kaŜda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 
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Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości 
róŜniącej się więcej niŜ o 5mm naleŜy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 
 

5.2. Mury z cegły dziurawki 
Mury z cegły dziurawki naleŜy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły pełnej. 
W naroŜnikach, przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych naleŜy stosować 
normalną cegłę pełną. 
W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny być 
wykonane z cegły pełnej. 
 

5.3. Mury z cegły kratówki 
Cegłę kratówkę naleŜy stosować przede wszystkim do zewnętrznych ścian nośnych, samonośnych i 

osłonowych. 
MoŜna ją równieŜ stosować do murowania ścian wewnętrznych. 
Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną w granicach 

zagłębienia stoŜka pomiarowego 6-8 cm. 
Cegły w murze naleŜy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały kierunek pionowy. 
Cegły przed ułoŜeniem w murze zaleca się nawilŜać przez polewanie wodą. Wiązanie cegieł kratówek 

w murze zgodne z zasadami wiązania cegły pełnej. 
Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12mm, a grubość spoin pionowych – 10 mm. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i –2 mm, a dla spoin 
pionowych = 5 mm. 
 

5.4. Ściany warstwowe 

5.4.1. Wewnętrzne części ścian warstwowych wykonywać wg zasad podanych w punkcie 5.1. z wmon-
towaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej o 8 mm rozstawionych co 0,8-
1,0 m. 
Kotwy naleŜy zabezpieczyć przed korozją przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-
epoksydowym (Materiał wg SST B.15.05.02). 

5.4.2. Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywać zgodnie z wy-
maganiami jak dla części wewnętrznych. 

5.4.3. Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywać ze szczególną 
starannością, tak aby lico miało prawidłowe wiązanie i spoiny o jednakowej grubości. Licówkę 
układać z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomocą pionu, 
powinny wykazywać dokładne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokości spoin do 3 mm. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze cegły naleŜy przeprowadzić na budowie: 
I. sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 

stawianymi w dokumentacji technicznej, 
II. próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
– wymiarów i kształtu cegły, 
– liczby szczerb i pęknięć, 
– odporności na uderzenia, 
– przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemoŜności określenia jakości cegły przez próbę doraźną naleŜy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
 

6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów po-
winny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniŜszej tabeli 
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Dopuszczalne odchyłki [mm] 
Rodzaj odchyłek 

mury spoinowane mury niespoinowane 
Zwichrowania i skrzywienia: 
– na 1 metrze długości 
– na całej powierzchni 

 
3  
10 

 
6 
20 

Odchylenia od pionu 
– na wysokości 1 m 
– na wysokości kondygnacji 
– na całej wysokości 

 
3 
6 
20 

 
6 
10 
30 

Odchylenia kaŜdej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 
15 

 
2 
30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 
10 

2 
10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle  
o wymiarach: 
do 100 cm                 szerokość 
                                  wysokość 
ponad 100 cm 
                                  szerokość 
                                  wysokość 

 
 

+6, –3 
+15, –1 

 
+10, –5 

+15, –10 

 
 

+6, –3 
+15, –10  

 
+10, –5 

+15, –10 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiarowa robót zgodnie z przedmiarem robót. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i sprawdzonych w naturze. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
dokumentacja techniczna, 
dziennik budowy, 
zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
 

8.2. Wszystkie roboty objęte B.08.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 
� dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
� wykonanie ścian, naroŜy, przewodów dymowych i wentylacyjnych 
� ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
� uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego uŜytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
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PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  
cementów powszechnego uŜytku. 

PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020  Wapno. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  B.10.00.00 ROBOTY POKRYWCZE 
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1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi przy rozbudowie i przebudowie 
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU STAREGO MŁYNA NA BUDYNEK DAWNYCH RZEMIOSŁ W  śARKACH. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy 
zamawianiu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach 
budynku tzn.: 
B.10.02.00 Obróbki blacharskie 
B.10.03.00 Rynny i rury spustowe. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST 
B.16.00.00. 

2.2.  Blacha tytanowo – cynkowa  grub. 0,7 mm 

2.3. Łączniki 
Do mocowania blachy tytanowo – cynkowej  stosować gwoździe lub wkręty ocynkowane wg wskazań 
producenta materiałów pokryciowych. 
 

3.  SPRZĘT 
Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 
 

4.  TRANSPORT 
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.16.00.00. 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.2. Podkłady pod pokrycia z dachówek, płyt i blach 
Wymagania ogólne: 
równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit między nią a łatą kontrolną o 
długości 3,0 m był nie większy niŜ 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niŜ 10 mm w 
kierunku równoległym, podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji, w 
podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien. 
łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój min.38x50 mm, 
łaty naleŜy przybijać do krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny znajdować się na krokwiach, 
rozstaw osiowy łat naleŜy dostosować do rodzaju pokrycia, 
łaty i deski powinny spełniać wymagania zawarte w SST 06.00.00. 

5.3. Obróbki blacharskie 
I. obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 
II. roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej moŜna wykonywać o kaŜdej porze roku, lecz w 



 75 

temperaturze nie niŜszej od –15°C. 
Robót nie moŜna wykonywać na oblodzonych podłoŜach. 

5.4. Rynny z blachy cynkowo – tytanowej  
I. rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i 

składany w elementy wieloczłonowe, 
II. powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być 

lutowane na całej długości, 
III. rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie 

większych niŜ 50 cm, 
IV. spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem, 
V. rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych, 

5.5. Rury spustowe – z blachy jw. 
I. rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza 

blachy i składany w elementy wieloczłonowe, 
II. powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leŜący, a w złączach poziomych 

na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 
III. rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie 

większych niŜ 3 m, 
IV. uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub 

osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 
V. rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury Ŝeliwnej na 

głębokość kielicha. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Materiały izolacyjne 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo 
rzędnym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 
W przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7.  OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest: 
– dla robót B.10.02.00 oraz B.10.03.00 – jednostka zgodnie z przedmiarem robót 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez INI i 
sprawdzonych w naturze. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór podłoŜa 
I. badania podłoŜa naleŜy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 

przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 
II. sprawdzenie równości powierzchni podłoŜa (deskowania) naleŜy przeprowadzać za pomocą łaty 

kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między 
sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 

8.2. Odbiór robót pokrywczych 
III. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 

odbioru częściowego naleŜy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest 
niemoŜliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
– podłoŜa (deskowania i łat), 
– jakości zastosowanych materiałów, 
– dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
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– dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
IV. badania końcowe pokrycia naleŜy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
– dokumentacja techniczna, 
– dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoŜa oraz poszczególnych 

warstw lub fragmentów pokrycia, 
– zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
– protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich 
i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a takŜe wykonania na pokryciu ewentualnych 
zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu droŜności przewodów kanalizacyjnych. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
B.10.02.00 Obróbki blacharskie. 
Płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie, 
– zmontowanie i umocowanie w podłoŜu, zalutowanie połączeń, 
– uporządkowanie stanowiska pracy. 
B.10.03.00 Rynny i rury spustowe 
Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie, 
– zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń, 
– uporządkowanie stanowiska pracy. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-27620:1998  Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.11.00.00 TYNKI 
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1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru tynków wewnętrznych przy rozbudowie i przebudowie ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU STAREGO 
MŁYNA NA BUDYNEK DAWNYCH RZEMIOSŁ W  śARKACH. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy 
zamawianiu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniŜszego. 
– B.11.01.00 Tynki wewnętrzne 
– B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne 
– B.11.01.02 Suche tynki 
– B.11.02.00 Okładziny ścienne wewnętrzne. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2.  MATERIAŁY. 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
– nie zawierać domieszek organicznych, 
– mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.2.2.  Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty. 

2.2.3.  Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 
0,5 mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
I. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
II. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
III. Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
IV. Do zapraw tynkarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
V. Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w 
ciągu 7 dni od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5°C. 

VI. Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład obję-
tościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy 
oraz rodzaju cementu  i wapna. 

2.4. Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 – wg dokumentacji 
projektowej wykonawczej. 

Wymagania: 
–  gatunek I  100% 
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2.5. Wykładziny z kamienia naturalnego – wg dokumentacji projektowej wykonawczej. 

2.6. Materiały do suchych tynków 

2.6.1. Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997 

2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta 

2.6.3. Łaty drewniane i łączniki wg instrukcji producenta. 

3.  SPRZĘT 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice 
drzwiowe i okienne. 
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 
4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniŜej 0°C. 
W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano – montaŜowych w okresie 
obniŜonych temperatur”. 
Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. 
w ciągu 1 tygodnia, zwilŜane wodą. 

5.2. Przygotowanie podłoŜy 
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5 – 10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć przez zmycie 10% 
roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą. 

5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych 
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych naleŜy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
5.3.2. Gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
NaleŜy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie naraŜonych na zawilgocenie o 
stosunku 1:1:4, – w tynkach naraŜonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o 
stosunku 1:1:2. 

5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 
I. Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoŜa warstwą wyrównującą lub bezpośrednio 

do równego i gładkiego podłoŜa. W pomieszczeniach mokrych okładzinę naleŜy mocować do 
dostatecznie wytrzymałego podłoŜa. 

II. PodłoŜe pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z ele-
mentów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 

III. Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych moŜna przystąpić po zakończeniu osiadania 
murów budynku. 

IV. Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót naleŜy oczyścić z grudek zaprawy i brudu 
szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 

V. Na oczyszczoną i zwilŜoną powierzchnię ścian murowanych naleŜy nałoŜyć dwuwarstwowy 
podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę naleŜy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej 
zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 
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5 lub 3. 
VI. Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a 

przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. 
VII. Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej 

+5°C. 
VIII. Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno 

być większe niŜ 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niŜ 
2 mm na długości łaty dwumetrowej. 

5.5. Wykonywanie suchych tynków 
Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych moŜna układać: 
bezpośrednio na podłoŜu – na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub 

aluminiowej, 
na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew lub łat drewnianych, 

umocowanych do podłoŜa. 
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami 
przystosowanych do uŜywania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu naleŜy zwracać uwagę aby płyty nie 
spoczywały bezpośrednio na podłodze ale powinny być podniesione i dociśnięte do sufitu (dystans 
między podłogą a krawędzią płyty winien wynosić ok. 10 mm). 
Złącza płyt naleŜy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i zaszpachlować 
zaprawą gipsową. 

4.  OCHRONA KAMIENIA PRZED KOROZJĄ 
Wykładzinę kamienną naleŜy zabezpieczyć przez nasycanie Ŝywicami organicznymi oraz monomerami 
meteksylanu metylu. 
MoŜe to być np. silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego. 

5.  KRYTERIA OCENY JAKOŚCI I ODBIORU 
I. sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułoŜenia wykładzin 
II. sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoŜa i materiałów, 
III. sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze naleŜy przeprowadzić na budowie: 
I. sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 
II. próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

– wymiarów i kształtu płytek 
– liczby szczerb i pęknięć, 
– odporności na uderzenia, 

III. W przypadku niemoŜności określenia jakości płytek przez próbę doraźną naleŜy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w 
przypadku wykładziny zewnętrznej). 

6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i konsys-
tencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 

6.3. Płyty gipsowo-kartonowe 
Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone. 

7.  OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest zgodna z przedmiarem robót. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez INI i sprawdzonych w naturze. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór podłoŜa 
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. PodłoŜe 
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po 
dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i zmyć wodą. 

8.2. Odbiór tynków 
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8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 
być zgodne z dokumentacją techniczną. 

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej – nie większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
– pionowego – nie większe niŜ 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 4mm w pomieszczeniu, 
– poziomego – nie większe niŜ 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej powierzchni 

między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli prze-
nikających z podłoŜa, pilśni itp., 

– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepności tynku do podłoŜa. 

8.3. Odbiór suchych tynków 
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 
linii prostej nie powinny być większe niŜ 1 mm/1 m. 

8.4. Odbiór podłoŜy pod płytki ceramiczne 
Wg punktu 5.4. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
B.11.01.01 i B.11.03.00 Tynki wewnętrzne i zewnętrzne. 
Płaci się za jednostkę ustaloną zgodnie z pkt. 7 wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie zaprawy, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
– osiatkowanie bruzd, 
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
– reperacje tynków po dziurach i hakach, 
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
B.11.01.02 Suche tynki 
Płaci się za jednostkę ustaloną zgodnie z pkt. 7 wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– przygotowanie podłoŜa, 
– mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem, 
– uporządkowanie miejsca pracy. 
B.11.02.00 Okładziny ścian 
Płaci się za jednostkę ustaloną zgodnie z pkt. 7 wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie zaprawy, 
– przygotowanie podłoŜa, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– moczenie płytek, docinanie płytek, 
– ustawienie i rozbiórką rusztowań, 
– wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 
– zamurowanie przebić, 
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
– reperacje tynków, 
– oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-85/B-04500   Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  

i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100   Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie 

próbek. 
PN-EN 459-1:2003   Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 771-6:2002   Wymagania dotyczące elementów murowych.  

Elementy murowe z kamienia naturalnego. 
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PN-B-11205:1997   Elementy kamienne. 
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99   Płyty kartonowo-gipsowe 
PN-72/B-06190  Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania 

w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.13.00.00 STOLARKA 
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1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru stolarki drzwiowej i okiennej przy rozbudowie i przebudowie ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU 
STAREGO MŁYNA NA BUDYNEK DAWNYCH RZEMIOSŁ W  śARKACH. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie montaŜu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej. 
W skład tych robót wchodzi: 
B.13.01.00. Drzwi i bramy 
B.13.02.00. Okna i naświetla. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2.  MATERIAŁY 
Wbudować naleŜy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 
 

2.1. Drewno 
Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty tarte 
odpowiadające normom państwowym. 
Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierać się w granicach 10–
16%. 
Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny być większe niŜ 
podano poniŜej. 

RóŜnice wymiarów [mm] okien  drzwi 

wymiary zewn. ościeŜnicy do 1 m   5  5 
powyŜej 1 m   5  5 
róŜnica długości przeciwległych elementów do 1 m  1  1   
ościeŜnicy mierzona w świetle powyŜej 1 m 2  2 
skrzydło we wrębie  szerokość do 1 m 1 
 powyŜej 1 m 2 
 wysokość powyŜej 1 m 2 
róŜnica długości przekątnych  do 1 m  2 
przekątnych skrzydeł we wrębie 1 do 2 m 3  3 
 powyŜej 2 m  3  3 
przekroje szerokość do 50 mm  1 
 powyŜej 50 mm 2 
elementów grubość  do 40 mm – 1 
 powyŜej 40 mm – 2 
grubość skrzydła   –  1 
 

2.2. Okucia budowlane 
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2.2.1. KaŜdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposaŜony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 

2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm 
– wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki 
budowlanej wyposaŜone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 

2.2.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 
Okucia nie zabezpieczone naleŜy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą 
ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 

 

2.3. Środki do impregnowania wyrobów stolarskich 

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. NaleŜy 
impregnować: 
– elementy drzwi, 
– powierzchnie stykające się ze ścianami ościeŜnic. 

2.3.2.  Doboru środków impregnacyjnych naleŜy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania środków 
ochrony drewna podanymi w świadectwach ITB niŜej wymienionych. 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia 
powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 
05.08.1989 r. 
Środki do ochrony przed grzybami i owadami 
Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 
Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 

2.3.3.  Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać składników 
szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny. 

2.3.4.  Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnętrznych ele-
mentów stolarki budowlanej naraŜonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych 
– nie naleŜy stosować do zabezpieczania powierzchni elementów od strony pomieszczenia. 

 

2.4. Środki do gruntowania wyrobów stolarskich 

2.4.1. Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej naleŜy stosować pokost naturalny lub syntetyczny 
oraz bioodporne farby do gruntowania. 

2.4.2. JeŜeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, naleŜy podać rodzaj środka uŜytego do 
gruntowania. 

 

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej 
Do malowania wyrobów stolarki budowlanej naleŜy stosować: 
– do elementów konfekcjonowanych naleŜy stosować zestaw farb chemoutwardzalnych szybko-

schnących wg BN-71/6113-46 
– do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe 

ogólnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-Ŝywiczne i ftalowe ogólnego stoso-
wania wg BN-76/6115-38. 

 

2.6. Szkło 
Do szklenia naleŜy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050, zgodnie z projektem 
budowlano – wykonawczym 
 

2.7. Kity 
Do uszczelniania szyb stosować kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997 
 

2.8. Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby naleŜy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby naleŜy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niŜ 1 m od czynnych 
urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
 



 86 

2.9. Stolarka okienna i drzwiowa  wg instrukcji producenta 

2.10. Szyba bezpieczna przeciwwłamaniowa P4 

3. SPRZĘT 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

4.  TRANSPORT 
KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i trans-
portować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę moŜliwości przy uŜyciu palet lub 
jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą 
stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.8. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przygotowanie ościeŜy. 

5.1.1.  Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa, do którego ma 
przylegać ościeŜnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeŜa lub zabrudzenia 
powierzchni ościeŜa, ościeŜe naleŜy naprawić i oczyścić. 

Stolarkę okienną naleŜy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeŜu zgodnie z wymaganiami 
podanymi w tabeli poniŜej. 

Wymiary zewnętrzne (cm) Rozmieszczenie  punktów zamocowań 

wysokość szerokość 
Liczba punktów 

zamocowań w nadproŜu i 
progu 

na stojaka 

Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 

 150±200 6 po 2 po 2 

 powyŜej 200 8 po 3 po 2 

PowyŜej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 

 150±200 8 po 1 po 3 

 powyŜej 200 100 po 2 po 3 

 

5.1.3.  Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeŜnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy. 
Wymienione ubytki naleŜy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 
 

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej 
I. W sprawdzone i przygotowane ościeŜe naleŜy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 

Elementy kotwiące osadzić w ościeŜach. 
II. Uszczelnienie ościeŜy naleŜy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą. 
III. Ustawienie okna naleŜy sprawdzić w pionie i w poziomie. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie 
więcej niŜ 3 mm. 
RóŜnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
– 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
– 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
– 4 mm przy długości przekątnej powyŜej 2 m. 

IV. Zamocowane okno naleŜy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 
między ościeŜem a ościeŜnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego 
celu świadectwem ITB. Zabrania się uŜywać do tego celu materiałów wydzielających związki 
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

V. Osadzone okno po zmontowaniu naleŜy dokładnie zamknąć. 



 87 

VI. Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej 
I. Dokładność wykonania ościeŜy powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg SST 

B.08.00.00. 
II. OścieŜnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeŜu. OścieŜnice naleŜy 

zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 
III. Szczeliny między ościeŜnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 

tego celu świadectwem ITB. 
IV. Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową. 

V. Przed trwałym zamocowaniem naleŜy sprawdzić ustawienie ościeŜnic w pionie i poziomie; w 
wypadku bram bezościeŜnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w ościeŜu. 

VI. Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

Wartość luzu i odchyłek 
Miejsca luzów 

okien drzwi 

Luzy między skrzydłami +2 +2 

Między skrzydłami a 
ościeŜnicą 

–1 –1 

 

5.3. Powłoki malarskie 
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. 
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych 
dla zdrowia. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 

 

6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 
– sprawdzenie zgodności wymiarów, 
– sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do B.13.01.07 oraz B.13.02.01 

do B.13.02.06 i B.13.03.01) z elementami dostarczonymi do odwzorowania, 
– sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
– sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
– sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest zgodna z przedmiarem robót 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 
5. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 
– dostarczenie gotowej stolarki, 
– osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 
– dopasowanie i wyregulowanie 
– ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050  Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
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PN-B-30150:97  Kit budowlany trwale plastyczny. 
BN-67/6118-25  Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
BN-82/6118-32  Pokost lniany. 
PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
BN-71/6113-46  Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe  

kompolimeryzowane styrenowane. 
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84. 
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 89 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.15.00.00 ROBOTY MALARSKIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 90 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót malarskich przy rozbudowie i przebudowie ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU STAREGO 
MŁYNA NA BUDYNEK DAWNYCH RZEMIOSŁ W  śARKACH. 
 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie następujących robót malarskich: 
B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych, 
B.15.02.00 Malowanie tynków. 
 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania farb stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest uŜycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 

2.2. Mleko wapienne 
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 
1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń. 
 

2.3. Spoiwa bezwodne 

2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od Ŝółtego do ciemnobrązowego i odpo-
wiadającą wymaganiom normy państwowej. 

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być uŜywany w postaci cieczy, barwy od jasnoŜółtej do brunatnej, 
będącej roztworem Ŝywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym 
dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliŜonych do pokostu naturalnego, 
lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub 
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 

2.4. Rozcieńczalniki 
W zaleŜności od rodzaju farby naleŜy stosować: 
– wodę – do farb wapiennych, 
– terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 
– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 

odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości 
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

 

2.5. Farby budowlane gotowe 

2.5.1.  Farby niezaleŜnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach moŜna stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu 
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich 
dopuszczenia przez ITB. 



 91 

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe 
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 
– wydajność – 6–10 m2/dm3, 
– max. czas schnięcia – 24 h 
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna 
– wydajność – 15–16 m2/dm3, 
– max. czas schnięcia – 8 h 
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały 
– do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe, 

– Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania – biały 
do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych, 

2.5.4. Wyroby epoksydowe 
Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna 
– wydajność – 6–10 m2/dm3, 
– max. czas schnięcia – 24 h 
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97 

– wydajność – 4,5–5 m2/dm3 
– czas schnięcia – 24 h 

Emalia epoksydowa chemoodporna, biała 
– wydajność – 5–6 m2/dm3, 
– max. czas schnięcia – 24 h 

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara 
– wydajność – 6–8 m2/dm3 
– czas schnięcia – 24 h 

Lakier bitumiczno-epoksydowy 
– wydajność – 1,2–1,5 m2/dm3 
– czas schnięcia – 12 h 

2.5.5. Farby olejne i ftalowe 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 
– wydajność – 6–8 m2/dm3 
– czas schnięcia – 12 h 
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 
– wydajność – 6–10 m2/dm3 

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych 
Wymagania dla farb: 
– lepkość umowna: min. 60 
– gęstość: max. 1,6 g/cm3 
– zawartość substancji lotnych w% masy max. 45% 
– roztarcie pigmentów: max. 90 m 
– czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5 

stopnia wyschnięcia – max. 2 godz. 
Wymagania dla powłok: 
– wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 
– grubość – 100-120 `m 
– przyczepność do podłoŜa – 1 stopień, 
– elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub 

odstawania od podłoŜa, 
– twardość względna – min. 0,1, 
– odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna po-

wodować uszkodzenia powłoki 
– odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moŜe występować 

spęcherzenie powłoki. 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka 
stoŜkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 

2.5.7. Farby lateksowe 
– stopień połysku – mat  
– wydajność – 14 m2/dm3 
– spoiwo: dyspersja styrenowo-akrylowa 
– gęstość: Biała – ok. 1,27 g/cm3  
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– Gotowe kolory – 1,18-1,32 g/cm3 (w zaleŜności od koloru) 
–  Lepkość: 116-128 [KU]  
– Odczyn PH: 8-9  
– Zawartość części stałych: ok. 50% wag. ( w zaleŜności od koloru)  
– Odporność na szorowanie na mokro:   

- wg normy PN-EN:  
  - klasa 1   

2.5.8.Farby transparentne 
– wydajność – 10 m2/dm3 
– bezbarwna 
– stopień połysku – mat  
– czyszczenie wodą 
– rozcieńczanie wodą 
– niepalna 
– czas schnięcia – dla dotyku 1 h, dla kolejnego malowania 4h. 

2.5.9. Lazura alkilowa ochronna 
 
 Postać ciecz 
Gęstość w 20±0,5°C, najwyŜej  [g/cm3] 0,95 
Lepkość, kubek Forda φ4, 
20±0,5°C 

s 40–50 

Wygląd powłoki, połysk oznaczony przy kącie pomiaru 
60° 

10–35 (półmat) 

Grubość powłoki po wyschnięciu [µm] 25–30 
Odporność powłoki na odrywanie od podłoŜa 
przyrządem z pojedynczym ostrzem, max. 

2 

Odporność powłoki na działanie wody w temp. 
20±2°C, dopuszczalne jednolite zniszczenie powłoki, 
klasa nie więcej niŜ 

2 

Czas schnięcia powłoki w temp. 
20±2°C przy wilgotności wzg. pow. 
55+5% stopień 3, najwyŜej 

[h] 24 

 
 

2.6. Środki gruntujące 

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 

dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
– na chłonnych podłoŜach naleŜy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną 

wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie 
powłoki malarskiej. 

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie naleŜy zagruntować 
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoŜa w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno 
być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%. 

3.  SPRZĘT 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

4.  TRANSPORT 
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 naleŜy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niŜsza niŜ +8°C. W okresie 
zimowym pomieszczenia naleŜy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu 
malowania moŜna dopuścić do stopniowego obniŜania temperatury, jednak przez 3 dni nie moŜe spaść 
poniŜej +1°C. 
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W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem 
od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów moŜna wykonać po: 
– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montaŜu armatury i urządzeń 

sanitarnych), 
– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
– całkowitym ułoŜeniu posadzek, 
– usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
 

5.1. Przygotowanie podłoŜy 

5.1.1. PodłoŜe posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z 
kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki naleŜy odbić, a rysy 
poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy 
PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 

 

5.2. Gruntowanie. 

5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania moŜna wykonywać bez gruntowania powierzchni. 

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego 
rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. 

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie 
farby podkładowe. 

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką 
epoksydową. 

 

5.3. Wykonywania powłok malarskich 

5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoŜe, bez prześwitów, plam i odprysków. 

5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

5.3.3.  Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze 
wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
Przy malowaniu wielowarstwowym naleŜy na poszczególne warstwy stosować farby w róŜnych 
odcieniach. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
– sprawdzenie wsiąkliwości, 
– sprawdzenie wyschnięcia podłoŜa, 
– sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie naleŜy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Spraw-
dzenie wsiąkliwości naleŜy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku 
kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilŜonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niŜ po 3 s. 
 

6.2. Roboty malarskie. 

6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach naleŜy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niŜ po 7 dniach, 
– dla pozostałych nie wcześniej niŜ po 14 dniach. 
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6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niŜszej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 

6.2.3. Badania powinny obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami 
państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie naleŜy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, naleŜy usunąć wykonane powłoki 
częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

7.  OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest zgodna z przedmiarem robót i obejmuje ona  zamalowanie wraz z 
przygotowaniem do malowania podłoŜa, przygotowanie farb, ustawienie i rozebranie rusztowań lub 
drabin malarskich oraz uporządkowanie stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu 
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez INI i sprawdzonych w naturze. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniŜej. 
 

8.1. Odbiór podłoŜa 

8.1.1.  Zastosowane do przygotowania podłoŜa materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
PodłoŜe, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków 
zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. PodłoŜe 
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa 
się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe przed gruntowaniem oczyścić. 

 

8.2. Odbiór robót malarskich 

8.2.1.  Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłoŜenia farby, jednolitego natęŜenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych 
okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej 
jakości wykonania. 

8.2.2.  Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

8.2.3.  Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

8.2.4.  Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoŜa polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoŜa. 

8.2.5.  Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilŜaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za jednostkę ustaloną zgodnie z pkt. 7 wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoŜa, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich 
oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100   Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502   Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN 459-1:2003   Wapno budowlane. 
PN-C 81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
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PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
PN-C-81932:1997   Emalie epoksydowe chemoodporne. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.16.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE 
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1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru izolacji przy rozbudowie i przebudowie ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU STAREGO MŁYNA NA 
BUDYNEK DAWNYCH RZEMIOSŁ W  śARKACH. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych przetargiem. 
B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 
B.16.01.02 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynków i budowli. 
B.16.02.00 Izolacje termiczne. 
B.16.03.00 Izolacje bezinwazyjne – grawomagnetokineza 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.1.2. Do papowych izolacji naleŜy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi 
biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie 
szklanym oraz papy na włóknie. 

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać 
dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają uŜyte oraz naleŜytą przyczepność do 
sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i 
świadectwach ITB. 

2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 
wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna 
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie naleŜy stosować papę asfaltową zgrzewaną na 
osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego (osnowa z włókniny 
poliestrowej gramaturze min. 200 g/m²), odporność papy na przebicie – PS4, zawartość asfaltu  
3000 g/m² – PZ/3000 

  Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 
wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. 
Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. 
Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. 
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. 
Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuŜsze 
niŜ 30 mm, nie więcej niŜ w 3 miejscach na kaŜde 10 m długości papy. 

I. papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie. 
II. wymiary papy w rolce 

– długość: 20 m ±0,20 m 
40 m ±0,40 m 
60 m ±0,60 m 

– szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm 
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Pakowanie, przechowywanie i transport 
I. Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i 

związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm. 
II. Na kaŜdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określo-

nymi w ww. normie. 
III. Rolki papy naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgo-

ceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. 
IV. Rolki papy naleŜy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. 

Odległość między stosami – 80 cm. 

2.2.2. Lepik asfaltowy na gorąco 
Wymagania wg PN-B-24625:1998. 
– temperatura mięknienia – 60–80°C 
– temperatura zapłonu – 200°C 
– zawartość wody – nie więcej niŜ 0,5% 
– spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin warstwy 

sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45° 
– zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych 

ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C. 

2.2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania 
Wymagania wg PN-B-24620:1998 

2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniający KF 
Wymagania wg normy PN-75/B-30175 

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy 
Wymagania wg normy BN-70/6112-24 
 

2.3. Materiały do izolacji wodochronnych  
Systemy izolacyjne powinny spełniać wymagania szczelności przy słupie wody o wysokości 3,0 m, oraz 
posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty. 
I. Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. 

II. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 
ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

III. Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi 
atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o 
jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami 
normy państwowej. 

IV. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Materiały uŜyte do izolacji tuneli muszą spełniać wymagania IBDM w Warszawie. 
 

2.4. Materiały do izolacji termicznych 

2.4.1. Styropian 
Styropian odmiany EPS samogasnący. Do ocieplenia płyty styropianowe o gęstości zgodnej z 
projektem budowlano – wykonawczym. 

Wymagania 
I. płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych, 
II. dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 

– dla płyt o grubości poniŜej 30 mm – o głębokości do 4 mm 
– dla płyt o grubości powyŜej 30 mm – o głębokości do 5 mm. 

Łączna powierzchnia wad nie moŜe przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej 
dopuszczalnej wady 10 cm2. 

III. wymiary: 
– długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5% 
– szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm 
– grubość – 20–500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%. 
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Pakowanie. 
Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5–3,6 m3, przy czym wysokość stosu 
nie powinna być wyŜsza niŜ 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawie-
rająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 

Przechowywanie 
Płyty styropianowe naleŜy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od źródeł ognia. 

Transport. 
Płyty styropianowe naleŜy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu 
drogowego. 

2.4.2. Wełna mineralna. 
W postaci płyt, filców i mat. 
Wymagania: 
– wilgotność wełny max. 2% suchej masy, 
– płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość. 
Płyty do ocieplania stropodachów pod bezpośrednie krycie papą powinny spełniać następujące 
wymagania: 
– ściśliwość pod obciąŜeniem 4 kPa nie większa niŜ 6% początkowej grubości, 
– wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niŜ 2 kPa, 
– nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niŜ 40% suchej masy. 
Wyroby z wełny mineralnej naleŜy mocować do podłoŜa przez przyklejenie lepikiem asfaltowym 
na gorąco. 

3.  SPRZĘT 
Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  TRANSPORT 
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02 

5.1.1. Przygotowanie podkładu 
Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 

obciąŜenia. 
Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 

5.1.2. Gruntowanie podkładu 
Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany 

roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 
Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 
Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym Ŝe druga warstwa 

moŜe być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niŜsza niŜ 5°C. 

5.1.3. Izolacje papowe 
Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny 

składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem między sobą w sposób 
ciągły na całej powierzchni. 

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą zarobową z 
zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ułoŜonej na sucho 
i sklejonej wyłącznie na zakładach. 

Do klejenia pap asfaltowych naleŜy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający wymaganiom 
norm państwowych. 

Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi 
warstwami izolacji powinno wynosić 1,0–1,5 mm. 

Szerokość zakładów papy zarówno podłuŜnych jak i poprzecznych w kaŜdej warstwie powinna być nie 
mniejsza niŜ 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem 
siebie. 

5.2. Izolacje termiczne B.16.02.00 
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5.3.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe naleŜy układać 
na styk bez szczelin. 
Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 
Przy układaniu płyt w kilku warstwach kaŜdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków 
winno wynosić minimum 3 cm. 

5.3.3.  Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być wbudowywane w czasie 
wznoszenia ścian. NaleŜy wykonać 50 cm wysokości jednej warstwy ściany, zmontować płyty a 
następnie wykonać drugą warstwę ściany. 

5.3.4.  W czasie przerw w pracy wbudowane materiały naleŜy chronić przed zawilgoceniem (przez 
nakrycie folią lub papą). 

5.3. Izolacje bezinwazyjne – grawomagnetokineza  B.16.03.00
 

5.3.1. Osuszanie winno być wykonane w sposób: 

Nieinwazyjny, nie ingerujący mechanicznie w strukturę murów, 

Nie generujący pola elektromagnetycznego w zakresie niskich i wysokich częstotliwości, 

Bezpieczny dla urządzeń elektronicznych znajdujących się w budynku, 

Dający gwarancję doprowadzenia ścian wewnętrznych i zewnętrznych nadziemnych części 

budynku do wilgotności naturalnej, a w sytuacji wykonania skutecznej izolacji pionowej 

doprowadzenie do takiego stanu elementów podziemnych (piwnic). Udzielenie gwarancji do 15 

lat, 

Zapewniający badania stanu wilgotności i zasolenia ścian oraz nadzór i monitorowanie procesu 

osuszania, 

Bez uŜycia energii elektrycznej do osuszania. 

Zakres świadczenia wykonawcy obejmuje wykonanie: 

Projektu osuszenia, 

Osuszenie murów od wilgoci kapilarnej do osiągnięcia wilgotności naturalnej  (stanu 

umoŜliwiającego przy istniejącym poziomie zasolenia murów, zastosowanie technik 

renowacyjnych podczas wykonywania prac remontowych) ( lub  alternatywnie stanu równowagi 

pomiędzy materiałem konstrukcyjnym murów a otoczeniem), 

Badanie stopnia zasolenia muru, 

Wykonanie pomiarów okresowych wilgoci metodą grawimetryczną (wagosuszarkową), 

Diagnostyczne  pomiary w celu ustalenia moŜliwości technicznych renowacji, jako wytyczne do 

projektu budowlanego.
 

6.  KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Materiały izolacyjne. 
I. Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 

II. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 
ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

III. Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 
państwowej. 

IV. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpo-
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wiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 

7.  OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest jednostka zgodna z przedmiarem robót. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego  i sprawdzonych w naturze. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykoń-
czeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
dokumentacja techniczna, 
dziennik budowy, 
zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość wg pkt. 7  izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– dostarczenie materiałów, 
– przygotowanie i oczyszczenie podłoŜą, 
– zagruntowanie podłoŜa i połoŜenie geowłókniny, 
– wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
– uporządkowanie stanowiska pracy. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-69/B-10260   Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998   Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  

Płyty styropianowe. 
PN-75/B-30175.   Kit asfaltowy uszczelniający. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.17.00.00. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
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1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i  
odbioru  robót  związanych  z  zagospodarowaniem   terenu  i  małą architekturą  przy rozbudowie i 
przebudowie ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU STAREGO MŁYNA NA BUDYNEK DAWNYCH RZEMIOSŁ 
W  śARKACH. 
 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie zagospodarowania terenu i małej architektury. 
B.17.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 
B.17.01.02 Zieleń. 
B.17.03.02 Ławki, donice. 
 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Betony, cementy wg SST B.04.00.00 
I. C12/15 dla fundamentów pod słupki ogrodzenia, ławki,  
II. cement portlandzki „25” do zapraw. 

2.2. Prefabrykaty wg SST B.05.00.00 
I. obrzeŜa granitowe 

2.4. Ławki, siedziska drewniane 

2.5.Zieleń 
I. sadzonki krzewów i bylin, 
II. nasiona traw, 
III. ziemia urodzajna. 

Zieleń średnia – krzewy 
Wymagania 

gleby – Ŝyzne próchnicze, piaszczyste gliniaste, 
światło – nasłonecznienie, półcień 
odporność na niskie temperatury 

Trawa 
zastosowanie – trawniki dywanowe 
procentowy udział mieszanki – 30 
wymagania – gleby urodzajne. 

Przy trawnikach dywanowych płaskich naleŜy wysiewać – 25 g/m2, 
na skarpach – 30 g/m2. 
Zastosować 5 cm warstwę ziemi ogrodniczej. 

3.  SPRZĘT 
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą mogą być wykonywane ręcznie lub 
mechanicznie przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  TRANSPORT 
Materiały na budowę powinny być przewoŜone odpowiednimi środkami transportu, Ŝeby uniknąć 
trwałych odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie (dotyczy betonów) oraz zgodnie z 
przepisami BHP i ruchu drogowego. 
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5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty przygotowawcze 
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu naleŜy wykonać po zakończeniu robót związanych z 
przebudową i rozbudową ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU STAREGO MŁYNA NA BUDYNEK DAWNYCH 
RZEMIOSŁ W  śARKACH. 
 

5.2. Roboty związane z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą 

5.2.1. Zagospodarowanie terenu. 
5.2.1.2. Zieleń 

I. wykonanie trawników 
– Przekopanie gleby na głębokość 20–25 cm w gruncie kat. III zadarnionym i zagru-

zowanym w terenie płaskim z rozbiciem brył, zebraniem i złoŜeniem zanieczyszczeń 
w pryzmy, zagrabieniem i wymodelowaniem wg zaprojektowanego profilu. 

– Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej w terenie płaskim z transportem taczkami i 
wyrównaniem terenu. 

– Ręczne wykonanie w gruncie kat. III trawników dywanowych siewem z wyrównaniem 
powierzchni, wysianiem nasion, zahakowaniem grabiami oraz ubiciem powierzchni. 

II. posadzenie krzewów i drzew 
– Sadzenie krzewów i drzew na terenie płaskim w gruncie kat. III z wyznaczeniem 

miejsc, wykonaniem dołków o średnicy i głębokości 50 cm, posadzeniem roślin, za-
prawieniem dołków ziemią urodzajną, wykonaniem misek, podlaniem i rozplan-
towaniem pozostałej ziemi. 

5.2.2. Mała architektura. 
Kolorystyka wg projektu budowlanego 

6.  KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Roboty ziemne wg SST B.02.00.00 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostki obmiaru zgodne z przedmiarem robót. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, oraz odbiorowi końcowemu. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem zagospodarowania terenu 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-EN 206-1:2003  Beton. 
PN-EN 196-1:1996  Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996  Cement. Metody badań. Oznaczenia czasów wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-90/B-30000  Cement portlandzki. 
PN-88/B-32250   Woda do betonu i zapraw. 
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze. 
PN-86/B-02480   Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
BN-77/8931-12   Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-85/B-04500   Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 13139:2003   Kruszywa do zaprawy. 
PN-B-06200:2002   Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002   Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.  

Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-69703   Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
PN-80/M-02138  Tolerancje kształtu i połoŜenia. Wartości. 
PN-EN 573-2:1997   Aluminium i stopy aluminium. 
PN-EN 755-1:2001 Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane. Warunki 
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techniczne kontroli o dostawy. 
PN-EN 755-2:2001 Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane. 

Własności mechaniczne. 
PN-EN 755-9:2004 Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane. 

Tolerancje wymiarów i kształtu kształtowników.
 

BN-80/6776.03.04.  KrawęŜniki i obrzeŜa chodnikowe  

BN-64/8845-02   KrawęŜniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
B.17.00.00. KŁADZENIE I WYKŁADANIE PODŁÓG  
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1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
posadzkarskich i okładzinowych ścian.  
 
1.2 Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót posadzkarskich 
okładzinowych ścian, które obejmują:  
- wykonanie podkładów betonowych lub cementowych,  
- wykonanie warstw wyrównawczych samopoziomujących z gotowych mieszanek,  
- przygotowanie podłoŜa,  
- ułoŜenie płytek z terrakoty lub gresowych na podłogach,  
- montaŜ listew wykończeniowych,  
- fugowanie  
Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie i demontaŜ stanowiska pracy do robót 
posadzkarskich  
 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami INI.  
 
2. MATERIAŁY  
Do wykonania robót posadzkarskich określonych w punkcie 1.2. przewiduje się zastosowanie 
następujących materiałów:  
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)  
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
2.2. Piasek (PN-EN 131:2003)  
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności:  
- nie zawierać domieszek organicznych,  
- mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie : piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty, 1,0-2,0 mm.  
2.3. Cement (PN-EN 191-1:2002)  
a) Rodzaje cementu  
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków 
mineralnych wg  
normy PN-B-30000:1990 o następujących markach:  
- marka „25” do betonu klasy B7,5-B20,  
- marki „35” do betonu klasy wyŜszej niŜ B20.  
b) Wymagania dotyczące składu cementu  
Wg ustaleń norm PN-B-3000:1990 oraz ponadto z zarządzeniem Ministra Komunikacji wymaga się , 
aby cementy charakteryzowały się następującym składem:  
- zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%,  
- zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) < 7%,  
- zawartość alkaliów do 0,6%,  
- zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%,  
- zawartość C4AF+2C3A (zalecana) <20%.  
2.4. Folia w płynie  
Powłoka uszczelniająca do powierzchniowego, bezspoinowego uszczelniania podłoŜy przed 
mocowaniem płytek ceramicznych.  
Dane techniczne:  
- modyfikowana dyspersja Ŝywicy syntetycznej,  
- gęstość 1,57 kg/dm3,  
- konsystencja pasta,  
-przepuszczalność wody pod brak przecieków ciśnienia 0,15 MPa po 7 dniach  
2.5. Podkład samopoziomujący  
Samoczynna wygładzająca się zaprawa do wyrównywania podkładów pod posadzki od 2 do 20 mm.  
Wytrzymałość(wg. PN-EN 13813 na:  
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- ściskanie C30,  
- zginanie F7,  
- ścieralność na tarczy Bohmego A22  
2.6. Podkład cementowy  
Warstwa wyrównawcza gr. min. 5 cm z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z zatarciem powierzchni 
na ostro i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.  
Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg. PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niŜ : na 
ściskanie  
- 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.  
Zaprawa powinna mieć konsystencje gęstość 5-7 cm zanurzenia stoŜka pomiarowego.  
Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość 
cementu nie powinna być większa niŜ 400kg/m3.  
NaleŜy wzmocnić siatka przeciwnapręŜniową z drutu fi 4-5 mm o oczkach 15x15 cm. Przed jego 
wylaniem, konieczne jest ułoŜenie wzdłuŜ ścian pasków dylatacyjnych, np. ze styropianu gr. 2 cm, 
pianki poliuretanowej  
2.7. Wyroby terakotowe  
Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe,  
a) Właściwości płytek podłogowych terakotowych:  
- ścieralność - min IV klasa ścieralności,  
- nasiąkliwość wodna - 3-6%  
- odporność na środki chemiczne - odporne,  
- wytrzymałość na zginanie nie mniej niŜ 22  
- wymiary : min 30x30  
- dopuszczalne odchyłki (długość i szerokość do 1,5 mm, grubość do 0,5 mm, krzywizna do 1,0 mm)  
b) gresy szkliwione - wymagania dodatkowe  
- ścieralność - min IV klasa ścieralności,  
- nasiąkliwość wodna - mniej niŜ 0,5  
- odporność na śrtodki chemiczne - odporne,  
- wytrzymałość na zginanie nie mniej niŜ 35  
2.8. Zaprawa klejowa do płytek ceramicznych.  
Stosować gotową cienkowarstwową zaprawę do mocowania płytek ceramicznych na typowych, 
nieodkształcalnych podłoŜach.  
2.9. Fuga do przestrzeni międzypłytkowych.  
Stosować gotową zaprawę do spoinowania płytek gresowych, ceramicznych, szklanych oraz 
kamiennych (równieŜ marmurów), zarówno na powierzchniach pionowych i poziomych. Dylatacje 
między płytkami, spoiny w naroŜach ścian, w połączeniach ścian z posadzką i przy urządzeniach 
sanitarnych naleŜy wypełnić silikonem sanitarnym przeznaczonym do stosowania w łazienkach,  
kuchniach, toaletach, kabinach prysznicowych. Krawędzie wypukłe na styku dwóch płaszczyzn 
naleŜy zabezpieczyć listwą z tworzywa sztucznego w kolorze fugi. Zaprawa klejowa, zaprawa do 
fugowania oraz silikon sanitarny powinny stanowić jeden system danego producenta.  
 
3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części p.t. Wymagania ogólne niniejszej 
specyfikacji.  
Do wykonania robót murowych przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu:  
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoŜa,  
- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,  
- szpachelki i pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do 
rozprowadzania zapraw klejących,  
- kielnie,  
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania zapraw 
klejących,  
- mieszarki mechaniczne do zapraw,  
- agregat do zapraw cementowych  
- wyciąg jednomasztowy o udźwigu do 0,5t  
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,  
- gąbki do mycia i czyszczenia,  
- wkładki (krzyŜyki) dystansowe,  
- poziomice i łaty do sprawdzenia równości powierzchni,  
Sprzęt stosowany do robót posadzkarskich powinien być sprawny i zaakceptowany przez INI. 
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 4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części p.t. Wymagania ogólne niniejszej 
specyfikacji. Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 
utratą stateczności.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki.  
Stosować gotową cienkowarstwową zaprawę samopoziomującą na typowych nieodkształcalnych 
podłoŜach (zgodnie z normą PN-EN 13813:2003)  
5.2. Posadzki właściwe.  
5.2.1 Wykonanie płytek ceramicznych podłogowych.  
PodłoŜe powinno być czyste, zwarte, nośne i wolne od plam tłuszczu. Farby, luźne ziarnka piasku i 
tynku oraz wszelkie warstwy trwale niezwiązane z podłoŜem naleŜy usunąć. Płytki przeznaczone do 
klejenia nie wymagają nawilŜania, naleŜy je dokładnie odkurzyć. Zaprawę nanosić na przygotowane 
podłoŜe równą warstwą 3 do 5 mm. Naniesioną warstwę wyrównać kielnią lub zębatą szpachelką 
(stalową nierdzewną lub plastikową). Płytki przyklejać w czasie do 20 minut od nałoŜenia kleju na  
podłoŜe. PołoŜenie płytek moŜna korygować w czasie do 10 minut od ich przyklejenia. Czas zuŜycia 
kleju od chwili zmieszania z wodą wynosi około 3 godziny. Po całkowitym związaniu moŜna 
przystąpić do spoinowania przyklejonych płytek.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI  
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.  
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym) i z 
wadami.  
6.3. NaleŜy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych).  
6.4. Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, dylatacji, posadzek.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową robót dla warstw wyrównawczych i posadzkowych jest zgodna z przedmiarem 
robót.  
 
8. OBIÓR EOBÓT  
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniŜej.  
8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń co 

do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta - powinien być on 

zbadany laboratoryjnie.  
8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  
8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  
8.4. Odbiór powinien obejmować:  
Sprawdzeni wyglądu zewnętrznego  
- powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie 
powinna wykazywać większych prześwitów większych niŜ 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu 
od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości 
lub szerokości pomieszczenia.  
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie naleŜy wykonać przez 
ocenę wzrokową,  
- sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub podkładu naleŜy przeprowadzić na podstawie 
wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.  
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 
prostoliniowości naleŜy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 
1 mm, a szerokości spoin - za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.  
- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie naleŜy wykonać 
przez ocenę wzrokową.  
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Odbiór podłóg podlega zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.  
 
7. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  
Zgodnie z umową.  
Cena obejmuje przygotowanie podłoŜa, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska 
pracy.  
 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.  
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 
uŜytku.  
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  
PN-78/B-12032 Płytki i kształtki podłogowe kamionkowe  
PN-84/B-12033 Płytki i kształtki kamionkowe mrozoodporne ciągnione  
PN-87/B-12038.01÷11 Metody badań płytek ceramicznych. Postanowienia ogólne  
PN-89/B-12039 Płytki ceramiczne. Płytki wykładzinowe uniwersalne kamionkowe  
PN EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania.  
PN-EN 87:1994 Płyty i płytki ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie  
PN-EN 159:1996 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa B III.  
PN-EN 176:1996 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E.3%. Grupa B 
I.  
PN-EN 177:1997 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%< E . 6%. Grupa 
B Iia.  
PN-EN 178:1998 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6% < E . 10% Grupa 
B Iib.  
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne  
PN-ISO 13006:2001 Płyty i płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie  
- PN-B-06190:1972 szczegółowe wymagania i badania posadzek  
- PN-B-06190:1992 zaprawy i kity.  
- BN-76/8841-21 - Posadzki z wykładzin tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
B.18.00.00. BETON  ARCHITEKTONICZNY  
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1. ZAGADNIENIA OGÓLNE  
1.1. Dokumenty związane: do niniejszego rozdziału mają zastosowanie postanowienia umowy, w tym 
warunki umowy oraz rysunki, zestawienia i specyfikacje.  
1.2. Strony składające oferty do przetargu powinny zapoznać się, poza kompletną dokumentacją 
przetargową, z decyzją o pozwoleniu na budowę i związaną z tym dokumentacją w celu upewnienia się, Ŝe 
ich oferty w pełni odpowiadają zawartym tam wymaganiom.  
1.3. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek sprzeczności pomiędzy dokumentacją 
przetargową, a wymaganiami polskich przepisów lub norm, obowiązkiem Wykonawcy jest bezzwłoczne 
powiadomienie o tym Inspektora Nadzoru.  
1.4. W razie zastąpienia przez Wykonawcę produktu wyspecyfikowanego jako referencyjny na inny naleŜy 
utrzymać parametry produktu wyjściowego bądź uzgodnić zmianę z Inspektorem Nadzoru i Architektem.  
1.5. Wymagania dokumentacji projektowej naleŜy rozpatrywać łącznie z wymaganiami przepisów prawnych i 
norm, stosując się do wymogów bardziej rygorystycznych. W razie zaistnienia sprzeczności pomiędzy 
postanowieniami róŜnych przepisów obowiązują przepisy bardziej rygorystyczne.  
1.6. JeŜeli z tekstu specyfikacji nie wynikają bezpośrednio wymagane parametry akustyczne, ogniowe bądź 
inne produktów i systemów, naleŜy odnieść się do pozostałych części dokumentacji przetargowej, bądź 
projektu budowlano – wykonawczego.  
1.7. Przed zakupem jakichkolwiek materiałów lub przystąpieniem do wykonywania rysunków warsztatowych, 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty lub inne dokumenty 
poświadczające przydatność tych materiałów do uŜycia w Polsce. Do certyfikatów tych naleŜą między 
innymi atesty wydawane przez ITB, PZH i Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, odpowiednio do 
wskazanych typów produktów. Wykonawca będzie odnosił się wyłącznie do ostatnich aktualnych wersji 
Instrukcji, Norm, Standardów i Przepisów Technicznych tu przytaczanych. W przypadku braku moŜliwości 
uzyskania aktualnych dokumentów, Wykonawca zobowiązany jest zwrócić się do Inspektora Nadzoru o 
wytyczne.  
1.8. W celu zapewnienia jakości betonu architektonicznego konieczne jest powołanie zespołu, który 
powinien składać się z przedstawicieli reprezentujących zamawiającego/specyfikującego, wykonawcę 
(kierownik projektu/kierownik budowy), dostawcę deskowania i dostawcę betonu (technolog) oraz, jeŜeli to 
konieczne, koordynatora/specjalisty/technologa ds. betonu architektonicznego.  
1.9. Zakres specyfikacji: wykonanie betonu architektonicznego o wymaganym wykończeniu  
powierzchni, wylewanym na budowie, wskazanym w Dokumentacji Projektowej, obejmuje wszelkie prace 
niezbędne i dodatkowe wymagane do zrealizowania i ukończenia prac oraz osiągnięcia wymaganych 
parametrów.  
 
2. DEFINICJE  
Beton architektoniczny – jest to beton specjalnie projektowany na etapie tworzenia dokumentacji, w której 
określone są wymagania odnośnie jego powierzchni oraz jak w wyniku eksponowania wpływa on na 
wizualny charakter obiektu.  
Według powyŜszej definicji za beton architektoniczny uwaŜa się nie tylko beton uzyskiwany przez 
pozostawienie go w jego naturalnej formie po rozdeskowaniu pod warunkiem, Ŝe będzie on wykonany z 
zachowaniem odpowiedniego „reŜimu” technologicznego, który ma spowodować uzyskanie powierzchni bez 
porów i odbarwień, ale równieŜ beton, którego powierzchnia została poddana barwieniu przy zachowaniu 
faktury oraz obróbce przez np. szlifowanie, groszkowanie, spiekanie itd. Według powyŜszej definicji do 
betonów architektonicznych zaliczyć naleŜy równieŜ nawierzchnie z betonu, m.in. uzyskane przez 
eksponowanie kruszywa czy teŜ polerowanie.  
Faktura - charakterystyczna powierzchnia przedmiotu zaleŜna od właściwości tworzywa, sposobu obróbki i 
zastosowanych narzędzi.  
Element referencyjny (powierzchnia odniesienia, mock-up) - jest to element o wcześniej określonym 
kształcie i wymiarach, który został wykonany na terenie budowy i uznany za wzorzec przy odbiorze 
wykonywanych elementów z betonu architektonicznego.  
Powierzchnia próbna - jest to powierzchnia, która została wykonana w celu wypracowania elementu 
referencyjnego lub powstała w trakcie działań zmierzających do dopracowania technologii wykonywania 
elementów. Powierzchnia próbna nie podlega ocenie pod względem wymagań dotyczących betonu 
architektonicznego.  
Specyfikujący - osoba, instytucja (główny projektant – architekt) określająca wymogi odnośnie jakości 
wykonania i wyglądu betonu architektonicznego.  
Odstęp obserwacyjny - odległość, z której najczęściej uŜytkownicy konstrukcji będą oglądali beton 
architektoniczny. Stanowi ona jednocześnie odległość dokonywania oceny wizualnej wykonania betonu w 
trakcie odbioru konstrukcji.  
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3. PRZEPISY PRAWNE, NORMY, WYTYCZNE  
A. PN-EN 1504-1:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Definicje, 
wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności - Część 1: Definicje.  
B. PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Definicje, 
wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności - Część 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu.  
C. PN-EN 1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Definicje, 
wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności - Część 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne.  
D. PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu.  
E. PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  
F. PN-B-06265:2004 Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:2003 - Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, 
produkcja i zgodność.  
G. PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla 
budynków.  
I. Beton architektoniczny - wytyczne techniczne, Stowarzyszenie Producentów cementu, Kraków 2011.  
 
4. WYMAGANIA DLA BETONU ARCHITEKTONICZNEGO  
4.1. Wymagania jakościowe dla powierzchni gładkich  
Beton architektoniczny naleŜy wykonać zgodnie z wytycznymi instrukcji Beton architektoniczny - wytyczne 
techniczne.  
Elementy oznaczone w dokumentacji projektowej jako beton architektoniczny wykonać w kategorii BA3 
Wymagania dla wybranej kategorii przedstawiono w tabelach 1-3.  
 

Tabela 1. Kategorie betonu architektonicznego kształtowanego przed zabudowaniem 

  Faktura* Porowatość* 
Równomierność 

zabarwienia* 
Element 

referencyjny 
Kategorie 

deskowania*** 
Koszty 

małe wymagania 
BA1 

Powierzchnie 
betonowe o małych 
wymaganiach 
dotyczących wyglądu, 
np. ściany piwnic, 
ściany parkingów 
podziemnych itp. 

F1 P1 RZ1 
dowolny 

wybór 
KD1 niskie 

średnie 
wymagania 
BA2 

Powierzchnie 
betonowe o typowych  
wymaganiach 
dotyczących wyglądu, 
np. ściany klatek 
schodowych 

F2 P2 RZ2 zalecany KD2 średnie 

duŜe wymagania 
BA3 

Powierzchnie 
betonowe z duŜymi 
wymaganiami 
dotyczącym wyglądu, 
np. elewacje, 
reprezentacyjne 
elementy budowli. 

F3 P3 RZ3 wymagany KD3 
wysokie/ 
bardzo 

wysokie 

* zob. tabela 2. 
** ogólny wygląd konstrukcji, istniejących róŜnic w odcieniu kolorystyki, który moŜna ocenić po minimum kilku tygodniach. 
*** zob. tabela 3.  
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Tabela 2. Wymagania dotyczące powierzchni betonowych architektonicznych uzyskiwanych w wyniku odwzorowania deskowania  
Faktura, styk  elementów deskowania.  F1  

Przerwy konstrukcyjne i technologiczne - w duŜej mierze jednorodna powierzchnia betonowa, 
 - zaczyn cementowy/zaprawa występujące w złączach elementów 

deskowania nie powinny być większe niŜ: szerokość do ok. 20 mm i 
głębokość do ok. 10 mm, 

 - dozwolony odcisk ramy elementu deskowania, 
 - przesunięcia płaszczyzn - maksymalnie do 10 mm. 
  
 F2 

 - w duŜej mierze jednorodna i zamknięta powierzchnia betonowa, 
 - zaczyn cementowy/zaprawa występujące w złączach elementów 

deskowania nie powinny być większe niŜ: szerokość do ok. 10 mm i 
głębokość ok. 5 mm, 

 - dozwolony odcisk ramy elementu deskowania. 
 Dodatkowe wymagania: 
 - zapewnić ten sam rodzaj deskowania i jego przygotowania, 
 - zapewnić czystość deskowania oraz równe nałoŜenie środka 

antyadhezyjnego, 
 - naleŜy ustalić sposób uszczelnienia styków deskowania, 
 - naleŜy ustalić rodzaj wkładek dystansowych, 
 - zaleca się stosować deskowania o tej samej jakości powierzchni, 
 - zaleca się przygotowanie powierzchni próbnej, 
 - przesunięcia płaszczyzn w miejscu przerwy - maksymalnie do 10 mm. 
  
 F3 
 - gładka, zamknięta i w duŜej mierze jednorodna powierzchnia betonowa, 
 - zaczyn cementowy/zaprawa występujące w złączach elementów 

deskowania nie powinny być większe niŜ szerokość do ok. 3 mm, 
 - dalsze wymogi odnośnie do np. złączy deskowania, odcisku ramy naleŜy 

szczegółowo ustalić. 
 Dodatkowe wymagania: 
 - jak dla F2, 
 - konieczne jest szczegółowe zaprojektowanie deskowania (styki, 

uszczelnienia, rozmieszczenie blatów itd.), 
 - naleŜy chronić deskowania przed wpływem warunków atmosferycznych, 
 - zaleca się ustalenie krótkiego odstępu czasu od montaŜu deskowania do 

przeprowadzenia betonowania, 
 - naleŜy określić wytyczne do wykonania szczelin roboczych (listwa 

trapezowa, szczelina łącząca itd.), 
 - naleŜy sporządzić instrukcję wykonania, 
 - naleŜy zapewnić ochronę wykonanym elementom (zabezpieczenie naroŜy, 

ochrona przed zabrudzeniem), 
 - przesunięcia płaszczyzn w miejscu przerwy - maksymalnie do 5 mm. 
  
  
 
Tabela 2. cd. Wymagania dotyczące powierzchni betonowych architektonicznych uzyskiwanych w wyniku odwzorowania deskowania  
Porowatość*; P1 
 - maksymalna powierzchnia porów - do 3000 mm2 **, ***. ; 
  
 P2  
 - maksymalna powierzchnia porów - do 2350 mm2 **, ***.  

dodatkowe wymagania:  
 - sprawdzić wzajemne oddziaływanie rodzaju betonu, środka 

antyadhezyjnego i deskowania,  
 -  naleŜy zapewnić ten sam rodzaj i przygotowanie deskowania,  
 - naleŜy zapewnić czystość deskowania i równomierne nałoŜenie środka 

antyadhezyjnego,  
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 - zaleca się przygotowanie powierzchni próbnej.;  
  
 P3 
 - maksymalna powierzchnia porów - do 1600 mm2 **, ***.  

Dodatkowe wymagania:  
 - jak dla P2,  
 - naleŜy wykluczyć zmianę składu betonu,  
 - naleŜy wykluczyć stosowanie wody i kruszywa z recyklingu,  
 - zaleca się przygotowanie co najmniej 2 powierzchni próbnych.  
  

  

Równomierność zabarwienia; RZ1 

 - zmiana zabarwienia i uzyskanie jasnej/ciemnej barwy jest dopuszczalne,  
 - rdza i brudne zacieki są niedopuszczalne. ; 
  
 RZ2 

 - równomierne, wielkopowierzchniowe zmiany odcienia na jasny/ ciemny są 
dopuszczalne,  

 - rdza i brudne zacieki są niedopuszczalne,  
 - róŜne rodzaje powierzchni deskowania (róŜne sklejki), jak równieŜ róŜnego 

rodzaju materiały wykończeniowe są niedopuszczalne.  
 dodatkowe wymagania:  
 - naleŜy ustalić czas mieszania betonu na co najmniej 60 sekund,  
 - naleŜy przewidzieć wykonanie większej liczby powierzchni próbnych.;  
  
  

Równomierność zabarwienia -RZ3 
 - wielkopowierzchniowe zmiany zabarwienia, spowodowane róŜnego rodzaju 

materiałami wykończeniowymi, róŜnorodne rodzaje powierzchni deskowania 
oraz róŜna końcowa obróbka betonu są niedopuszczalne,  

 - niewielkie zmiany zabarwienia są dopuszczalne,  
 - rdza, brudne zacieki, wyraźnie widoczne poszczególne warstwy  

wbudowanej mieszanki, jak równieŜ zmiany w zabarwieniu są  
niedopuszczalne,  

 - konieczny jest wybór specjalnego i właściwego środka adhezyjnego.  
 Dodatkowe wymagania: 
 - jak dla RZ2,  
 - naleŜy uwzględnić zmianę czasu rozdeskowania wynikającą z róŜnych  

warunków atmosferycznych,  
 - zaleca się tak zaplanować rozmieszczenie zbrojenia, aby uniemoŜliwić  

zetknięcie się buławy wibracyjnej z deskowaniem i zbrojeniem,  
 - naleŜy przewidzieć miejsca zrzutu mieszanki do deskowania  

w równych odstępach,  
 - geometria elementów konstrukcji i układ zbrojenia musi pozwalać  

na szybki proces betonowania,  
- naleŜy zachować w/c na poziomie + 0,02 lub zachować konsystencję  
z dokładnością do + 20 mm.  

  
 Uwaga! Nawet przy największej dbałości i zachowaniu zasad nie  

da się całkowicie uniknąć zmian odcienia betonu  
 

  
  
  

* Powierzchnia porów o średnicy Ø w granicach 2mm < Ø < 15 mm  
** Powierzchnia porów na standardowej powierzchni kontrolnej o wymiarach 500 mm x 500 mm  
*** W przypadku stosowania deskowania chłonnego naleŜy przyjąć maksymalną powierzchnię porów odpowiednio na poziomie P1 - 
do 3000 mm², P2 - do 2000 mm², P3 - do 1000 mm².  
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Tabela 3. Kategorie deskowania  

 KD1 KD2 

KD3 
(duŜe 

prawdopodobieństwo 
jednorazowego uŜycia 

deskowania) 
 

otwory wiercone dozwolone dozwolone do 
napraw  

 

niedozwolone  
 

otwory po gwoździach  
i śrubach 

dozwolone 

dozwolone bez  
odprysków 

dozwolone jako miejsca 
napraw po  
uzgodnieniu z 
zamawiającym  
 

Uszkodzenie deskowania w 
wyniku działania wibratora  
pogrąŜalnego  

dozwolone niedozwolone/  
dozwolone po 
uzgodnieniu z 
zamawiającym 
 

niedopuszczalne  
 

Zadrapania dozwolone 
dozwolone jako  
miejsca napraw*  
 

dozwolone jako miejsca 
napraw po uzgodnieniu z 
zamawiającym 
 

Resztki betonu  
 

dopuszczalne w zagłębieniach  
(otwory po gwoździach, kratery  
itd.) bez przylepionego powierzchniowo 
betonu  
 

niedozwolone 
niedozwolone  
 

Zabrudzenia zaczynem 
cementowym  
 

dozwolone 
niedozwolone 

niedozwolone  
 

Małe fałdki, pomarszczenia 
sklejki, znajdujące się  
w obszarze wiercenia, 
gwoździowania  
(„ripplings”)  
 

dozwolone 
niedozwolone/  
dozwolone po  
uzgodnieniu z 
zamawiającym 
 

niedozwolone  
 

Miejscowe naprawy dozwolone 

dozwolone 

niedozwolone/dozwolone  
po uzgodnieniu z 
zamawiającym 
 

Powierzchnia próbna dowolna zalecane 
wykonanie  

 

wymagane wykonanie  
 

* Wszelkie naprawy deskowania muszą być przeprowadzone przez wykwalifikowany i kompetentny personel, natomiast deskowanie 
musi być przed zastosowaniem sprawdzone.  
 
4.2. Wymagania jakościowe dla powierzchni specjalnych.  
Wykonać wykończenie zgodnie z Dokumentacją Projektową.  
4.3. Wymagania wytrzymałościowe i trwałościowe  
Spełnić wymagania wytrzymałościowe i trwałościowe zgodnie z wymaganiami podanymi w Dokumentacji 
Projektowej i odpowiednimi normami.  
4.4. Wymagania dodatkowe  
Barwa betonu - biała 
 
5. ZAPEWNIENIE JAKOŚCI  
5.1. Beton  
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JeŜeli w Dokumentacji Projektowej nie stwierdzono inaczej lub inaczej nie zdecydował architekt, mieszanka 
do wykonania betonu architektonicznego będzie w całości pochodziła od jednego producenta, a uŜyte 
materiały będą pochodzić z tego samego źródła dla całości robót.  
5.2. Powierzchnia referencyjna  
Przed wykonaniem właściwego betonu architektonicznego wykonać powierzchnię odniesienia dla kaŜdego 
wykończenia betonu architektonicznego.  
Przed przystąpieniem do wykonania powierzchni odniesienia naleŜy przewidzieć moŜliwość wykonania 
najlepiej kilku powierzchni próbnych, które mają na celu:  
- ustalenie i optymalizację wymaganych nakładów,  
- pouczenie i szkolenie personelu,  
- konsultację wykonanej powierzchni z zamawiającym,  
- sprawdzenie alternatywnych rozwiązań i opracowanie praktycznych szczegółów realizacji zadania.  
Podczas wykonywania powierzchni odniesienia naleŜy odwzorować warunki wykonywania elementów 
architektonicznych. W związku z tym trzeba uwzględnić kształt elementów, stopień zbrojenia i jego 
rozmieszczenie, rodzaj środka antyadhezyjnego, skład betonu itd.  
W przypadku uzyskania zadowalających rezultatów powierzchnię próbną moŜna uznać za powierzchnię 
odniesienia.  
Wielkość i składowe powierzchni referencyjnej:  
 
- wykonać sekcję ściany w układzie litery L,  
- szerokość z jednej strony: 0,20 m.,  
- szerokość z drugiej strony: 0,20 m., 
- wysokość - nie mniej niŜ: 2 m. 
- powierzchnia min. 10 m² 
 
Beton architektoniczny usytuowany jest na powierzchni: wewnętrznej i zewnętrznej  
 
Zastosować co najmniej dwa przecięcia paneli deskowania, jeden pionowy szew roboczy, jeden poziomy 
szew roboczy, skos przy zewnętrznym naroŜu.  
 
5.3. Plan zapewnienia jakości (PZJ)  
Przed rozpoczęciem prac związanych z betonem architektonicznym zostanie zorganizowane spotkanie 
zespołu ds. betonu architektonicznego. Zostanie dokonany przegląd warunków realizacji robót, przegląd 
wymagań i procedur związanych z dokumentacją dodatkową do przedłoŜenia, z elementem referencyjnym, 
koordynacją, z proponowanymi materiałami, deskowaniem, projektami mieszanek betonowych, z dostawą, 
wbudowywaniem, zagęszczaniem, wykańczaniem betonu, zabezpieczeniem wykonanych elementów. Po 
spotkaniu zostanie opracowany Plan Zapewnienia Jakości dla betonu architektonicznego.  
 
6. DOKUMENTACJA DO PRZEDŁOśENIA  
Zostaną przedłoŜone dane o produkcie, wyniki badań laboratoryjnych, certyfikaty materiałów, rysunki 
warsztatowe oraz próbki spełniające wymagania wskazane w poszczególnych przywołanych rozdziałach.  
6.1. Rysunki warsztatowe  
PrzedłoŜyć rysunki warsztatowe wytwarzania i wylewania betonu architektonicznego. Dołączyć oddzielny 
zestaw rysunków warsztatowych dotyczących elementu referencyjnego. Pokazać ogólną budowę 
deskowania, w tym układ i łączenie przeciwległych paneli, specjalnie formowane spoiny, połoŜenie i układ 
ściągów deskowania; połoŜenie fazowania krawędzi betonu, połoŜenie kaŜdego z otworów, dylatacji, szwu 
roboczego oraz inne czynniki wpływające na wygląd odkrytego betonu. Przedstawić szczegóły wkładek i 
stoŜków.  
6.2. Mieszanka betonowa  
PrzedłoŜyć projekty mieszanek betonowych dla betonu architektonicznego. Przedstawić dokumentację 
Zakładowej Kontroli Produkcji prowadzonej przez dostawcę mieszanki.  
6.2.1. Składniki betonu  
Dostawca betonu towarowego będzie stosował tylko takie surowce do produkcji, które mają deklaracje 
zgodności z odpowiednimi normami europejskimi i zostały zaakceptowane przez Wykonawcę.  
Magazynowanie składników betonu oraz obchodzenie się z nimi w wytwórniach dostawcy będzie 
realizowane tak, Ŝe nie spowoduje znaczących zmian ich właściwości (np. na skutek działania czynników 
atmosferycznych, zmieszania lub zanieczyszczenia).  
Miejsca składowania surowców (np. silosy, kontenery, zasieki) będą wyraźnie oznakowane w taki sposób, 
by wykluczyć ryzyko pomyłkowego zastosowania.  
6.2.1.1. Cement  



 118

Dostawca będzie udostępniał na bieŜąco średnie miesięczne parametry stosowanego cementu (wartości 
wytrzymałości, czas wiązania cementu itp.).  
Wartości te są odniesione do wymagań normowych zgodnie z EN 197-1 Cementy powszechnego uŜytku.  
6.2.1.2. Kruszywo naturalne i łamane  
Zakres badań wg PN-EN 12620 Kruszywa do betonu i PN-EN 206-1 będzie realizowany i dokumentowany 
w trakcie trwania dostaw przez obsługujące proces produkcyjny laboratorium dostawcy betonu.  
Certyfikaty kruszyw wraz z potwierdzeniem zgodności będą przesyłane przez Producenta systematycznie 
wraz z dostawami. Nie naleŜy stosować kruszywa z recyklingu.  
6.2.1.3. Domieszki chemiczne  
Kontrola jakości opiera się na podstawie deklaracji zgodności producenta z EN 9342:1999 Domieszki do 
betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania oraz z odpowiednimi aprobatami 
technicznymi.  
Oprócz tego kaŜda dostawa powinna być kontrolowana wizualnie, a w razie wątpliwości w laboratorium 
zewnętrznym przez oznaczenie gęstości domieszki lub przez oznaczenie masy suchej.  
6.2.1.4. Woda  
Dopuszcza się stosowanie pitnej wody wodociągowej z sieci miejskiej bez dodatkowych badań. Nie naleŜy 
stosować wody z recyklingu. W przypadku stosowania wody głębinowej dostawca mieszanki betonowej 
przed rozpoczęciem dostaw przedstawi badania zgodnie z PN-EN 1008.  
6.2.1.5. Dodatki  
Popiół lotny będzie stosowany tylko w szczególnych przypadkach po uzyskaniu akceptacji zespołu ds. 
betonu architektonicznego/technologa betonu architektonicznego.  
 
7. WYKONANIE  
7.1. Deskowanie  
Sposób przygotowania deskowania, jego czyszczenia, nałoŜenia środka antyadhezyjnego i montaŜu 
zostanie opisany w Planie Zapewnienia Jakości dla betonu architektonicznego.  
Koordynator/specjalista/technolog ds. betonu architektonicznego lub osoba wskazana przez zespół ds. 
betonu architektonicznego kaŜdorazowo przed przystąpieniem do betonowania przeprowadzi odbiór jakości 
przygotowania deskowania. Zostanie to potwierdzone na specjalnie przygotowanym formularzu.  
7.2. Dostawa i wbudowanie mieszanki betonowej  
Warunki dostawy i sposób kontroli jakości mieszanki betonowej i betonu zostanie określony w Planie 
Zapewnienia Jakości dla betonu architektonicznego.  
7.3. Zabezpieczenie wykonanych elementów  
Sposób zabezpieczenia wykonanych elementów przed uszkodzeniem i zabrudzeniem w trakcie 
prowadzenia dalszych prac zostanie podany w Planie Zapewnienia Jakości dla betonu architektonicznego.  
7.4. Pielęgnacja  
Sposób pielęgnacji zostanie podany w Planie Zapewnienia Jakości dla betonu architektonicznego.  
7.5. Naprawy  
Zostanie opracowana procedura naprawcza, która będzie stanowiła załącznik do Planu Zapewnienia 
Jakości dla betonu architektonicznego. Wszelkiego typu naprawy będą prowadzone tylko i wyłącznie po 
uzyskaniu zgody Specyfikującego.  
 
8. OCENA WYKONANIA  
KaŜdy element konstrukcji powinien być poddawany ocenie z odległości przewidzianej jako standardowa dla 
późniejszego uŜytkownika (odstęp obserwacyjny). Z innej odległości oceniane będą elementy wewnątrz 
budynków, a z innej fasady.  
W trakcie oceny naleŜy zwrócić uwagę na to, Ŝe kaŜdy element był wykonywany w innych warunkach 
atmosferycznych, a takŜe na to, Ŝe mogły występować róŜnice w jakości uŜytych materiałów (w 
przewidzianym dopuszczalnym zakresie). Niewielkie róŜnice w fakturze, porowatości, kolorystyce są 
dopuszczalne w kaŜdej z opisanych kategorii betonu architektonicznego. Dlatego istnieje konieczność 
indywidualnej oceny kaŜdego elementu konstrukcji.  
W pierwszej kolejności naleŜy oceniać ogólne wraŜenie z odstępu obserwacyjnego, odnosząc uzyskane 
efekty do wyglądu elementu referencyjnego. Dopiero gdy ogólny wizerunek nie odpowiada wymaganiom, 
naleŜy oceniać poszczególne parametry wyspecyfikowane zgodnie z tabelą 1.  
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1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i  
odbioru  robót  związanych  z wykonaniem pokrycia dachów przy rozbudowie i przebudowie 
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU STAREGO MŁYNA NA BUDYNEK DAWNYCH RZEMIOSŁ W  śARKACH. 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
pokrywczych dachówką ceramiczną.  
1.4. Zakres stosowania ST  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć  miejsce tylko w przypadkach 
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad 
sztuki budowlanej.  
1.5. Przedmiot i zakres robót objętych ST  
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie pokryć dachowych z dachówek 
ceramicznych i cementowych.  
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w zakresie 
przygotowania podkładów i sposobów ich oceny, wymagań dotyczących wykonania pokryć oraz ich 
odbiorów.  
1.6. Określenia podstawowe, definicje  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne”  
Podkład pod pokrycie dachówkowe - łaty drewniane przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych 
pod kątem określonym dla poszczególnych typów pokryć w PN-B-02361:1999.  
Jednostka ładunkowa - zbiór wyrobów odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych wymiarach i 
masie, przystosowany do zmechanizowanych czynności podczas przechowywania, załadunku, transportu i 
wyładunku.  
Wyroby luzem - pojedynczy wyrób lub wyroby nie wchodzące w skład jednostki ładunkowej i nie 
przystosowane do zmechanizowanych czynności podczas przechowywania i transportu.  
1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją  
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami INI. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
ST „Wymagania ogólne”  
1.8. Dokumentacja robót pokrywczych z dachówek  
Dokumentację robót pokrywczych z dachówek stanowią:  
� specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień  

publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072),  

� dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 
953 z późn. zmianami),  

� dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące 
stosowania wyrobów,  

� protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych,   

� dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).  

Roboty naleŜy wykonywać na podstawie szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
pokrywczych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia.  
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Część rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawierać między innymi:  

� rzut dachu i przekroje poprzeczne z podaniem pochylenia połaci,  
� usytuowanie na połaciach zlewów (koszy), z ewentualnym szczegółem ich wykonania,  
� rozmieszczenie rynien i rur spustowych z podaniem ich średnic oraz spadków podłuŜnych rynien,  
� rozmieszczenie podstaw urządzeń wentylacyjnych, kominów, wyłazów, świetlików dachowych, okien 

połaciowych, wywiewek kanalizacyjnych oraz innych elementów ponaddachowych lub urządzeń 
montowanych na stałe na dachu,  

� sposób mocowania i podparcie instalacji odgromowej,  
� przekroje warstw dachu z podaniem rodzaju i grubości materiałów w poszczególnych warstwach,  
� szczegóły pokrycia np. w kalenicy i na grzbietach (naroŜach) oraz w pasie przyokapowym, 

szczegóły połączeń pokrycia z elementami wystającymi ponad powierzchnie dachu.  
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w ST „Wymagania ogólne”. Materiały stosowane do wykonania robót pokrywczych dachówką 
ceramiczną powinny mieć:  
oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną  przez producenta, jeŜeli dotyczy ona 
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
określonym przez Komisję Europejską, albo oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ŝe są  to 
wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. Dodatkowo oznakowanie 
powinno umoŜliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.  
2.2. Rodzaje materiałów  
Wszystkie materiały do wykonania pokryć dachu dachówką powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach  technicznych).  
2.2.1. Materiały podstawowe:  

� dachówki oraz uzupełniające dachowe wyroby ceramiczne, które powinny spełniać wymagania 
określone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004,  

� dachówki oraz kształtki dachowe cementowe, które powinny odpowiadać wymaganiom określonym 
w PN-EN 490:2000.  

2.2.2. Materiały pomocnicze  
� uchwyty systemowe do łat kalenicowych i grzbietowych, gwoździe, klamry lub inne wyroby 

systemowe do mocowania dachówek i gąsiorów,   
� drut do przywiązywania dachówek i gąsiorów do gwoździ lub łat powinien być ocynkowany, miękki, 

o średnicy 1,0-1,6 mm, nieceramiczne i niecementowe systemowe akcesoria uzupełniające do 
pokryć dachówką takie jak: taśmy i listwy uszczelniające lub wentylacyjne, taśmy do obróbek, 
grzebienie okapu, siatki ochronne okapu,  

� zaprawa do uszczelniania styków spełniająca wymagania określone w PN-90/B-14501.  
� wszystkie wyŜej wymienione materiały muszą mieć własności techniczne określone przez 

producenta dachówek lub odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź PN.  
2.3. Warunki przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę  
Wyroby do pokryć dachówką mogą być przyjęte na budowę, jeŜeli spełniają następujące warunki:  

� są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej),  

� są właściwie oznakowane i opakowane,  
� spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia dokumenty 

towarzyszące wysyłce powinny określać między innymi kategorię przesiąkliwości i wynik badania 
mrozoodporności dachówek),  

� producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 
wyrobów. Niedopuszczalne jest stosowanie do robót pokrywczych dachówkami wyrobów 
nieznanego pochodzenia.  

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  
2.4. Warunki przechowywania wyrobów do pokryć dachówką.  
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Wszystkie wyroby do pokryć dachówką powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczególności (w odniesieniu do wyrobów 
ceramicznych) normy PN-B-12030:1996.  
Dachówki i kształtki dachowe przechowuje się na placach składowych wygrodzonych, wyrównanych, 
utwardzonych, oczyszczonych z nieczystości oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wód 
opadowych.  
Wyroby przechowuje się luzem w stosach lub w jednostkach ładunkowych. Jednostki ładunkowe powinny 
być składowane na paletach.  
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót pokrywczych dachówką 
Roboty moŜna wykonywać ręcznie lub przy uŜyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest obowiązany 
do uŜywania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i 
wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.  
Przy doborze narzędzi naleŜy uwzględnić wymagania producenta wyrobów do wykonania pokrycia 
dachówką.  
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”  
4.2. Transport materiałów  
4.2.1. Wyroby do pokryć dachówką mogą być przewoŜone jednostkami transportu samochodowego, 
kolejowego, wodnego i innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) 
naleŜy prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposaŜonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy.  
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca 
się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: kleszcze, 
chwytaki, wciągniki, wózki.  
Przy załadunku wyrobów naleŜy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki 
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w 
czasie transportu naleŜy stosować: kliny, rozpory i bariery.  
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu naleŜy wykorzystywać materiały wyściółkowe, 
amortyzujące takie jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej.  
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
5.2. Warunki przystąpienia do robót pokrywczych dachówką.  
Do wykonywania robót pokrywczych dachówką moŜna przystąpić po całkowitym zakończeniu i odbiorze 
robót konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podkładu pod pokrycie. Ponadto 
roboty pokrywcze mogą być wykonywane po zrealizowaniu poprzedzających je prac na dachu takich jak:  

� deskowanie i pokrycie papą koszy (zlewów) dachowych,  
� wyprowadzenie przewodów wentylacyjnych ponad dach,  
� wykonanie kominów i nasad kominowych,  
� otynkowanie lub spoinowanie kominów,  
� osadzenie masztów, nóŜek pod ławy kominiarskie, rur itp. elementów przechodzących przez 

pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjętego rozwiązania 
pokrywczego układanych w trakcie wykonywania robót pokrywczych,  

� wykonanie obróbek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, 
rurach, masztach i podobnych elementach przechodzących przez pokrycie dachowe.  

5.3. Wymagania dotyczące podkładu pod pokrycia z dachówek ceramicznych. 
Podkład pod pokrycie z dachówek stanowią drewniane łaty przybite poziomo i  prostopadle do krokwi 
nachylonych pod kątem określonym w dokumentacji projektowej. Wymagania dotyczące podkładu z łat 
drewnianych pod pokrycia z dachówek ceramicznych są  następujące:  

� łaty do wykonania podkładu powinny mieć minimalny przekrój (38x50) mm; wymiar ten moŜe być 
inny, jeŜeli wynikać to będzie z obliczeń statycznych,  

� łaty mocowane wzdłuŜ okapu powinny być grubsze o 20 mm (58x50 mm),  
� łaty powinny być ułoŜone poziomo i przybite do kaŜdej krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny 

znajdować się na krokwiach; łaty kalenicowe i grzbietowe mogą być mocowane za pomocą 
wsporników lub uchwytów systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego,  

� odchylenie od poziomu łat nie powinno przekraczać 2 mm na długość 1 metra i 30 mm na całej 
długości dachu,  
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� w przypadku instalowania rynien, do czół krokwi powinna być przybita deska grubości od 32 mm do 
38 mm w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych; wierzch deski powinien się pokrywać z 
wierzchem łaty okapowej,  

�  wzdłuŜ kalenicy i naroŜy powinny być przybite dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów,  
� wzdłuŜ kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachą powinna być przybita deska środkowa 

(wzdłuŜ  osi kosza), a po obu jej stronach - deski łączone na styk,  
� wzdłuŜ kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachówkami koszowymi naleŜy przybić 

deskę środkową wzdłuŜ osi kosza; grubość deski powinna być dostosowana do grubości łat,  
� łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi aprobaty 

techniczne,  
� podkład z łat powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,  
� płaszczyzna połaci z łat powinna być na tyle równa, by prześwit pomiędzy nią, a łatą kontrolną 

połoŜoną na co najmniej 3 krokwiach był nie większy niŜ 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i 
nie większy niŜ 10 mm w kierunku równoległym do spadku.  

5.4. Warunki prowadzenia robót pokrywczych dachówką  
Krycie dachówką na sucho moŜe być wykonywane w kaŜdej porze roku, niezaleŜnie od temperatury 
powietrza.  
Roboty pokrywcze dachówką z uszczelnianiem spoin zaprawą naleŜy wykonywać tylko przy temperaturze 
nie niŜszej niŜ 5°C, utrzymującej się przez całą  dobę. Roboty przy układaniu dachówek nie powinny być 
prowadzone wtedy, gdy występują opady atmosferyczne.  
5.5. Wymagania ogólne dotyczące wykonywania pokryć dachówką  
a) Dachówki powinny być ułoŜone na łaceniu prostopadle swoją długością do okapu.  
b) Sznur przeciągnięty między skrajnymi dachówkami jednego rzędu wzdłuŜ dolnych krawędzi dachówek 
powinien być w poziomie - dopuszczalne odchyłki od poziomu wynoszą (tak jak dla łat) 2 mm na długości 1 
metra i 30 mm na całej długości rzędu.  
c) Dolne brzegi dachówek, rzędu sprawdzanego za pomocą poziomego sznura, nie powinny wykazywać 
odchyleń od linii sznura większych niŜ ± 10 mm.  
d) Kalenica i grzbiety (naroŜa) powinny być pokryte gąsiorami zachodzącymi jeden na drugi na około 8 cm. 
O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowią inaczej, to gąsiory powinny być 
ułoŜone na zaprawie i przywiązane do gwoździ wbitych w łaty drutem przewleczonym przez specjalne 
otwory w tych gąsiorach i zakończonych węzłem. Styki gąsiorów powinny być uszczelnione od strony 
zewnętrznej.  
e) Rząd gąsiorów powinien tworzyć linię prostą, a dopuszczalne odchyłki przy sprawdzaniu łatą nie powinny 
przekraczać ± 10 mm.  
f) Miejsca przecięcia się grzbietu z kalenicą naleŜy zabezpieczyć nakrywą systemową stosowanego 
rozwiązania pokrywczego lub nakrywą  z blachy tytanowo – cynkowej.  
g) Zlewy (kosze) powinny być pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i instrukcji 
producenta systemu pokrywczego bądź pasmem z blachy o szerokości nie mniejszej niŜ 60 cm, 
zakończonym rąbkami leŜącymi, wchodzącymi pod dachówkę.  
h) Obróbki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wyłazach (włazach) dachowych, 
masztach itp. powinny być wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245.  
5.6. Wymagania dotyczące wykonania pokryć dachówką ceramiczną 
5.6.1. Wymagania niezaleŜne od typu pokrycia dachówką ceramiczną  
Krycie dachówką ceramiczną karpiówką (pojedynczo, podwójnie w koronkę lub w łuskę),  holenderką oraz 
zakładkową ciągnioną i zakładkową tłoczoną (marsylką) powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami 
podanymi w PN-71/B-10241.  
W przypadkach nie objętych ww. normą krycie moŜe być wykonane zgodnie z instrukcją producenta 
systemu pokrywczego i wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej 
pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej).  
Przy wykonywaniu pokryć zgodnie z normą PN-71/B-10241 do ich uszczelniania  moŜna stosować równieŜ 
inne niŜ zalecono w tej normie, nowoczesne rozwiązania uszczelnień, polecane przez producentów w 
konkretnych systemach rozwiązań pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia szczelności pokrycia. Sposób 
uszczelnienia powinien wynikać z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachówką, 
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej).  
5.6.2. Wymagania dotyczące krycia dachówką ceramiczną karpiówką, holenderką oraz zakładkową 
ciągnioną i zakładkową tłoczoną (marsylką) - wg PN-71/B-10241.  
5.6.2.1. Zabezpieczenie dachówek na okapach  
Dolne brzegi dachówek powinny być oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku i 
pokrytej podłuŜnymi pasami blachy tytanowo – cynkowej  o szerokości w rozwinięciu co najmniej 20 cm, a 
dolną krawędź dachówki naleŜy zabezpieczyć przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w 
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deskę okapową. JeŜeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie przewiduje załoŜenia rynny, końce 
dachówek na okapie powinny być wysunięte poza krawędź gzymsu i  ułoŜone na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej. W tym przypadku zaleca się wykonywanie przy krawędzi gzymsu fartucha 
blaszanego.  
5.6.2.2. Równość powierzchni pokrycia. 
Dachówki powinny być układane w ten sposób, aby łata o długości 3 m, przyłoŜona na kaŜdym rzędzie 
dachówek równolegle do okapu, nie wykazywała większych odchyłek od powierzchni pokrycia niŜ 5 mm dla 
dachówki karpiówki w gatunku I lub nie większych niŜ 8 mm dla karpiówki w gatunku II oraz dachówki 
zakładkowej ciągnionej i marsylki.  
Przy kryciu dachówką holenderką nie sprawdza się równości powierzchni pokrycia.  
5.6.2.3. Rozmieszczenie styków prostopadłych do okapu  
a) Przy pokryciu dachówką karpiówką (niezaleŜnie od typu pokrycia), zakładkową ciągnioną i marsylką styki 
prostopadłe do okapu powinny być w sąsiednich rzędach przesunięte względem siebie o pół szerokości 
dachówki. Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać ±1 cm przy kryciu karpiówką i ±5 cm przy kryciu 
dachówką zakładkową ciągnioną i marsylką.  
b) Przy pokryciu dachówką holenderką podłuŜne styki dachówek powinny tworzyć linie prostopadłe do 
okapu. Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać 1 cm na 1 metrze długości i 3 cm na całej długości 
pasa.  
5.6.2.4. Wielkość  zakładów  
Poszczególne równoległe do okapu rzędy dachówek powinny zachodzić na sąsiednie, niŜej ułoŜone rzędy 
na długość wynoszącą dla pokrycia z dachówki:  

� karpiówki układanej pojedynczo 11-17 cm,  
� karpiówki układanej podwójnie w koronkę 14-15 cm (są to rzędy podwójne,  uzyskane przez 

zawieszenie na kaŜdej łacie jednocześnie dwóch warstw dachówek, z których dolną tworzą 
dachówki zaczepione bezpośrednio za łatę, wierzchnią za górne krawędzie dachówek poprzedniej 
warstwy z przesunięciem o pół szerokości dachówki, tak by wierzchnia warstwa rzędu pokrywała 
dolną na długości 32-33 cm),  

� karpiówki układanej podwójnie w łuskę 19-24 cm (dwa najniŜsze rzędy dachówek przy okapie i dwa 
najwyŜsze rzędy przy kalenicy powinny być podwójne tj. z dwóch warstw dachówek zawieszonych 
łącznie, jak przy kryciu w koronkę),  

� holenderki 7-13 cm,  
� zakładkowej ciągnionej 7-10 cm,  
� zakładkowej tłoczonej (marsylki) 5-7 cm.  

5.6.2.5. Zamocowanie dachówek do łat  
a) Przy pokryciu dachówką karpiówką (niezaleŜnie od typu pokrycia) i holenderką:  

� w strefach klimatycznych II i III wg PN-77/B-02011 co piąta lub co szósta dachówka w rzędzie 
poziomym powinna być przymocowana do łaty,  

� w strefie klimatycznej I tylko na połaciach dachowych połoŜonych od strony najczęściej panujących 
wiatrów naleŜy mocować dachówki, jak w strefach klimatycznych II i III.  

b) Przy pokryciu dachówką zakładkową ciągnioną lub tłoczoną:  
� w strefach klimatycznych II i III kaŜda dachówka powinna być przymocowana do łaty,  
� w strefie klimatycznej I tylko dachówki na połaciach dachowych połoŜonych od strony najczęściej 

panujących wiatrów powinny być przymocowane, tak jak dachówki w strefach klimatycznych II i III.  
Sposób mocowania powinien być określony w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia 
dachówką, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), bądź  
zgodnie z PN-71/B-10241.  
5.6.2.6. Uszczelnienie pokrycia powinno być wykonane według wymagań podanych w dokumentacji 
projektowej oraz instrukcji producenta systemu pokrywczego dachówką ceramiczną, bądź zgodnie z PN-
71/B-10241.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachówką  
Przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachówką naleŜy przeprowadzić badania materiałów, które 
będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) łacenia dachu.  
6.2.1. Badania materiałów  
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy dotyczących 
przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, 
potwierdzających zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 
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technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz normami 
powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.  
6.2.2. Badania prawidłowości łacenia  
Łacenie powinno podlegać sprawdzeniu w zakresie:  

� przekroju i rozstawu łat,  
� poziomu łat,  
� zamocowania łat.  

Sprawdzenie rozstawu łat naleŜy przeprowadzić za pomocą pomiaru z dokładnością do 1 cm.  
Sprawdzenie poziomu łat przeprowadza się przy uŜyciu poziomnicy węŜowej lub łaty kontrolnej o długości 3 
m z poziomnicą.  
Zamocowanie łat sprawdza się poprzez oględziny, a w przypadku wątpliwości za pomocą próby oderwania 
łaty od krokwi przy uŜyciu dłuta ciesielskiego.  
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie 
protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez INI.  
6.3. Badania w czasie robót  
Badania w czasie robót pokrywczych dachówkami polegają na sprawdzaniu zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej  (szczegółowej) i instrukcji producenta 
systemu pokrywczego.  
6.4. Badania w czasie odbioru robót  
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań  
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące wykonanych robót pokrywczych dachówkami, w szczególności w zakresie:  

� zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,  

� jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
� prawidłowości przygotowania podkładu,  
� prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich.  

Przy badaniach w czasie odbioru robót naleŜy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Do badań odbiorowych naleŜy przystąpić po 
całkowitym zakończeniu robót i po opadach deszczu.  
6.4.2. Opis badań  
6.4.2.1. Sprawdzenie prawidłowo`ci kierunku krycia naleŜy przeprowadzić za pomocą sznura murarskiego 
lub drutu napiętego wzdłuŜ badanego rzędu dachówek, poziomnicy, trójkąta ciesielskiego oraz miarki z 
podziałką milimetrową. Sprawdzenie naleŜy przeprowadzić co najmniej dla trzech rzędów kaŜdej połaci 
dachu, stwierdzając czy zachowane zostały wymagania określone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.  
6.4.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów naleŜy przeprowadzić przez oględziny, a 
w przypadku nasuwających się wątpliwości co do prawidłowości wykonania - za pomocą pomiaru 
przeprowadzonego z dokładnością  do 5  mm, stwierdzając czy zachowane zostały wymagania określone w 
pkt. 5.6.2.3. i 5.6.2.4. oraz 5.7.2.2. i 5.7.2.3. niniejszej specyfikacji.  
6.4.2.3. Sprawdzenie zamocowania dachówek i uszczelnienia pokrycia naleŜy przeprowadzić wzrokowo, 
badajšc czy zostały zachowane wymagania określone w pkt. 5.6.2.5. i 5.6.2.6. niniejszej specyfikacji. 
Ponadto naleŜy w wybranych przez Komisję miejscach, spośród szczególnie naraŜonych na zatrzymywanie 
się i przeciekanie wody, sprawdzić szczelność pokrycia.  
JeŜeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, naleŜy wybrane miejsca poddać 
przez 10 min. działaniu strumienia wody, powodującego spływanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i 
jednocześnie obserwować, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo czy nie 
przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki naleŜy oznaczyć w sposób umoŜliwiający ich 
odszukanie po wyschnięciu pokrycia.  
6.4.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia dachówek na okapach naleŜy przeprowadzić  
wzrokowo, stwierdzając czy zostały zachowane wymagania określone w pkt. 5.6.2.1. niniejszej specyfikacji.  
6.4.2.5. Sprawdzenie prawidłowo`ci pokrycia kalenic i grzbietów naleŜy przeprowadzić przez oględziny i za 
pomocą pomiaru. Prostoliniowość ułoŜenia gąsiorów naleŜy sprawdzić przez przyłoŜenie łaty długości 3 m i 
pomiar prześwitu pomiędzy łatą, a powierzchnią gąsiorów z dokładnością do 5 mm, stwierdzając czy zostały 
zachowane wymagania określone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.  
6.4.2.6. Sprawdzenie prawidłowości wykonania zlewów (koszy) naleŜy przeprowadzić przez porównanie ich 
wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji za pomocą oględzin i pomiaru oraz 
przez sprawdzenie szczelności w sposób podany w pkt. 6.4.2.3.  
6.4.2.7. Sprawdzenie prawidłowości wykonania obróbek blacharskich naleŜy przeprowadzić zgodnie z 
wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji technicznej.  
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6.4.2.8. Sprawdzenie równo`ci powierzchni pokrycia dachówką ceramiczną przeprowadza się zgodnie z 
wymaganiami podanymi w pkt. 5.6.2.2. niniejszej specyfikacji.  
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. – 5.6. niniejszej specyfikacji, 
opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz 
wykonawcy.  
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne”  
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót pokrywczych dachówką  
Powierzchnię pokrycia dachów dachówką oblicza się w metrach kwadratowych ich połaci bez potrącania 
powierzchni nie pokrytych zajętych przez urządzenia obce na dachu np. kominy, wyłazy, okienka, wywiewki, 
o ile kaŜda z nich jest mniejsza niŜ  0,5 m².  
Powierzchnie połaci oblicza się według powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie 
ograniczające połacie, jak: linie przecięcia dwóch sąsiednich połaci, linia przecięcia płaszczyzny połaci z 
płaszczyzną attyki, krawędź zewnętrzna deski okapowej.  
Przy obliczaniu szerokości połaci z wymiarów jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej lub 
powykonawczej moŜna korzystać ze współczynników przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 KNR 2-02.  
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Przy kryciu dachówką elementami ulegającymi zakryciu są podkłady i częściowo obróbki blacharskie. 
Odbiór podkładów i obróbek blacharskich ulegających zakryciu musi być dokonany przed rozpoczęciem 
układania pokrycia (odbiór międzyoperacyjny).  
W trakcie odbioru naleŜy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. i 6.4.2.7. niniejszej specyfikacji. 
Wyniki badań dla podkładów naleŜy porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i w 
pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań dla wykonania obróbek blacharskich naleŜy porównać z 
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), w której ujęto 
wymagania dla obróbek blacharskich realizowanego przedmiotu zamówienia oraz PN-61/B-10245.  
JeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny moŜna uznać, Ŝe podkłady i obróbki  blacharskie 
zostały prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją  techniczną 
(szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do układania pokrycia.  
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podkładu bądź obróbek blacharskich nie 
powinno być odebrane. W takim przypadku naleŜy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do 
usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac naleŜy ponownie przeprowadzić ocenę 
przygotowania podkładu bądź obróbek blacharskich.  
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu naleŜy zapisać w 
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 
wykonawcy (kierownik budowy).  
8.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót.  
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym.  
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.  
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeŜeli umowa 
taką formę przewiduje.  
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.  
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.  
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.  
Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty:  
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania  robót,  
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,  
- dziennik budowy i ksiąŜki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły 
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,  
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- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uŜytych materiałów i 
wyrobów budowlanych,  
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,  
- instrukcje producenta systemu pokrywczego,  
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłoŜonymi dokumentami, przeprowadzić badania 
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachówką, opracowanej dla realizowanego 
przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz dokonać oceny wizualnej.  
Roboty pokrywcze powinny być odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez 
wykonawcę dokumenty sš kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.  
JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny pokrycie dachówką nie powinno być odebrane. W takim 
przypadku naleŜy wybrać jedno z następujących rozwiązań:  
- jeŜeli to moŜliwe naleŜy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności pokrycia dachówką  
z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i 
przedstawić je ponownie do odbioru,  
- jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika, trwałości i szczelności pokrycia 
zamawiający moŜe wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniŜeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,  
- w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 
wadliwie wykonanych robót pokrywczych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.  
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu.  
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać:  
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  
- ocenę wyników badań,  
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania pokrycia dachu dachówką z zamówieniem.  
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą.  
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu dachówką po uŜytkowaniu w 
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z 
usuwaniem zgłoszonych wad.  
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia 
dachówką, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”.  
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji  gwarancyjnej, negatywny do 
ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniŜonej jakości robót.  
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauwaŜone 
wady w wykonanych robotach pokrywczych dachówką.  
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST. 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności. 
Rozliczenie robót pokrywczych dachówką moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 
robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych 
robót.  
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego.  
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu dachówką stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie:  

� określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych 
przez zamawiającego lub  

� ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.  
Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu dachówką kwoty ryczałtowe obejmujące roboty pokrywcze 
dachówką uwzględniają:  

� przygotowanie stanowiska roboczego,  
� dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,  
� obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,  



 128

� ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umoŜliwiających wykonanie 
robót na wysokości do 4 m,  

� odbiór i oczyszczenie podkładu z łat,  
� pokrycie dachu dachówką z uszczelnieniem pokrycia i montaŜem przewidzianych w dokumentacji 

projektowej elementów systemowych pokrycia,  
� pokrycie kalenic i grzbietów,  
� usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót pokrywczych,  
� oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  
� likwidację stanowiska roboczego.  

W kwotach ryczałtowych ujęte są równieŜ koszty montaŜu, demontaŜu i pracy rusztowań niezbędnych do 
wykonania robót pokrywczych na wysokości ponad 4 m od poziomu terenu.  
Przy rozliczaniu robót pokrywczych dachówką według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych 
rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób 
rozliczenia kosztów montaŜu, demontaŜu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania robót na 
wysokości powyŜej 4 m, naleŜy ustalić w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej pokrycia dachu 
dachówką, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej).  
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1.Normy  
PN-77/B-02011 ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie wiatrem.  
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.  
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-63/B-10243 Roboty pokrywcze dachówką cementową. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze.  
PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.  
PN-B-12030:1996/ Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i 
transport (Zmiana Az1).  
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  
PN-EN 490:2000 Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.  
PN-EN 490:2005(U) Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.  
PN-EN 490:2000/ Ap1:2004 Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.  
PN-EN 1304:2002 Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów.  
PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004 Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów.  
10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy  

� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych (tom I, część III) Arkady, 
Warszawa 1990 r.  

� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i izolacje. 
Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.  

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).  

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).  

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami).  

� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).  
� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 

zmianami).  
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1.  WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru fasad, świetlików, ślusarki okiennej przy rozbudowie i przebudowie ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU 
STAREGO MŁYNA NA BUDYNEK DAWNYCH RZEMIOSŁ W  śARKACH. 
1.2. Zakres stosowania SST  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zamawianiu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie fasady. Obejmują prace związane z wykonaniem ściany osłonowej szklanej, z kamienia i innych 
niezbędnych elementów w zakładzie produkcyjnym dostawcy, transportem konstrukcji na budowę, 
montaŜem konstrukcji do budynku, instalacją, izolacjami termicznymi, uszczelnieniem i obróbek 
wykończeniowych oraz szkleniem.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót:  
1.3.1. fasada,  
a)ściany szklane w systemie strukturalnym, termoizolacyjne,  
b)ściany szklane - szkło bezpieczne, mocowane punktowo, 
c)dachy szklane w systemie strukturalnym, termoizolacyjne, 
d)okładziny ścian z kamienia:  

� piaskowiec  
1.4. Określenia podstawowe  
Ogólne wymagania dotyczące określeń podstawowych podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.1.6.  
Szkło bezpieczne – rodzaj szkła specjalnego, szkło płaskie, które w wyniku specjalnej obróbki (hartowanie) 
po rozbiciu rozpada się na małe kawałki o zaokrąglonych, nie kaleczących krawędziach; do szkieł 
bezpiecznych naleŜą teŜ: szkło klejone - szyby złoŜone z kilku tafli szkła sklejonych specjalną folią lub 
Ŝywicą, dzięki czemu po rozbiciu odłamki pozostają przyczepione do wytrzymałej warstwy spajającej, oraz 
szkło zbrojone - szkło walcowane z wtopioną weń siatką metalową zapobiegającą rozpryskiwaniu się szkła 
przy pęknięciu; szkło bezpieczne jest stosowane gł. w budownictwie i motoryzacji,  
Szkło hartowane -szkło nagrzane do temp. ok. 670 -690 °C a następnie gwałtownie schłodzone w celu 
wywołania trwałego gradientu napręŜeń, dającego wzrost wytrzymałości mechanicznej i odporności 
termicznej szkła.  
Cechy szkła hartowanego:  
-wytrzymałość na zginanie ok. 5 razy wyŜsza od szkła zwykłego o wiele trudniej rozbić je ciałem miękkim,  
-wytrzymałość na zmiany temperatury w zakresie do 200 °C,  
-przy rozbiciu pęka na małe tępokrawędziste kawałki, minimalizując ryzyko zranienia.  
Piaskowiec - skała osadowa, okruchowa o strukturze ziarnistej i teksturze bezładnej  
lub uporządkowanej, zbitej lub porowatej.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogólne wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.1.9.  
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość wykonania i montaŜu ścian osłonowych. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, 
pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw 
od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  
 
2. MATERIAŁY  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej pkt.2.  
2.1 Wymagania techniczno – uŜytkowe  
Właściwości fasady, powinny być takie, aby spełniały wymagania techniczno – uŜytkowe w zakresie:  
-szczelności na opady, a jednocześnie przepuszczalność pary wodnej i powietrza,  
-odporności na spękania od napręŜeń występujących w przegrodzie zewnętrznej,  
-odporności na działanie czynników atmosfery przemysłowej,  
-odporności na uszkodzenie mechaniczne,  
-odporności na zabrudzenia pyłami atmosferycznymi i łatwość ich oczyszczania.  
-ochrony przeciwogniowej  
-izolacyjności cieplnej,  
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-izolacyjności akustycznej - wszystkie konstrukcyjne połączenia łącznie z elementami łączącymi naleŜy 
uszczelnić, Ŝeby uniknąć powstawaniu dźwięków poprzez róŜnorodne procesy ruchowe.  
-higieny i zdrowotności,  
-trwałości eksploatacyjnej,  
-estetyki.  
2.2. Wymagania statyczne wg załącznika nr 1  
2.3. Wymagania fizyki budowli wg załącznika nr 1 pkt. 1.7.  
2.4. Ściana szklana wg załącznika nr 1.  
2.4.1. Zestawienie ścian szklanych  
ściana strukturalna - szkło termoizolacyjne  
ściana wykusza - szkło laminowane 
2.5. Ściany z kamienia naturalnego wg załącznika nr 1.  
 
3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.3.  
3.1. Sprzęt niezbędny do wykonania robót  
Do wykonania robót związanych z wykonaniem w/w robót stosować sprzęt przeznaczony do realizacji robót 
zgodnie z załoŜoną technologią. Stosowany sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego.  
 
4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.4.  
4.1. Transport materiałów  
Wszystkie materiały niezbędne do wykonania montaŜu ściany osłonowej moŜna przewozić odpowiednimi 
środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. Załadunek, transport i 
rozładunek materiałów naleŜy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Zasady ogólne wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5. Wymagania ogólne 
ściany osłonowe, analogicznie jak wszystkie wyroby stosowane w budownictwie, zgodnie z Dyrektywą 
Wspólnot Europejskich nr 89/106/EEC dotyczące wyrobów budowlanych, powinny charakteryzować się 
takimi właściwościami technicznymi, aby obiekty z nich zmontowane spełniały wymagania podstawowe, 
(aby zapewniały: nośność i stateczność, bezpieczeństwo poŜarowe, higienę, zdrowie, ochronę środowiska, 
bezpieczeństwo uŜytkowania, ochronę przed hałasem, oszczędność energii i izolacyjność termiczną).  
Mocowanie elementów powinno być takie, aby w przypadku uszkodzenia była moŜliwość wymiany. Fasada 
powinna być wykonana z materiałów, które nie stanowią zagroŜenia dla otoczenia (takich, które nie 
wydzielają Ŝadnych szkodliwych gazów lub nieprzyjemnych zapachów). W przewidzianym okresie 
eksploatacji ściana nie powinna zmieniać swoich właściwości uŜytkowych i technologicznych. Elementy, 
które nie podlegają wymianie, powinny mieć taką Ŝywotność jak konstrukcja budynku.  
5.2. Sporządzenie dokumentacji (projektu) wykonawczej  
W ramach wykonania i montaŜu fasady przewiduje się:  
-Wykonanie projektu wykonawczego ścian osłonowych z uwzględnieniem konstrukcji węzłów mocowania do 
budynku.  
Dokumentacja wykonawcza powinna zawierać:  
-Obliczenia statyczne elementów ściany osłonowej z załoŜeniem obciąŜeń zgodnie z Polskimi Normami. 
Oprócz obciąŜenia wiatrem i cięŜarem własnym naleŜy uwzględnić obciąŜenie poziome od naporu 
uŜytkowników budynku.  
-Obliczenia nośności elementów kotwiących przeprowadzone zgodnie z wymaganiami producenta tych 
elementów. Do tych obliczeń powinny być wzięte, obciąŜenia obliczeniowe (takie jak dla metody stanów 
granicznych nośności).  
-Rysunki wykonawcze fasady zawierające wszystkie niezbędne szczegóły połączenia ściany z budynkiem, 
zatwierdzane przez Architekta – Projektanta budynku i zarządzającego realizacją umowy.  
-Rysunki wykonawcze elementów mocowania szkieletu fasady do budynku i przeszkleń dachowych. Fasada 
powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową na podstawie zaproponowanych rozwiązań 
systemowych.  
5.3. Wykonanie i montaŜ wg załącznika nr 1 pkt. 18.  
MontaŜ fasady naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją montaŜową i zaleceniami dokumentacji 
systemowej.  
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Elementy fasady naleŜy wykonać łącznie ze wszystkimi przyłączeniami i zakotwieniami na gotowo, 
dostarczyć i zamontować.  
5.4. Obróbki blacharskie  
Obróbki blacharskie powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.6.  
6.1. Wymagania ogólne  
-widoczne powierzchnie nie powinny mieć miejscowych wypukłości lub wklęsłości, zauwaŜalnych z 
odległości 1m, przy róŜnym oświetleniu,  
-styki elementów powinny być proste i jednakowej szerokości, niedopuszczalne jest występowanie przerw w 
ciągłości spoin i uszczelek oraz nieprzyleganie uszczelek do elementów,  
-elementy mocujące i łączące nie powinny obniŜać wyglądu estetycznego całej powierzchni ściany,  
-szyby zastosowane w oknach i świetlikach oraz szyby stanowiące okładziny elewacyjne powinny mieć 
odcień i kolor zgodny z projektem i jednorodny na całej powierzchni ściany,  
-kamień stanowiący okładziny elewacyjne powinien mieć odcień zgodny z projektem i jednorodny na całej 
powierzchni ściany  
-ściana powinna podlegać okresowej konserwacji oraz myciu i czyszczeniu, zgodnie z instrukcją, która 
powinna stanowić integralną część projektu ściany osłonowej.  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:  
-Sposobu wykonania węzłów mocowania fasady do konstrukcji budynku.  
-Dokładności pozycjonowania fasady.  
-Poprawności wmontowania, działania i regulacji okien i drzwi.  
-Poprawność wmontowania innych drobnych elementów.  
-Dokładność zamocowania świetlików.  
-Jakość wykonania połączenia ściany osłonowej z budynkiem  
-Wierzchniej faktury budynku czy ma gładką powierzchnię, bez zarysowań łączeń pomiędzy poszczególnymi 
prefabrykatami okładzin.  
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót z 
projektem organizacji robót i przepisami BIOZ.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.7.  
7.1. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową wykonania fasady jest zgodna z przedmiarem robót  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.8. Odbioru 
robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w 
czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty 
poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru 
Inwestorskiego. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu naleŜy prowadzić w miarę postępu robót, 
kontrolując ich jakość w sposób podany w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
JeŜeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami. 
JeŜeli, chociaŜ jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty naleŜy uznać za niezgodne z 
wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do 
zgodności z normą, Dokumentacją Projektową i instrukcjami technicznymi stosowanych produktów, 
przedstawiając je do ponownego odbioru.  
Wymagania techniczne  
Fasada niezaleŜnie od swojej konstrukcji powinna spełniać wymagania techniczno-uŜytkowe  
dotyczące:  
-odporności na uderzenia,  
-nośności i sztywności,  
-ochrony cieplnej, akustycznej i przeciwpoŜarowej,  
-trwałości eksploatacyjnej i estetyki,  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.9.  
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Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym, a 
Wykonawcą.  
9.1. Zasady rozliczenia i płatności  
W grupie kosztów naleŜy ująć wszystkie koszty dotyczące fasady.  
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  
-przygotowanie stanowiska roboczego,  
-obsługę sprzętu,  
-montaŜ i rozbiórkę rusztowań,  
-cały proces technologiczny montaŜu fasady,  
-usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,  
-oczyszczenie miejsca pracy,  
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  
Obowiązują:  
-ogólnie przyjęte zasady techniki  
-wszystkie obowiązujące europejskie normy w najnowszej wersji  
-wszystkie obowiązujące niemieckie normy w najnowszej wersji  
-wszystkie obowiązujące wytyczne związków zawodowych, stowarzyszeń zawodowych  
-polecenia obróbki i przepisy od odpowiednich producentów produktów.  
JeŜeli w polskich normach, przepisach budowlanych lub wytycznych znajdują się wyŜsze wymagania, to 
naleŜy ich przestrzegać i dotrzymać.  
1.PN-EN ISO 10077-1 Właściwości cieplne okien, drzwi i Ŝaluzji. Obliczenie współczynnika przenikania 
ciepła. Część 1: Metoda uproszczona.  
2.PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku – Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła – Metoda obliczania.    
10.2. Inne dokumenty i instrukcje  
1.Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiałów.  
2.Prace Badawcze nr 504/1082/412/3-2003  
3.Instrukcja ITB Nr 336/95  
4.Dyrektywa Rady 89/106/EEC  
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Załącznik nr 1  
 
SPECYFIKACJA ROBÓT ELEWACYJNYCH  
 
1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA – WYKAZ NORM  
PN-82/B-02001 ObciąŜenia budowli  
PN-77/B-02011 ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenia wiatrem  
PN-80/B-02010 ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜania śniegiem  
PN-82/B-2003 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia zmienne.  
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. ObciąŜenia statyczne projektowe.  
1.1. INFORMACJA OGÓLNA  
Niniejsza specyfikacja robót zawiera opis wszystkich robót elewacyjnych związanych z wykonaniem elewacji 
aluminiowo-szklanej (struktura, szklenie punktowe) i kamiennej przy rozbudowie i przebudowie 
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU STAREGO MŁYNA NA BUDYNEK DAWNYCH RZEMIOSŁ W  śARKACH. 

� Elewacja w części aluminiowo szklanej składa się z konstrukcji słupowo – ryglowej szklonej 
strukturalnie z oknami otwieranymi (~ 30%) oraz okna w systemie jw. w elewacjach z kamienia 
naturalnego.  

� Ściany wykończone okładziną z piaskowca. 
1.2. OBOWIĄZUJĄCE NORMY I PRZEPISY  
Dla jakości i sposobu wbudowania zastosowanych materiałów, wykonawstwa, montaŜu, wszystkich robót i 
zaświadczeń miarodajne są obowiązujące normy PN, względnie przywołane normy DIN. JeŜeli  brak norm 
tego rodzaju właściwe normy europejskie (EN), pozwolenia urzędowe i przepisy producentów.  
Szczególnie podkreśla się konieczno?ć przestrzegania następujących norm :  
Normy PN  
PN-82/B-02001 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia wiatrem,  
PN-80/B-02010 ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenia śniegiem.  
PN-82/B-2003 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia zmienne.  
PN-77/B-02011 ObciąŜenie w obliczeniach statycznych. ObciąŜenia wiatrem.  
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. ObciąŜenia statyczne i projektowanie.  
PN-99/B-02151 Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budownictwie.  
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. ( obowiązuje w części dotyczącej ochrony przed roszeniem)  
PN-B 02025 Obliczenia sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i 
uŜyteczności publicznej.  
PN-EN ISO 6946 Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła.  
PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpoŜarowa w budownictwie.  
PN-84/B-04110 Materiały kamienne, oznaczenia wytrzymałości na ściskanie.  
PN-71/H-04451 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk.  
PN-97/B-6200 Konstrukcje stalowe - tolerancje wytwarzania, tolerancje montaŜu.  
PN-97/B-11203 Elementy kamienne; płyty do okładzin zewnętrznych i wewnętrznych.  
PN-97/N-13083 Szkło budowlane bezpieczne.  
PN-89/H-92125 Stal. Blachy i taśmy ocynkowane.  
PN-78/M-69011 Złącza spawane w konstrukcjach stalowych.  
PN-79/M-82903 Nity. Wymagania i badania.  
PN-82/M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki.  
BN-84/6755-08 Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wełny mineralnej. Filce i płyty.  
BN-89/6821-02 Szkło budowlane. Szyby zespolone.  
Instrukcja ITB nr 221 Wytyczne oceny odporności ogniowej elementów konstrukcji budowlanych.  
Instrukcja ITB nr 320 Badania rozprzestrzeniania ognia.  
Procedura badawcza ITB nr LL-25 Okna i drzwi balkonowe. Badania infiltracji powietrza.  
Procedura badawcza ITB nr LL-26 Okna, drzwi balkonowe. Badania szczelności na wodę  
opadową.  
Procedura badawcza ITB nr LL-27 Badanie sztywności okna na obciąŜenia równomiernie rozłoŜone 
prostopadle do powierzchni.  
Procedura badawcza ITB nr LL-28 Badanie sztywności skrzydła na obciąŜenia dynamiczne i statyczne sił 
skupionych prostopadłych do powierzchni.  
Procedura badawcza ITB nr LL-29 Badanie sztywności skrzydeł na obciąŜenia statyczne sił skupionych w 
płaszczyźnie skrzydła.  
Procedura badawcza ITB nr LL-31 Badanie wpływu wielokrotnego otwierania i zamykania na trwałość 
właściwości funkcjonalnych.  
Normy EN  
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EN 42 Metody badania okien. Badania przepuszczalności przylg.  
EN 77 Metody badania okien. Badania odporności na wiatr.  
EN 88 Metody badania okien. Badanie szczelności na ulewę pod ciśnieniem statycznym dla pulsującego 
parcia powietrza z nad i podciśnieniem.  
Normy DIN  
DIN-267 Łączniki mechaniczne.  
DIN-1249 Szkło budowlane.  
DIN-1461 Powłoki cynkowe nanoszone na stal ogniowo.  
DIN-1725 Stopy aluminiowe.  
DIN-1745 Blachy i taśmy z aluminium.  
DIN-1748 Profile tłoczone z aluminium.  
DIN-4100 Konstrukcje spawane.  
DIN-41-2 Właściwości materiałów budowlanych i elementów budowli w warunkach poŜaru.  
DIN-4108 Ochrona cieplna w budownictwie.  
DIN-4109 Ochrona przed hałasem w budownictwie.  
DIN-4113 Aluminium w budownictwie. Zasady obliczeń.  
DIN-4115 Lekkie konstrukcje stalowe.  
DIN-7168 Odchyłki wymiarów elementów gotowych.  
DIN-7863 Elastomerowe uszczelki okienne i elewacyjne.  
DIN-7864 Izolacyjne folie elastomerowe.  
DIN-16935 Folie izolacyjne.  
DIN-16936 Folie elastyczne / kauczuk butylowy.  
DIN-17440 Stale nierdzewne.  
DIN-17441 Stale nierdzewne. Warunki dostawy dla półfabrykatów walcowanych na zimno.  
DIN-17611 Półfabrykaty z aluminium i stopów aluminiowych z ochronną powłokę anodowaną grubości 10 
mikronów. Techniczne warunki dostawy.  
DIN-18055 Okna. Szczelność, obciąŜenia mechaniczne, wymagania i badania.  
DIN-18056 Ściany okienne.  
DIN-18202 Tolerancje w budownictwie.  
DIN-18332 Roboty elewacyjne, kamieniarskie.  
DIN-18335 Prace montaŜowe konstrukcji stalowych.  
DIN-18360 Prace montaŜowe konstrukcji aluminiowych i roboty ślusarskie.  
DIN-18516 Okładziny ścian zewnętrznych, wentylowane.  
DIN-50976 Ochrona korozyjna; cynkowanie ogniowe.  
DIN-52100 Badanie kamienia naturalnego, wytyczne.  
DIN-52615 Badania ochrony cieplnej. Określenie współczynnika przepuszczalności pary wodnej.  
DIN-55928 Ochrona korozyjna konstrukcji stalowych.  
Wytyczne jakości powłok lakierniczych - Qualicoat Zurych lub GSB Numberg.  
Wytyczne jakości powłok anodowanych - EURAS (Ewa) lub Eloxal -Verband e. V. Numberg.  
Dla wskazanych norm PN, EN i DIN miarodajne jest kaŜdorazowo Ŝądanie maksymalne.  
O ile dla stosowanych materiałów i elementów budowlanych nie istnieją normy lub ogólne certyfikaty i 
aprobaty techniczne, Wykonawca musi na Ŝądanie przed wykonaniem prac sam udowodnić ich 
przydatność.  
1.3. KONSTRUKCJA OKIENNA  
Konstrukcja okienna wykonana z pięciokomorowych kształtowników aluminiowych izolowanych cieplnie o 
współczynniku przewodzenia ciepła Umax ≤1,7 W/(m²K) 
Oferowany system konstrukcji musi umoŜliwiać wykonanie wszystkich przewidzianych w projekcie 
elementów, ich połączeń i styków. Zespolenia poszczególnych kształtowników, ościeŜnic i ram skrzydeł 
powinno bazować na stosowaniu łączników stykowych połączeniu z metodą klejenia i zaciskania lub klejenia 
z zastosowaniem dodatkowych sworzni.  
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na stabilność połączeń.  
 
Przegroda termiczna z wzmocnionego włóknem szklanym poliamidu powinna znajdować się w płaszczyźnie 
profili, uniemoŜliwiając pozostawanie resztek wody we wrębie.  
Wszystkie widoczne powierzchnie profili aluminiowych anodowane i lakierowane proszkowo wg palety RAL.  
Okna zewnętrzne całego budynku powinny charakteryzować się wskaźnikiem akustycznej izolacyjności 
właściwej R’A2 > 35dB. 
1. 4. ŚCIANA SŁUPOWO – RYGLOWA – STRUKTURALNA  
Przeszklone ściany osłonowe budynków naleŜy wykonać z izolowanych cieplnie kształtowników 
aluminiowych o współczynniku przewodzenia ciepła Umax ≤1,7 W/(m²K)  
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Przekroje słupów i rygli naleŜy dobrać odpowiednio do obciąŜeń statycznych. NaleŜy dąŜyć do 
zminimalizowania wysokości profili do przekroju o wym. dla rygli 60/ 130 mm, dla słupów 60/60. NiezaleŜnie 
od zróŜnicowanych obciąŜeń jednostkowych. We wszystkich pomieszczeniach naleŜy przyjąć ten sam 
wymiar kształtownika. Połączenie rygli ze słupami naleŜy wykonać przy zastosowaniu specjalnych 
konektorów z kształtowników aluminiowych nie widocznych od zewnątrz.  
Konstrukcja słupowo -ryglowa musi być przystosowana do szklenia strukturalnego. Mocowanie elementów 
elewacji aluminiowo-szklanej powinno odbywać się w jak największym stopniu poprzez montaŜ kołków 
rozporowych. W profilach aluminiowych naleŜy przewidzieć moŜliwość zamontowania drewnianych 
biegnących horyzontalnie łamaczy światła. 
Szkło do szklenia strukturalnego fasad naleŜy zastosować hartowane, izolowane klejone silikonem 
strukturalnym.  
Rodzaj szkła będzie wybrany przez Projektanta – Architekta. Wszystkie szyby dobrane zgodnie z 
obliczeniami statycznymi, szyba zewnętrzna w szybie zespolonej o grubości nie mniejszej niŜ 8mm.  
1. 5. MOCOWANIE PUNKTOWE  
Szkło mocowane punktowo posiadające stalową nośną konstrukcję przestrzenno – rurową. Do konstrukcji 
przymocowane są systemowe łączniki ze stali nierdzewnej umoŜliwiające przykręcenia nierdzewnych 
elementów montaŜowych szkła. Trzpienie i elementy montaŜowe szkła występują w fugach między szybami. 
Całe szkło hartowane. Uszczelnienie pomiędzy szybami wałkiem poliuretanowym i silikonem strukturalnym.  
Wszystkie elementy mocujące szkło musza być wykonane ze stali nierdzewnej (A4)  
1.6. OKŁADZINA ELEWACJI Z PŁYT KAMIENNYCH  
Jako okładzina kamienna elewacji przewidziany jest kamień naturalny piaskowiec. Kamień mocowany na 
sucho przy uŜyciu kotew Halfen ze stali nierdzewnej (A4) lub równorzednych. Płyty powinny być mocowane 
za pomocą kotew nośnych i podtrzymujących, systemowych. Płyty z kamienia naturalnego przewidziane do 
wbudowania nie mogą wykazywać Ŝadnych rys, pęknięć i uszkodzeń na swoim obwodzie. Rodzaj kamienia, 
jego faktura, kolor, sposób przebarwienia naleŜy uzgodnić z Projektantem – Architektem.  
1. 7. FIZYKA BUDOWLI  
Izolacje termiczne.  
Konstrukcje elementów elewacji naleŜy wykonać i zamontować jako wodo i gazoszczelne, zarówno z 
zewnątrz, jak i z wewnątrz, odpowiednio do wymogów. PN-EN ISO 6946 oraz PN-EN ISO 10211-1. 
Materiały izolacyjne naleŜy dobrać tak, aby wewnątrz pomieszczeń nie występowało roszenie. Izolacja 
termiczna za elementami okładzinowymi winna być nieruchoma, odporna na gnicie, trwała, odporna na 
robactwo, nienasiąkliwa oraz nie moŜe ulegać degradacji wskutek działania wody i wilgoci. Bezpośrednio za 
elementami okładzinowymi naleŜy stworzyć przerwę o szerokości, co najmniej 20mm.  
 
Szczelność konstrukcji.  
Wszystkie elementy ścian osłonowych, osłonowych pojedynczych o ile dla pojedynczych części nie 
przewidziano inaczej naleŜy wbudować i uszczelnić „na sucho” (przy uŜyciu uszczelek na bazie kauczuku 
bądź silikonu).  
Konstrukcję okien i ścian osłonowych słupowo-ryglowych naleŜy pod katem szczelności na ulewy i 
obciąŜenie wiatrem ukształtować zgodnie z grupą obciąŜeń normy DIN 180055.  
Współczynnik przepuszczalności styków „a” dla wszystkich przeszklonych przegród wewnętrznych musi 
wynosić a < 0,5m3/hm (da Pa), dla przeszkleń stałych a < 0,1.  
 
Ochrona przed wilgocią 
W obszarach wentylowanych izolacja cieplna jest naraŜona na wilgoć z powietrza i pośrednio teŜ na opady, 
z tego powodu mogą być uŜyte tylko materiały izolujące o bardzo niskim czynniku pobierania wilgoci 
(hydrofobowe).  
 
Izolacje z fartuchów z EPDM powinny mieć szerokość nie mniejszą niŜ 150mm.  
 
Izolacja akustyczna  
Zakłada się dla ścian osłonowych izolacyjno?ć akustyczna minimum Rw = 35 dB. Wartości izolacyjne szyb 
powinny być tak dobrane aby zapewnić całkowitą wymagalność akustyczną ścian osłonowych.  
 
Szklenie  
Przewidziane rodzaje szkła, zgodnie z projektem wykonawczym 
 
Ochrona przeciwpoŜarowa  
Elewacje wykonać tak, aby wymagania ochrony przeciwpoŜarowej były spełnione dla budynków o klasie 
odporności poŜarowej D.  
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Ochrona odgromowa  
Pojedyncze części elewacji muszą zostać podłączone do przewidzianej instalacji odgromowej. Uwaga: 
elementy pionowe wymagające ciągłości, zrealizować za pomocą płaskownika Alu 80x40x3 połączenie 
skręcane dwoma śrubami lub połączenie linek CU z końcówkami CuAl.  
Wykonawca ma obowiązek przedstawić do aprobaty Projektanta – Architekta  próbki w skali  
1:1 o powierzchni około 6 m2.  
2.0. PRAWIDŁOWOŚĆ KONSTRUKCJI  
2.1 Przemieszczenia  
a)Projekt Warsztatowy ścian osłonowych/okładzin winien uwzględnić wszystkie tolerancje  
i przemieszczenia konstrukcyjne budynku. Wykonawca winien zapoznać się z „Raportem na temat 
tolerancji i przemieszczeń”. Przemieszczenia konstrukcji budynku będą następować w wyniku działania 
obciąŜeń stałych i zmiennych, obciąŜenia wiatrem i śniegiem oraz wilgoci, skurczów, pełzania i efektów 
technicznych.  
b)W projekcie Wykonawca winien wziąć pod uwagę wszystkie kryteria konstrukcyjne oraz zapewnić, w 
przypadku ścian osłonowych/okładzin, uwzględnianie wszystkich przemieszczeń i tolerancji, zarówno w 
warunkach mających charakter stały, jak i czasowy, celem niedopuszczenia do napręŜeń, zniekształceń i 
pękania szkła.  
c)Konstrukcja, do której ściany osłonowe/okładziny są montowane musi być odpowiednia, z uwzględnieniem 
wymaganych tolerancji i przewidywanych odkształceń.  
d)W przypadkach, gdzie moŜliwe jest wystąpienie napręŜeń skracających w konstrukcji budynku, 
wykonawca winien dodatkowo przewidzieć uzupełniające elementy nośne w zaleŜności od potrzeb.  
e)Przy obliczaniu obciąŜeń i przemieszczeń, do których ?ściany osłonowe/okładziny muszą być 
przystosowane, Wykonawca winien powoływać się na odpowiednie postanowienia przywoływane  lub 
zawarte w Specyfikacji Technicznej oraz ujęte na rysunkach.  
f)Główne elementy kotwiące winny wytrzymywać bez szkodliwych skutków wszystkie obciąŜenia  statyczne 
w powiązaniu z minimalnymi obciąŜeniem dynamicznym 1,5 razy większym od obliczeniowego 
maksymalnego obciąŜenia dynamicznego wynikającego z wymagań określonych w Specyfikacji.  
g)NaleŜy przyjąć, Ŝe wytrzymałość kotew, z uwzględnieniem ustalonego współczynnika bezpieczeństwa, 
odnosi się wyłącznie do mechanicznego oddziaływania na kotwie. Nie dopuszcza się stosowania klejów jako 
elementu poprawiającego właściwości konstrukcyjne kotwy.  
h)W miejscach, które tego wymagają, ściany osłonowe/okładziny naleŜy odpowiednio wzmocnić celem 
przystosowania ich do obciąŜeń powodowanych przez elementy wykonywane przez innych wykonawców.  
i)Wykonawca winien poinformować Projektanta – Architekta  o wszelkich okolicznościach, które mogą 
niekorzystnie wpłynąć na stan konstrukcji systemu ścian osłonowych/okładzin.  
j)Ściany osłonowe/okładziny muszą być zaprojektowane, wykonane i zamontowane w sposób zapewniający 
ich odporność na wszystkie przemieszczenia konstrukcji budynku pod wszystkimi obciąŜeniami 
obliczeniowymi działającymi pojedynczo lub w powiązaniu ze sobą. ObciąŜenia nie mogą powodować 
uszkodzenia lub pogorszenia właściwości uŜytkowanych ścian osłonowych/okładzin.  
k)Wykonawca winien zapoznać się z „Raportem na temat tolerancji i przemieszczeń”, opisującym 
wymagania dotyczące tolerancji dla konstrukcji nośnej i sąsiednich elementów.  
l)Wykonawca winien mieć pełną wiedzę na temat zachowania konstrukcji budynku, jej przemieszczeń oraz 
zasobów ich oddziaływania na ściany/okładziny. Konieczne jest równieŜ posiadanie pełnej wiedzy na temat 
konstrukcji dachu, jej przewidywanego zachowania podczas budowy oraz jej powiązań z konstrukcja ?ścian 
osłonowych/okładzin.  
m)Wszystkie elementy mocujące muszą umoŜliwiać odpowiednie regulacje przy minimalnym zastosowaniu 
podkładek regulujących.  
n)Wszystkie potrzebne dylatacje kompensujące pomieszczenia naleŜy zaprojektować w sposób 
uwzględniający maksymalne przemieszczenia, które mogą wystąpić w skutek przewidzianych i ustalonych 
obliczeń i przemieszczeń. Dylatacje naleŜy zaprojektować tak, aby przy maksymalnych przemieszczeniach 
pozwalały osiągnąć wymaganą jakoś?ć wykonawczą określoną w specyfikacji.  
Wykonawca winien ustalić, gdzie mają być usytuowane dylatacje.  
o)Ściany osłonowe/okładziny winny wytrzymywać wszystkie przewidywane obciąŜenia statyczne i 
dynamiczne, jakie mogą wystąpić, bez trwałego zniekształcenia ich elementów składowych lub uszkodzenia 
konstrukcji lub uszczelek oraz winny bezpiecznie przenosić te obciąŜenia do punktów podparcia.  
p)Ściany osłonowe/okładziny nie mogą odkształcać się pod obciąŜeniem w sposób szkodliwy dla dowolnego 
elementu robót budowlanych bądź sąsiednich elementów konstrukcji lub budynku.  
q)Ściany osłonowe/okładziny winny być przystosowane do następujących przemieszczeń, nie ulegając 
trwałemu zniekształceniu lub pogorszeniu wymaganych właściwości uŜytkowych:  

1. Odkształcenia pod obciąŜeniami obliczeniowymi.  
2. Skutki obciąŜeń wiatrem i naporu powietrza od wewnątrz.  
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3. Zmiany wymiarów i kształtu elementów, wynikające z przemieszczeń budynku, włączając osiadanie, 
pełzanie, skręcanie i podstemplowanie budynku.  

4. Przemieszczenie występujące na połączeniach, niezaleŜnie od tego, czy zostały one  
 zaprojektowane jako kompensujące przemieszczenia, czy nie. 

5. Przemieszczenia na skutek zmian temperatury.  
2.2 Odkształcenia  
a)Dopuszczalne odkształcenie dowolnego elementu ścian osłonowych/okładzin pod pełnym obciąŜeniem 
obliczeniowym nie moŜe przekraczać: dla szklenia pojedynczego - 5 mm lub 1/400 oraz dla szklenia 
podwójnego - 4 mm lub 1/600 (lub 5 mm, jeŜeli poddane jest pełnemu obciąŜeniu projektowemu, 
składającego się razem z obciąŜenia wiatrem i cięŜarem ciała osoby opierającej się o szkło) rozpiętości w 
świetle, mierzonej w kierunku prostopadłym do płaszczyzny tego elementu, zaleŜnie od tego, która z tych 
wartości jest mniejsza. Wszelkie odstępstwa od powyŜszych wartości muszą być uzgodnione z 
Projektantem – Architektem. NaleŜy bezwzględnie wyeliminować efekt „soczewkowania”.  
b)Wszystkie elementy składowe, łączniki i elementy mocujące winny być przystosowane do wszystkich 
wymienionych powyŜej odkształceń i nie ulegać wskutek nich trwałemu wypaczeniu, zniekształceniu lub 
uszkodzeniu.  
c)Ściany osłonowe/okładziny winny być przystosowane do zmiennych pomieszczeń konstrukcji 
wynikających z obciąŜeń pochodzących z sąsiednich konstrukcji.  
d)Wielkość dopuszczalnych odkształceń naleŜy zmniejszyć, jeŜeli mają one szkodliwy wpływ na dowolną 
część ścian osłonowych/okładzin, ich konstrukcji nośnej lub wewnętrzne elementy wykończeniowe.  
3.0. OBCIĄśENIA OBLICZENIOWE  
3.1 Ogólne  
a)System ścian osłonowych/okładzin naleŜy zaprojektować w taki sposób, aby wytrzymały one obciąŜenia 
określone poniŜej w sposób nie mający wpływu na zdolność osiągnięcia przez system wymaganej jakości 
wykonawczej i/lub określenie w niniejszej Specyfikacji obciąŜenia o charakterze wyjątkowym. O ile nie ma 
innych postanowień, system ścian osłonowych/okładzin naleŜy równieŜ zaprojektować w sposób zgodny ze 
wszystkimi obowiązującymi i mającymi zastosowanie Normami Polskimi.  
b)Przy obliczaniu Wykonawca winien brać pod uwagę najgorszy wariant, uwzględniając fakt, Ŝe 
współczynniki naporu w róŜnych miejscach mogą wpływać na więcej niŜ jedno kryterium projektowe.  
3.2 ObciąŜenia grawitacyjne od cięŜaru własnego.  
Ściany osłonowe/okładziny winny być przystosowane do cięŜaru własnego systemu, włączając wszystkie 
elementy konstrukcji szkieletowej i elementy nośne.  
3.3 ObciąŜenia grawitacyjne od innych elementów.  
Ściany osłonowe/okładziny winny być przystosowane do obciąŜeń przenoszonych z sąsiednich i/lub 
przymocowanych elementów, które są oparte na ścianach osłonowych/okładzinach, bądź na nich 
zawieszone lub przymocowane do nich. Wykonawca winien uzyskać z Rysunków informacje o tych 
elementach i/lub wymagalnych parametrach wytrzymałościowych.  
3.4 ObciąŜenia zmienne.  
a)ściany osłonowe/okładziny winny być przystosowane do następnych obciąŜeń zmiennych bez 
pogorszenia ich wymagalnych właściwości uŜytkowych.  

1. Wszystkie obciąŜenia wynikające z przemieszczeń konstrukcji budynku i elementów nośnych 
okładzin.  

2. ObciąŜenia działające poziomo na powierzchnie elementów konstrukcji szkieletowej fasady i  
szklenia, związane z ich konserwacją i myciem. Ściany osłonowe/okładziny winny  bezpiecznie 
przenosić, bez pogorszenia ich właściwości uŜytkowych oraz bez trwałych zniekształceń, obciąŜenia 
statyczne.  

3. Poziome obciąŜenia ścienne wynoszące 1,50 kN/m, wywierane przez uŜytkowników na  wysokości 
10cm nad poziomem wykończonej posadzki, przenoszone na konstrukcję nośną szklanych 
okładzin.  

4. ObciąŜenia pochodzące od uderzenia lub przenoszone obciąŜenia pochodzące od uderzenia, 
występujące w okresie trwałości uŜytkowej ścian osłonowych/okładzin, bez pogorszenia ich 
właściwości uŜytkowych i nie dających się naprawić uszkodzeń.  

5. ObciąŜenia powstające przy wymianie elementów.  
6. ObciąŜenia wiatrem.  
7. ObciąŜenia powodowane przez śnieg - bez szkodliwego wpływu na główny stan i właściwości 

uŜytkowe ścian osłonowych/okładzin.  
b)Urządzenia do mycia i konserwacji.  

1 System okładzin zewnętrznych naleŜy zaprojektować i wykonać w taki sposób, aby wytrzymywały 
wszystkie przewidziane obciąŜenia dynamiczne i udarowe, jakim mogą  być poddane, nie ulegając 
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przy tym trwałemu zniekształceniu, uszkodzeniu, zniszczeniu lub pogorszeniu właściwości 
uŜytkowych w wyniku działania następujących  obciąŜeń dynamicznych i udarowych:  

� ObciąŜeń dynamicznych wywieranych przez odpowiednie urządzenia do mycia i konserwacji fasady 
podczas pracy.  

� ObciąŜeń dynamicznych wywieranych przez pracowników wykonujących swoje zadania.  
� ObciąŜeń udarowych wywieranych w skutek działania zabezpieczeń bądź nagłego zablokowania lub 

zahamowania ruchu.  
2. Systemy okładzin zewnętrznych winny być zaprojektowane w taki sposób, aby spełniały wymagania 

„Przepisów technicznych dla zainstalowanych na stałe powieszonych urządzeń dostępu” oraz 
Przepisów Polskich.  

c)Przy obliczaniu obciąŜeń Wykonawca winien brać pod uwagę najgorszy wariant, uwzględniając fakt, Ŝe 
współczynniki w róŜnych miejscach mogą wpłynąć na więcej niŜ jedno kryterium projektowe.  
3.5 Przemieszczenia przenoszone  

� Ściany osłonowe/okładziny winny być przystosowane do obciąŜeń wywieranych na fasadę przez 
przemieszczenia jej konstrukcji nośnej i / lub sąsiednich elementów.  

3.6 ObciąŜenia wiatrem/naporem powietrza  
a)ściany osłonowe/okładziny winny być zaprojektowane w sposób zapewniający ich zdolność do 
wytrzymywania obciąŜeń wiatrem wynikających z oddziaływania wiatrów na budynek, z uwzględnieniem 
lokalizacji, ekspozycji, wysokości i kształtu budynku. Obliczeniowe wartości obciąŜenia naporem powietrza 
winny uwzględniać efekty naporu powietrza od wewnątrz  budynku, jak równieŜ istnienie większych 
otworów, mogących sporadycznie występować w ścianach budynku.  
b)Tam gdzie jest taka potrzeba, ściany osłonowe/okładziny naleŜy zaprojektować w sposób zapewniający 
ich wytrzymałość na zwiększony lokalny napór wiatru w pobliŜu naroŜników, okapów, wypukłości itp. oraz 
zdolność wytrzymywania lokalnego wzrostu prędkości wiatru wskutek powstawania ciągów wokół budynku 
związanych z naporem powietrza z róŜnych kierunków.  
c)Przy obliczaniu obciąŜeń Wykonawca winien brać pod uwagę najgorszy wariant, uwzględniając fakt, Ŝe na 
wartość obowiązujących współczynników naporu wiatru mogą wpływać róŜne warunki wiatrowe. Dokładne 
wartości obciąŜenia wiatrem naleŜy ustalić odpowiednio do połoŜenia geograficznego Budowy, warunków 
topograficznych oraz typu budynku.  
3.7 ObciąŜenia termiczne  

� Ściany osłonowe/okładziny winny być zaprojektowane z uwzględnieniem przemieszczeń 
termicznych wynikających z róŜnic między maksymalnymi i minimalnymi temperaturami 
powierzchni:  

a)Zakres temperatur eksploatacyjnych dla elementów ścian osłonowych/okładzin wynosi od 30°C do +90°C.  
b)Projekt winien uwzględnić wszystkie stany o charakterze czasowym i trwałym powstałe podczas 
wykonywania Robót Budowlanych.  
3.8 ObciąŜenia bezwładnościowe  

� Ściany osłonowe/okładziny winny być przystosowane do obciąŜeń bezwładnościowych, 
wynikających z ruchu przyspieszonego poruszających się elementów budynku lub jego ścian. 
Wykonawca winien skontaktować się z Projektantem – Architektem  odnośnie wymagań 
dotyczących ruchu takich elementów.  

4.0. PARAMETRY ŚRODOWISKOWE  
4.1 Przemieszczenia spowodowane przez zmiany wilgotności  
a)ściany osłonowe/okładziny winny wytrzymywać bez trwałego odkształcenia się lub pogorszenia 
właściwości uŜytkowych przemieszczenia:  

� Wynikające ze zmian wilgotności ich elementów składowych, będących skutkiem zmian wilgotności 
powietrza.  

� Wynikające z rozszerzenia się wchłoniętej lub zatrzymanej wody w sutek zamarzania.  
b)NaleŜy uwzględnić kontrolowany przepływ wody, która mogłaby gromadzić się za poszczególnymi 
elementami oraz wyprowadzenie wody na zewnątrz.  
4.2 Wymagana Jakość Wykonawcza w zakresie właściwości termicznych  
Wykonawca winien:  
a)Zaprojektować detale ścian osłonowych/okładzin w taki sposób, aby zminimalizować powstanie mostków 
termicznych w kaŜdej części fasady. Średnia dopuszczalna  wartość współczynnika przenikania ciepła U dla 
róŜnych części ścian osłonowych/okładzin ma być zgodna z Polskimi Przepisami, łącznie z konstrukcją 
szkieletową.  
b)Średnia wartość współczynnika przenikania ciepła U dla złoŜonych elementów metalowych wynosi 
0,45W/m², wg Norm Europejskich (EN).  
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c)NaleŜy nie dopuścić do powstania mostków termicznych w ścianach osłonowych/okładzinach. Średnia 
wartość współczynnika U dla ścian osłonowych/okładzin winna być zgodna z powyŜszymi wymaganiami 
oraz wszelkimi przepisami oraz wszelkimi Przepisami Prawa oraz Przepisami Polskimi.  
d)Wykonawca winien przedstawić obliczenia termiczne dla róŜnych elementów oraz średnie parametry 
techniczne proponowanych `ścian osłonowych/okładzin zgodnie z Przepisami Polskimi.  
e)NaleŜy nie dopuścić do powstania słyszalnych hałasów w skutek przemieszczeń termicznych.  
4.3 Przenikanie/Infiltracja powietrza  
a)Projekt Warsztatowy winien zapewnić wyeliminowanie napływu powietrza od zewnątrz do wewnątrz 
budynku przez szczeliny itp., celem niedopuszczenia do powstania miejsc skoncentrowanego przepływu 
powietrza.  
b)`Ściany osłonowe/okładziny winny wyeliminować przepływ powietrza w takim stopniu, aby zarówno 
podczas prób początkowych, jak i powtórnych, nie zostały przekroczone wartości współczynnika przenikania 
powietrza, mierzone zgodnie z wymaganiami DIN.  
c)Maksymalna wartość współczynnika przenikania powietrza dla ścian osłonowych/okładzin wynosi:  
1,5 m³ /h/m² dla okien nie otwieranych.  
d)PowyŜsze pozycje [-], wymagają przeprowadzenia prób pod ciśnieniem wynoszącym, co najmniej 600 Pa 
lub 0,25 × obliczeniowy napór wiatru.  
e)Przenikanie powietrza winno mieć charakter rozproszony i nie moŜe koncentrować się w jednym miejscu.  
f)Dopuszczalna wartość współczynnika przenikania powietrza przez badaną próbkę, łącznie z nie 
otwieranymi elementami szklenia, panelami izolowanymi, połączeniami z konstrukcją oraz z sąsiednimi 
detalami nie moŜe przekraczać 1,0 m³ /h/m² przy ciśnieniu próbnym wynoszącym 600 Pa.  
g)Wykonawca winien przedstawić do akceptacji wyniki prób na rzeczywiste przenikanie powietrza.  
h)Wykonawca winien dokonać analizy szczegółów propozycji dotyczących wyrównania ciśnienia dla 
wszystkich okładzin zewnętrznych z uwzględnieniem zmiennego gradientu ciśnienia zewnętrznego celem 
uzyskania akceptacji Projektanta – Architekta.  
4.4 Kondensacja  
a)Z wyjątkiem warunków, w trakcie, których względna wilgotność przekracza 70%, na powierzchniach 
wewnętrznych i zewnętrznych elementów konstrukcji szkieletowych, szklenia, pełnych paneli lub Ŝaluzji, 
oraz w przestrzeniach wewnętrznych konstrukcji paneli wypełniających, które stanowią część ścian 
osłonowych/okładzin nie moŜe dochodzić do kondensacji w warunkach psychrometrycznych mogącej 
spowodować powstanie uszkodzeń lub plam.  
b)Szczeliny wewnętrzne winny być prawidłowo odwodnione i wentylowane celem niedopuszczenia do 
powstania mostków termicznych.  
c)Podczas normalnego funkcjonowania pustki wentylacyjnej, w wyspecyfikowanych warunkach 
klimatycznych, skraplanie nie powinno się formować na Ŝadnej z widocznych od `środka części lub 
powierzchniach okładziny szklanej, panelu lub ramy. Jakkolwiek kondensacja, która moŜe powstać na 
wewnętrznych i innych niewidocznych częściach lub powierzchniach okładziny, podczas normalnego 
funkcjonowania pustki wentylacyjnej, zostanie odpowiednio odprowadzona przez system tak, Ŝe nie 
doprowadzi to do powstania Ŝadnych zniszczeń, przedwczesnej degradacji jakiejkolwiek części systemu lub 
skrócenia wyspecyfikowanej trwało`ci projektowej elementów składowych lub systemu.  
d)Projekt ma zawierać graficzny rozkład temperatur w ścianie osłonowej z oznaczeniem punktu rosy.  
4.5 Kapilarność  
W Projekcie Warsztatowym oraz przy projektowaniu uszczelek itp. NaleŜy uwzględnić i wyeliminować 
przenikanie wody do wewnątrz budynku wskutek zjawiska kapilarności.  
4.6 Odporność na czynniki atmosferyczne i przenikanie wody.  
a)Ściany osłonowe/okładziny winny być całkowicie odporne na działanie czynników atmosferycznych i 
wodoszczelne, nie dopuszczając do zaciekania wody na wewnętrzne lico ścian osłonowych/okładzin oraz 
inne części fasady, które mogłyby wskutek tego ulec niekorzystnym zmianom.  
b)Ściany osłonowe/okładziny, wraz z obróbkami i połączeniami z sąsiednimi częściami budynku muszą być 
całkowicie zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych i wodoszczelne w kaŜdych 
warunkach, z pełnym uwzględnieniem odkształceń i innych przemieszczeń.  
c)Projekt Warsztatowy `ścian osłonowych/okładzin winny zapewnić zachowanie sztywności wszystkich 
sztywnych i stałych połączeń oraz przystosowanie ich do wszelkich przemieszczeń spowodowanych 
zmianami temperatury, przemieszczeń konstrukcji budynku lub innych przemieszczeń, jak równieŜ 
występujących obciąŜeń w sposób nie powodujący pogorszenia ich wodoszczelności. Wszystkie dylatacje 
naleŜy równieŜ ostatecznie zaprojektować i skonstruować, uwzględniając takie obciąŜenia lub 
przemieszczenia bez pogorszenia wodoszczelności szkolenia.  
d)Ściany osłonowe/okładziny winny uniemoŜliwić napływ powietrza od zewnątrz do wewnątrz budynku (i 
odwrotnie) przez szczeliny i połączenia itp., celem niedopuszczenia do powstania miejsc skoncentrowanego 
przepływu powietrza.  
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e)Zgodność z PN-EN 13830 - ściany osłonowe. Norma wyrobu.  
4.7 Czynniki lokalne.  
a)Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej Budowy w celu zaznajomienia się z lokalnymi wymaganiami. 
Winien uwzględnić lokalne warunki mikroklimatyczne i dobrać gatunki materiałów o trwałości odpowiedniej 
dla danego miejsca.  
b)Wykonawca winien dokonać oceny warunków mikroklimatycznych z uwzględnieniem wszelkich czynników 
mogących mieć niekorzystny wpływ na materiały przeznaczone do realizacji Umowy o wykonanie robót 
Budowlanych. W przypadku niekorzystnych efektów, naleŜy zastosować zamienne bardziej odpowiednie 
materiały.  
5.0. TRWAŁOŚĆ  
5.1 Ogólne  
Ściany osłonowe/okładziny winny spełniać kryteria wykonawcze przez cały okres ich zaprojektowanej 
trwałości, zgodnie ze Specyfikacją, pod warunkiem przeprowadzenia konserwacji zgodnie z wymaganiami.  
5.2 Odporność na uderzenia i ścieranie  
a)Ściany osłonowe/okładziny winny być odporne na ścieranie podczas mycia i czyszczenia oraz 
konserwacji, nie ulegając zauwaŜalnym zmianom wyglądu powierzchni. Generalnie powierzchnie winny 
mieć wystarczającą twardo`ć (włącznie z powłokami na powierzchniach szklanych),  
b) By wytrzymywać mocne uderzenia przedmiotami trzymanymi w ręku bez zauwaŜalnej zmiany wyglądu 
powierzchni.  
c)Stopień uszkodzenia ustalony w próbach naleŜy odnotować oraz, o ile jest to moŜliwe, wyrazić ilościowo. 
NaleŜy równieŜ przedstawić próbki Projektantowi – Architektowi.  
d)Wykonawca winien przedstawić szczegółowe dane dotyczące prób celem wykazania właściwości 
materiałów i wykończeń w zakresie odporności na ścieranie wskutek ruchu pieszego (ręce, pierścionki, 
bagaŜ, buty itp.) oraz ścieranie materiału będące skutkiem ruchu odbywającego się przy budynku.  
6.0.SYSTEMY SZKLENIA  
Mogą zostać uŜyte następujące rodzaje szkła:  
-Szkło hartowane w szybie zespolonej,  
-Szkoło termoizolacyjne w szybie zespolonej,  
-Szkło bezpieczne,  
-Szkło laminowane w szybie zespolonej, albo jako szyba pojedyncza,  
Szkło hartowane:  
NaleŜy uŜywać (jako wymaganie minimalne) tyko szyby z oszlifowanymi krawędziami (sfazowane).  
Jakość utwardzenia szyb powinna gwarantować, Ŝeby rozkruszenie przy rozbiciu nie przekroczyło ich 1-2-
krotnej grubości. Nie mogą zostać uŜyte szyby z uszkodzeniami, np. odłamanymi krawędziami.  
Wszystkie przeznaczone do uŜytku szkła hartowane, muszą zostać poddane testowi leŜakowania w 
wysokich temperaturach. Przed wysyłką musi zostać przedstawiony dowód, Ŝe przetestowano całą dostawę 
szkła przez 8 godzin przy średniej temperaturze pieca 290°C.  
Nierówności powierzchni przy szybach hartowanych nie mogą być większe niŜ 2 mm, odmierzane na 1,00 m 
długości (teŜ po przekątnej). Szyby muszą być prostokątne i zgodne z zadanymi wymiarami. Odchyłki od 
wymiarów nie mogą być większe niŜ 3 mm na 2,00 m wysokości.  
Szkło laminowane:  
Szkła laminowane składają się, z co najmniej dwóch szyb z przekładką foliową z PVB odporną na światło i 
promieniowanie UV o min. grubości 0,76 mm (2×0,38 mm). Przy oszkleniu z pozostawieniem swobodnych 
krawędzi naleŜy ochraniać brzeg szyby przed wilgocią, zwłaszcza wystawione na wpływ środowiska 
krawędzie poziome, aby uniknąć przebarwienia przekładki foliowej.  
Szyby zespolone:  
Wykonane zostaną przy uŜyciu szkła foloatacyjnego z powłokami izolacyjnymi w róŜnych kombinacjach z 
przestrzenią, międzyszybową, co najmniej 12 mm i max. 18 mm, dostosowane do przewidzianych 
warunków stosowania i szklenia dociskowego.  
Wykonawca zobowiązany jest przy doborze grubości szyb uwzględnić obciąŜenia statyczne i wymagania 
izolacyjności akustycznej.  
Przy wyznaczeniu grubości szkła trzeba zwrócić uwagę na to, Ŝe w przypadku szkła refleksyjnego, 
zewnętrzna szyba powinna być zawsze grubsza, aby uniknąć zniekształceń spowodowanych przeginaniem 
się szyby pod wpływem wysokiej temperatury.  
Przy kalkulacji ceny szkła naleŜy uwzględnić wszystkie koszty związane z osadzeniem szkła w konstrukcji 
okna, bądź ściany osłonowej.  
Przeszklenia drzwi oraz pól podokiennika dla elementów elewacji gdzie nie przewidziano w projekcie 
zewnętrznej balustrady do wysokości, co najmniej 1,2 m powyŜej poziomu podłogi wykonać naleŜy ze szkła 
laminowanego folią PVB.  
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Wykonawca odpowiada za wybranie materiałów i systemów szklenia w taki sposób, aby osiągnąć 
wymaganą Jakość  Wykonawczą.  
7.0 OBRÓBKI  
a) Obróbki winny być wykonane z aluminium, wykończonego powłoką lakierniczą.  
b)Połączenia ciągłych obróbek zewnętrznych oraz połączenia obróbek z innymi elementami naleŜy 
wykonać, przestrzegając zaleceń producenta uszczelnienia, dotyczących dylatacji; proste połączenia na 
styk nie będą akceptowane.  
8.0 ELEMENTY MOCUJĄCE  
a)Wsporniki mocujące do elementów ścian osłonowych/okładzin wykonanych ze stali niskowęglowej winny 
być wykonane zgodnie z PN-B/6200: 1997 i ocynkowane ogniowo zgodnie z normą EN ISO 1461 po 
uformowaniu, powłoka o masie nie mniejszej niŜ 460g/m².  
b)Elementy naraŜone na oddziaływanie czynników zewnętrznych winny być wykonane ze stali nierdzewnej 
austenicznej o wysokiej wytrzymało`ci, przeznaczonej do zastosowania zewnętrznego, typu 316 S16 
zgodnie z normami EN 10095. Wsporniki winny spełniać wszystkie wynikające z przepisów prawa 
wymagania dotyczące wytrzymało`ci i typu oraz winny być przystosowane do przenoszenia wszystkich 
obciąŜeń stałych, zmiennych oraz obciąŜeń wiatrem, z uwzględnieniem wszelkich występujących 
przemieszczeń spowodowanych zmianami temperatury.  
c)Wszystkie blachy stalowe, zaciski, kątowniki itp. zastosowane jako elementy mocujące winny być zgodne 
z normami EN 10029, EN 10113, EN 10210, EN 10137 i EN 10025. Wszędzie tam, gdzie to jest wykonalne 
lub właściwe, naleŜy zastosować profile walcowane. Profile stalowe winny być ocynkowane ogniowo godnie 
z wymaganiami norm EN ISO 1461 po ich przycięciu, wywierceniu otworów i zespawaniu.  
d)Śruby mocujące, nakrętki i wkręty winny być wyprodukowane ze stali nierdzewnej austeniznej gatunku A4 
zgodnie z normą EN ISO 3506: części 1 i 2.  
Uwaga: Skład tych gatunków stali jest podobny do gatunków 304S31 i 316S31 według norm EN 10095.  
e)Śruby, wkręty, nakrętki i podkładki stosowane do okładzin prefabrykowanych, zestawów okiennych, 
Ŝaluzjowych i okładzin z blachy oraz ich mocowania do konstrukcji muszą mieć wytrzymałość odpowiednią 
do ich przeznaczenia i winny być wykonane z austenicznej stali nierdzewnej typu 316 S16. Wszystkie 
elementy mocujące wymagają akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wszystkie mocowania i 
złącza śrubowe naleŜy zabezpieczyć przez poluzowanie wskutek drgań.  
9.0 MOCOWANIA BEZPOŚREDNIO DO KONSTRUKCJI śELBETOWEJ  
a)Wykonawca winien dostarczyć i zamocować wszystkie elementy mocujące, włączając ramy,  
wsporniki noś`ne, ruchome elementy mocujące, itp. Wykonawca winien równieŜ wykonać  
wszystkie prace przygotowawcze, jak wiercenie, zakładanie kołków rozporowych, wkręcanie  
wkrętów i `śrub, wycenianie otworów na kotwy oraz gniazd do zabetonowania, oraz wykonanie poprawek, 
włączając osadzenie w zaprawie kotew i innych elementów w zaleŜno`ci od potrzeb.  
Wszystkie elementy muszą być zgodne z wymaganiami obowiązujących przepisów.  
b)Wykonawca winien przedstawić Projektantowi – Architektowi do oceny i akceptacji detale  
wszystkich elementów mocujących.  
10.0 USZCZELNIENIA  
Wykonawca winien zapewnić:  
a)Wykonanie uszczelnień w taki sposób, aby nie nastąpiło ich wyciekanie lub zaciekanie powodujące 
odbarwienia lub powstanie plam od zacieków pod poziomymi spoinami, lub nad nimi, na sąsiednich 
elementach `ścian osłonowych/okładzin.  
b)Uszczelnienia z silikonu konstrukcyjnego:  

� Szklenie wymagające klejenia z zastosowaniem silikonu konstrukcyjnego naleŜy wykonać w 
kontrolowanych warunkach fabrycznych bez potrzeby stosowania konstrukcyjnego materiału 
uszczelniającego – klejącego na budowie.  

� Konstrukcja szklenia zastosowaniem silikonu winna ograniczać wartość projektową  napręŜeń 
rozciągających w uszczelnieniach do 138 kPa.  

11.0 USZCZELKI  
a)Uszczelki winny być wykonane zgodnie z Projektem Warsztatowym, z kauczuku etylenowo-
propylenowego (EPDM/EP) lub silikonu w kolorze czarnym. Uszczelki winny być przystosowane do prac bez 
pogorszenia ich właściwości uŜytkowych przy istniejących warunkach środowiskowych.  
b)Wszystkie uszczelki od strony pomieszczeń winny być fabrycznie wulkanizowane na naroŜnikach.  
12.0 MEMBRANA PRZECIWWILGOCIOWA  
a)Membrana winna być nieprzepuszczalna, odporna na korozje biologiczną (gnicie) oraz na ekstremalne 
temperatury oraz winna tworzyć nieprzepuszczalną dla powietrza przegrodę za wodoszczelną okładziną 
wyposaŜoną w układ odwodnienia i wentylacji okładzinę zewnętrzną.  
b)Grubość membrany winna wynosić minimum 1,0 mm lub tak, aby spełniać minimalne wymagania 
dotyczące właściwości fizycznych, opisane poniŜej.  
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c)Materiał winien być poddany próbom zgodnie z normą DIN 7864 lub inną uznaną normą międzynarodową 
oraz winien wykazywać następujące minimalne właściwości fizyczne:  
-Odporność na rozdarcie >4,0 N/mm² (wzdłuŜne) zgodne z normą DIN 53504>N/mm² (poprzeczne)  
-WydłuŜenie po zerwaniu próbki >250% (wzdłuŜne) >250% (poprzeczne)  
-Maksymalna zmiana wymiarów po przechowywaniu w temperaturze 100°C ±1% (wzdłuŜne) ±1% 
(poprzeczne)  
-Zachowanie się pod wodą  
Utrzymanie wodoszczelności pod ciśnieniem zgodnie z normą DIN 1637  
-Próba zagięcia na zimno bez pęknięć zgodnie z normą DIN 53361  
-Zachowanie się spoiny >3,5 N/mm (ścinanie) >1,0 N/mm (zdzieranie)  
d)Materiał winien być wykonany na bazie elastomeru (EPDM) lub równorzędnego surowca zgodnie z 
projektem Wykonawcy.  
e)PodłoŜa przeznaczone do wyklejenia winny być wolne od kurzu i tłuszczu, nie mogą mieć wgłębień, 
wybrzuszeń i ostrych występów. Przed nałoŜeniem kleju podłoŜe naleŜy zagruntować zgodnie z 
wymaganiami producenta membrany. Powszechnie nie nadające się do ułoŜenia membrany naleŜy 
wskazać Projektantowi – Architektowi.  
f)Membrana winna mieć zakłady o szerokości, co najmniej 100 mm, sklejone zgodnie z wszystkimi 
zaleceniami producenta.  
g)Wykonawca moŜe przedstawić alternatywne propozycje dotyczące sposobów wykonywania nie 
przepuszczającej wody i powietrza przegrody za okładzinami kamiennymi oraz ma obowiązek spowodować 
spełnienie przez proponowany system wszystkich kryteriów wykonawczych w zakresie wodoszczelności i 
przepuszczalności powietrza.  
13.0 IZOLACJA TERMICZNA ZA OKŁADZINAMI SZKLANYMI I KAMIENNYMI  
a)Izolacja termiczna za elementami okładzinowymi winna być nieruchoma, odporna na gnicie, trwała, 
odporna na robactwo, nie nasiąkliwa oraz nie moŜe ulegać degradacji wskutek działania wilgoci lub pary 
wodnej.  
b)Bezpośredniego za elementami okładzinowymi naleŜy stworzyć przerwę o szerokości, co najmniej 20 mm.  
c)Izolacja termiczna winna uzyskać Wymaganą jakość Wykonawczą.  
d)Wykonawca winien dokonać wyboru izolacji termicznej oraz metody jej przymocowania, która wyeliminuje 
ryzyko pęcznienia, osadzania, rozwarstwiania się izolacji.  
14.0 TOLERANCJE WARSZTATOWE  
14.1. Tolerancje dla produkcji i fabrycznego montaŜu elementów  
a)NaleŜy zachować tolerancje projektowe  
b)W Rysunkach Warsztatowych naleŜy określić i przedstawić ustalenia dotyczące tolerancji konstrukcyjnych 
dla sąsiednich elementów.  
c)NaleŜy zachować następujące szczególne tolerancje:  
Wymagane jest zachowanie duŜej dokładności pod względem określonych poniŜej tolerancji dla ścian 
osłonowych/okładzin: 
-poziom elementów poziomych ± 1 mm od rzędnej na dolnym odcinku 1500 mm, bez kumulacji  
-pion elementów pionowych ± 1 mm od pionu na dolnym odcinku 1500 mm, bez kumulacji.  
d)Szczegółowy wykaz tolerancji, zgodnie, z którymi winny być wyprodukowane elementy składowe ścian 
Osłonowych/Okładzin zgodne z wymaganiami Specyfikacji Wykonawczej oraz ogólnymi wymaganiami 
geodezyjnymi Wykonawca winien przedłoŜyć wraz z ofertą przetargową.  
Wszystkie tolerancje winien przedłoŜyć do oceny Projektantowi – Architektowi. Jako minimum, wykaz 
tolerancji winien obejmować:  
-Grubość ± 0,75 mm.  
-Odchylenia od płaszczyzny: ± 0,75 mm.  
-WzdłuŜną: ± 0,5 mm Łuk, wygięcie, wzdłuŜny ± 0,75 mm/1 m.  
-Poziom: ± 0,75 mm.  
-Po przekątnej: ± 0,75 mm, ± 1,25 mm.  
e)Wszystkie wykończone powierzchnie metalowe winny być płaskie oraz wolne od pofalowania i 
nierówności, z uwzględnieniem następujących tolerancji:  
-Skręcenie ramy/panelu ± 0,75 mm ` nie dopuszcza się wypaczenia ramy  
-Linia ramy/panelu ± 1 mm - łączna róŜnica między przyległymi do siebie elementami róŜnego typu  
-Szerokość ramy/panelu ściany osłonowej ± 0,5 mm łącznie na dowolnym odcinku 1500 mm, bez kumulacji  
-Długość ramy/panelu `ściany osłonowej ± 0,5 mm łącznie  
15.0. WYKOŃCZENIA / KOLORY  
15.1 Wykończenia - ogólne  
Części aluminiowe przewidziane do lakierowania naleŜy wykonać zgodnie z wytycznymi Qualicoat 
minimalna grubość lakieru proszkowego 60um.  
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16.2 Kolory  
a)Aluminium winno być powlekane lakierem proszkowym o powyŜszej jakości. Gwarancja trwałości powłoki 
lakierniczej - min 25 lat, według kolorystyki zatwierdzonej przez Projektanta – Architekta.  
b)Konstrukcja nośna okładzin winna być potwierdzona przez Projektanta - Architekta na podstawie próbek 
przedłoŜonych przez Wykonawcę.  
16.0. INSTALACJA ODGROMOWA / UZIEMIENIE  
16.1 Ogólne  
a)Wykonawca winien wykonać połączenie poszczególnych sekcji fasady instalacji uziemiającej celem 
zapewnienia jej ciągłości między sąsiednimi sekcjami, zarówno w pionie, jak i poziomie w całej fasadzie. 
Przewody uziemiające między sekcjami winny mieć powierzchnie przekroju, zgodną z Polskimi Przepisami i 
wynoszącą, co najmniej 50 mm2. Wszystkie śruby zastosowane w uziemieniu muszą mieć rozmiar, co 
najmniej M10.  
b)Uziemienie naleŜy sprowadzić od fasady do konstrukcji stalowej w odstępach określonych w Polskich 
Przepisach, zgodnie z projektem instalacji odgromowej. Pierwszy poziom powiązania uziemienia z 
konstrukcją stalową wypada na poziomie najwyŜszego piętra poszczególnych części budynku.  
c)Wykonawca winien przewidzieć w fasadzie śruby dwustronne/jednostronne, przeznaczone do wykonania 
późniejszych połączeń przez wykonawcę instalacji odgromowej.  
d)Wszystkie taśmy metalowe/połączenia muszą być ukryte.  
e)Nie dopuszcza się mocowania taśm wzdłuŜ gzymsów.  
17.0. MONTAś  
17.1 Jakość wykonania  
a)Wykonawca winien wykonać wszystkie roboty z zachowaniem detali i ciągłości profili, bez wszelkiego 
rodzaju wgłębień, wad, skaz, uskoków, zniekształceń i uszkodzeń.  
b)Wykonawca winien weryfikować wymiary i rzędne konstrukcji.  
c)Wykonawca winien wyznaczyć geometrię szklenia w taki sposób, aby wszystkie elementy konstrukcji 
zostały zamontowane w prawidłowej pozycji, z zachowaniem tolerancji oraz odpowiednio w stosunku do 
konstrukcji budynku.  
d)Wszystkie śruby mocujące i kotwy naleŜy zamocować w sposób zalecany przez producenta.  
e)Materiały muszą być suche do czasu ich zamontowania.  
f)Wykonawca winien uzyskać zgodę Projektanta – Architekta  przed wywierceniem otworów lub wycięciem 
części konstrukcji w inny sposób niŜ wskazany na Rysunkach Warsztatowych.  
g)NaleŜy stosować taśmę izolacyjną, podkładki plastikowe lub inne odpowiednie sposoby zabezpieczenia 
przed powstawaniem korozji bimetalicznej między metalami o róŜnym potencjale.  
h)Rurki naleŜy rozstawić w róŜnych odstępach, prosto, równolegle, dokładnie dopasowując je do innych 
elementów przedstawionych na Rysunkach Warsztatowych.  
i)Wykonawca winien wykonać fasadę równo, z zachowaniem kątów prostych, pionu, poziomu i płaszczyzn, 
dokładnie dopasowując elementy na wszystkich połączeniach.  
17.2 Tolerancje  
a)MontaŜ ścian Osłonowych/Okładzin naleŜy przeprowadzić w sposób zgodny z tolerancjami określonymi 
poniŜej. Wykończenie ściany Osłonowej/Okładziny w ostatecznym stanie winny zachowywać te tolerancje. 
Wykonawca winien uwzględnić wszelkie zniekształcenia konstrukcji będące efektem montaŜu, np. efekt 
oddziaływania masy własnej okładziny na jej konstrukcje nośną. W tym zakresie Wykonawca winien 
odwołać się do „Raportu na temat tolerancji i przemieszczeń”.  
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Wykonawca winien zasięgać bliŜszej porady u Projektanta – 
Architekta, odnośnie dopuszczalnych zniekształceń dla projektu wykonawczego i montaŜu ścian 
Osłonowych/Okładzin.  
b)Spoiny między panelami/okładziną: rzeczywista szerokość dowolnej spoiny nie moŜe odbiegać od 
szerokości nominalnej o więcej niŜ  ± 1 mm szerokości spoiny lub 6% szerokości spoiny, zaleŜnie od tego, 
która z tych wartości jest mniejsza, w stosunku do odpowiedniej rzędnej lub podstawowej siatki kontrolnej 
dla danego piętra. RóŜnice nie kumulują się. KaŜdą róŜnicę naleŜy rozprowadzić równomiernie bez 
gwałtownych zmian. Odchylenia spoiny od osi w rzucie pionowym nie moŜe przekraczać 1 mm oraz 1,5 mm 
między spoinami w szkleniu o profilu łukowym w stosunku do wygiętej powierzchni. Odchylenia nie mogą się 
kumulować.  
c)Spoiny między panelami/okładziną i konstrukcją nośną okładziny: rzeczywista szerokość spoiny nie moŜe 
odbiegać od szerokości nominalnej o więcej niŜ ± 1 mm szerokości spoiny lub 6% szerokości spoiny, 
zaleŜnie od tego, która z tych wartości jest mniejsza, w stosunku do odpowiedniej rzędnej lub podstawowej 
siatki kontrolnej dla danego piętra. RóŜnice nie kumulują się. KaŜdą róŜnicę naleŜy rozprowadzić 
równomiernie bez gwałtownych zmian. (Uwaga: Konstrukcja moŜe wymagać zamontowania ścian 
Osłonowych/Okładzin ze wstępnym wygięciem (do potwierdzenia). Wielkość wstępnego wygięcia i 
późniejsze przemieszczenia mogą wpływać na wielkość tolerancji). Oś spoiny winna pokrywać się z osią 
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konstrukcji nośnej okładziny, o ile z Rysunków nie wynika, co innego. Odchylenie spoin od osi nie moŜe być 
większe niŜ 1 mm lub 6%. Odchylenia nie mogą się kumulować.  
d)Odchylenia między płaszczyznami elementów nie mogą przekraczać 1 mm lub 6% szer., za odchylenia 
powierzchni elementów na łukach nie mogą przekraczać 2 mm w stosunku do wygiętej powierzchni.  
e)Wraz z ofertą przetargową Wykonawca winien przedstawić proponowaną metodę zachowania 
wymaganych tolerancji. Winna ona wykazać, Ŝe Wykonawca doskonale rozumie program budowy, działanie 
konstrukcji budynku, skutki wyboru technologii budowy oraz technologii produkcji paneli i konstrukcji 
nośnych.  
f)Poziom: w przypadku okładzin o układzie pasów poziomych, kaŜdy róg panelu winien wypadać w 
granicach 1 mm w stosunku do wymiaru projektowanego, mierzonego od odpowiedniej Lokalizacji 
Płaszczyzny Odniesienia. Ponadto dolna krawędź kaŜdego panelu okładzinowego, rozumiana jako poziom 
wyznaczony linią łączącą dolne rogi panelu, nie moŜe odbiegać więcej niŜ ą 0,8 mm od wymiaru 1,2 mm 
projektowego od odpowiedniej Lokalizacji Płaszczyzny Odniesienia. O ile nie ustalono inaczej, przez 
Lokalizacyjną Płaszczyznę Odniesienia naleŜy rozumieć płaszczyznę poziomą przebiegającą przez linie 
wyznaczającą średni poziom górnych krawędzi elementów belki konstrukcji głównej lub krawędzi stropu, na 
których umieszczony/zawieszony jest kaŜdy poziomy pas paneli okładzinowych.  
 


